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Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. 
VLS-DNS-007263-2020-0036-2023 

11 a 12 - Harvestorová výroba dříví na OM, Divize Plumlov, LS Žárovice a LS Myslejovice, 
4.Q 2023 - 1.Q 2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění  
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:    

 
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
   
 
   
  
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Lesní společnost Ludvíkov a.s. 
Sídlo: Železná 117, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
IČO: 25839004 
DIČ: CZ25839004 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Ostravě, spisová značka B 2155  
Zastoupený: Ivo Konečný 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email:    

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy 
(dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 



  
  

Strana 2 (celkem 14 )  

realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání 
pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených 
Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla 
vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další 
pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: VLS ČR, s. p. divize Plumlov – 
Lesní správa Žárovice, Lesní správa Myslejovice, odloučené lesní majetky divize Plumlov – LHC 
Slavkov u Brna, Skřípov a pozemky ve vlastnictví AHNM Brno (armádní a cílové plochy spadající pod 
uvedené lesní správy). 

ČLÁNEK III. 
Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 3 907 450 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 
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6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení
této Smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím
související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z
plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují
zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za
účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují
podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo
nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

         V Žárovicích dne     Ve Vrbně pod Pradědem dne 

............................................................. 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Ladislav Pur  
ředitel divize  

.......................................................... 
Lesní společnost Ludvíkov a.s. 

Ivo Konečný  

21.9.2023 20.9.2023
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 Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností harv. technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0036-
2023  

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

TPÚ-40 a TPN jehličnatá bez vzniku 
holiny 

124561 

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - do 
0,10 - do 300 m 

800 m3 550 440 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561 

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,11 až 0,19 - do 300 m 

700 m3 550 385 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561 

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,20 až 0,29 - do 300 m 

300 m3 410 123 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561 

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,30 až 0,49 - do 300 m 

60 m3 400 24 000 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 
40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) 
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= 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50 až 0,69 - do 300 m 

30 m3 450 13 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - do 
0,10 - 301-800 m 

700 m3 580 406 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,11 až 0,19 - 301-800 m 

550 m3 580 319 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,20 až 0,29 - 301-800 m 

100 m3 450 45 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 
40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) 
= 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,30 až 0,49 - 301-800 m 

70 m3 400 28 000 
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Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 
40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) 
= 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50 až 0,69 - 301-800 m 

40 m3 400 16 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 
40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) 
= 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

 TPN a TMN jehličnatá se vznikem 
holiny 

    

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - do 
0,10 - do 300 m 

500 m3 570 285 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = 
TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,11 až 0,19 - do 300 m 

400 m3 550 220 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,20 až 0,49 - do 300 m 

450 m3 409 184 050 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
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surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50 až 0,69 - do 300 m 

150 m3 410 61 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,70 až 0,99 - do 300 m 

300 m3 300 90 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
1,00+ - do 300 m 

150 m3 300 45 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - do 
0,10 - 301-800 m 

600 m3 580 348 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = 
TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,11 až 0,19 - 301-800 m 

300 m3 500 150 000 

Specifikace materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
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garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,20 až 0,49 - 301-800 m 

350 m3 500 175 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50 až 0,69 - 301-800 m 

90 m3 500 45 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,70 až 0,99 - 301-800 m 

80 m3 350 28 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
1,00+ - 301-800 m 

40 m3 300 12 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

 TMN jehličnatá bez vzniku holiny     

124561  Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 

40 m3 350 14 000 
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soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50-0,69, 301-800 m 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,70-0,99, 301-800 m 

70 m3 320 22 400 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
1,00+, 301-800 m 

80 m3 250 20 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

 TPÚ a TPN listnatá bez vzniku holiny     

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,11 až 0,19 - 301-800 m 

5 m3 700 3 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních listnatých 
porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,20 až 0,29 - 301-800 m 

5 m3 700 3 500 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních listnatých 
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porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,30 až 0,49 - 301-800 m 

5 m3 700 3 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v listnatých 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních listnatých porostech 
bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba 
(dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50 až 0,69 - 301-800 m 

5 m3 700 3 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních listnatých 
porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

 TPN, TMÚ a TMN listnatá se vznikem 
holiny 

    

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,11 až 0,19, 301-800 m 

5 m3 700 3 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a 
očekávanou předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = 
BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,20 až 0,29, 301-800 m 

5 m3 700 3 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a 
očekávanou předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = 
BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
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OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. 
(dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,30 až 0,49, 301-800 m 

5 m3 700 3 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu předmýtní 
úmyslnou a očekávanou předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem 
holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50 až 0,69, 301-800 m 

5 m3 700 3 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu předmýtní 
úmyslnou a očekávanou předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem 
holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,70 až 0,99, 301-800 m 

5 m3 700 3 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a 
očekávanou mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = 
BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. 
(dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
1,00+, 301-800 m 

5 m3 700 3 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a 
očekávanou mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = 
BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-
0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

 Hromádkování klestu     
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011143  
Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - ukládání do hromad 
a valů 

5 000 m3 1 5 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 
20; Poznámka = Ukládání klestu do hromad při odvětvování harvestorem. Příprava klestu pro 
následné vyvážení.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. těžených stromů (m3) = 0,10-1,00+; 

 Vyvážení klestu     

011141  Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - vyvážení - do 300 m 2 000 m3 40 80 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = klest z probírek a z očekávané nahodilé 
těžby; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu 
po provedené harvestorové těžbě. Vyvážecí vzdálenost do 300 m.; dřevina = 
SM,JD,BO,MD,DB,BK,HB,BR,OL,OS,JV,JS; pr. hm. těžených stromů (m3) = 0,10-1,00+; 

011141  
Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - vyvážení - 301-800 
m 

3 000 m3 40 120 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = klest z probírek a z očekávané nahodilé 
těžby; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu 
po provedené harvestorové těžbě. Vvyvážecí vzdálenost 301 - 800 m.; dřevina = 
SM,JD,BO,MD,DB,BK,HB,BR,OL,OS,JV,JS; pr. hm. těžených stromů (m3) = 0,10-1,00+; 

 Ostatní práce     

124999  Výroba dříví na OM - ostatní práce 70 hod 600 42 000 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 
20; Poznámka = Ostatní práce v rámci činnosti výroba dříví na OM.; 

113999  Těžba dříví - ostatní práce 100 hod 300 30 000 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 
20; Poznámka = Ostatní práce v rámci činnosti těžba dříví harvestorem.; 

 Manipulace harvestorem na OM     

126051  Manipulace dříví na OM - zkracování, 
třídění a ukládání - harvestor - do 0,10 100 m3 200 20 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 
20; Poznámka = Jedná se o manipulaci dříví na OM - odvětvování, zkracování, třídění a 
ukládání - slabá dřevní hmota z TPN.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro manipulaci 
(m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) = 
TPN; 

126051  
Manipulace dříví na OM - zkracování, 
třídění a ukládání - harvestor - 0,11 až 
0,19 

100 m3 200 20 000 
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Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 
20; Poznámka = Jedná se o manipulaci dříví na OM - odvětvování, zkracování, třídění a 
ukládání - slabá dřevní hmota z TPN.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro manipulaci 
(m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) 
= TPN; 

126051  
Manipulace dříví na OM - zkracování, 
třídění a ukládání - harvestor - 0,20 až 
0,29 

100 m3 200 20 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 
20; Poznámka = Jedná se o manipulaci dříví na OM - odvětvování, zkracování, třídění a 
ukládání - slabá dřevní hmota z TPN.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro manipulaci 
(m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) 
= TPN; 

 Vyvážení sortimentů     

122361  
Vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory - do 0,10, do 300 
m 

50 m3 180 9 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o vyvezení 
velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. 
Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m.  
Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; 
dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 
0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

122361  
Vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19, do 
300 m 

50 m3 180 9 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o vyvezení 
velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. 
Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m.  
Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; 
dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

122361  
Vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory - do 0,10, 301-800 
m 

50 m3 180 9 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o vyvezení 
velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. 
Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m.  
Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; 
dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 
0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 
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122361 
Vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19, 
301-800 m

50 m3 180 9 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o vyvezení 
velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. 
Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m.  
Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; 
dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 


	Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0036-2023
	11 a 12 - Harvestorová výroba dříví na OM, Divize Plumlov, LS Žárovice a LS Myslejovice, 4.Q 2023 - 1.Q 2024
	Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla




