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Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. 
VLS-DNS-007263-2020-0037-2023 

13 - Harvestorová výroba dříví na OM, Divize Plumlov, LS Rychtářov, 4.Q 2023 - 1.Q 2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění  
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:    

 
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
   
  
 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Lesní společnost Ludvíkov a.s. 
Sídlo: Železná 117, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
IČO: 25839004 
DIČ: CZ25839004 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Ostravě, spisová značka B 2155  
Zastoupený: Ivo Konečný 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email:    

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy 
(dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
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nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání 
pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených 
Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla 
vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 
1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další 

pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: VLS ČR, s. p. divize Plumlov – 
Lesní správa Rychtářov a pozemky ve vlastnictví AHNM Brno (armádní a cílové plochy spadající pod 
Lesní správu Rychtářov). 
 

ČLÁNEK III. 
Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 3 940 100 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím 
související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z 
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plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují 
zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za 
účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují 
podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo 
nedohodly a z jakého důvodu 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

 V Žárovicích dne    Ve Vrbně pod Pradědem dne 

............................................................. 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Ladislav Pur  
ředitel divize  

.......................................................... 
Lesní společnost Ludvíkov a.s. 

Ivo Konečný  

21.9.2023 19.9.2023
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností harv. technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0037-
2023  

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 TPÚ-40 a TPN jehličnatá bez vzniku 
holiny 

    

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - do 
0,10 - do 300 m 

400 m3 480 192 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,11 až 0,19 - do 300 m 

450 m3 400 180 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,20 až 0,29 - do 300 m 

200 m3 500 100 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,30 až 0,49 - do 300 m 

50 m3 500 25 000 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 
40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) 
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= 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50 až 0,69 - do 300 m 

20 m3 500 10 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - do 
0,10 - 301-800 m 

300 m3 480 144 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,11 až 0,19 - 301-800 m 

300 m3 500 150 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. 
pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,20 až 0,29 - 301-800 m 

50 m3 500 25 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 
40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) 
= 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,30 až 0,49 - 301-800 m 

40 m3 500 20 000 
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Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 
40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) 
= 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50 až 0,69 - 301-800 m 

20 m3 500 10 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 
40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) 
= 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

 TPN a TMN jehličnatá se vznikem 
holiny 

    

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - do 
0,10 - do 300 m 

600 m3 450 270 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = 
TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,11 až 0,19 - do 300 m 

2 400 m3 410 984 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,20 až 0,49 - do 300 m 

350 m3 500 175 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
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surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50 až 0,69 - do 300 m 

300 m3 500 150 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle 
kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,70 až 0,99 - do 300 m 

200 m3 300 60 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
1,00+ - do 300 m 

100 m3 300 30 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - do 
0,10 - 301-800 m 

400 m3 600 240 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = 
TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,11 až 0,19 - 301-800 m 

900 m3 500 450 000 

Specifikace materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
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garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,20 až 0,49 - 301-800 m 

350 m3 570 199 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50 až 0,69 - 301-800 m 

240 m3 310 74 400 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro 
těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle 
kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,70 až 0,99 - 301-800 m 

120 m3 310 37 200 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
1,00+ - 301-800 m 

70 m3 300 21 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

 TMN jehličnatá bez vzniku holiny     

124561  Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 

40 m3 550 22 000 
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soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50-0,69, 301-800 m 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,70-0,99, 301-800 m 

30 m3 550 16 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = 
TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
1,00+, 301-800 m 

20 m3 550 11 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou 
těžbu v mýtních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) 
= 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

 TPÚ a TPN listnatá bez vzniku holiny     

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,11 až 0,19 - 301-800 m 

5 m3 800 4 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních listnatých 
porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,20 až 0,29 - 301-800 m 

5 m3 780 3 900 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních listnatých 
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porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,30 až 0,49 - 301-800 m 

5 m3 750 3 750 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v listnatých 
porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních listnatých porostech 
bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; 
pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba 
(dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50 až 0,69 - 301-800 m 

5 m3 730 3 650 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v 
listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních listnatých 
porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 
0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 
2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén 
těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

 TPN, TMÚ a TMN listnatá se vznikem 
holiny 

    

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,11 až 0,19, 301-800 m 

5 m3 850 4 250 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a 
očekávanou předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = 
BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,20 až 0,29, 301-800 m 

5 m3 830 4 150 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a 
očekávanou předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = 
BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
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OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. 
(dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,30 až 0,49, 301-800 m 

5 m3 810 4 050 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu předmýtní 
úmyslnou a očekávanou předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem 
holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,50 až 0,69, 301-800 m 

5 m3 800 4 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu předmýtní 
úmyslnou a očekávanou předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem 
holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
0,70 až 0,99, 301-800 m 

5 m3 800 4 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a 
očekávanou mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = 
BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. 
(dle kódu) = 13; 

124561  

Výroba dříví na OM - těžba 
harvestorem + vyvážení vyvážecími 
soupravami a vyvážecími traktory - 
1,00+, 301-800 m 

5 m3 750 3 750 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a 
očekávanou mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = 
BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-
0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 13; 

 Hromádkování klestu     
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011143  
Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - ukládání do hromad 
a valů 

5 000 m3 1 5 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 
20; Poznámka = Ukládání klestu do hromad při odvětvování harvestorem. Příprava klestu pro 
následné vyvážení.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. těžených stromů (m3) = 0,10-1,00+; 

 Vyvážení klestu     

011141  Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - vyvážení - do 300 m 2 000 m3 50 100 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = klest z probírek a z očekávané nahodilé 
těžby; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu 
po provedené harvestorové těžbě. Vyvážecí vzdálenost do 300 m.; dřevina = 
SM,JD,BO,MD,DB,BK,HB,BR,OL,OS,JV,JS; pr. hm. těžených stromů (m3) = 0,10-1,00+; 

011141  
Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - vyvážení - 301-800 
m 

3 000 m3 10 30 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = klest z probírek a z očekávané nahodilé 
těžby; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu 
po provedené harvestorové těžbě. Vvyvážecí vzdálenost 301 - 800 m.; dřevina = 
SM,JD,BO,MD,DB,BK,HB,BR,OL,OS,JV,JS; pr. hm. těžených stromů (m3) = 0,10-1,00+; 

 Ostatní práce     

124999  Výroba dříví na OM - ostatní práce 30 hod 800 24 000 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 
20; Poznámka = Ostatní práce v rámci činnosti výroba dříví na OM.; 

113999  Těžba dříví - ostatní práce 50 hod 300 15 000 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 
20; Poznámka = Ostatní práce v rámci činnosti těžba dříví harvestorem.; 

 Manipulace harvestorem na OM     

126051  Manipulace dříví na OM - zkracování, 
třídění a ukládání - harvestor - do 0,10 100 m3 300 30 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 
20; Poznámka = Jedná se o manipulaci dříví na OM - odvětvování, zkracování, třídění a 
ukládání - slabá dřevní hmota z TPN.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro manipulaci 
(m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) = 
TPN; 

126051  
Manipulace dříví na OM - zkracování, 
třídění a ukládání - harvestor - 0,11 až 
0,19 

100 m3 300 30 000 



  
  

Strana 13 (celkem 14 )  

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 
20; Poznámka = Jedná se o manipulaci dříví na OM - odvětvování, zkracování, třídění a 
ukládání - slabá dřevní hmota z TPN.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro manipulaci 
(m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) 
= TPN; 

126051  
Manipulace dříví na OM - zkracování, 
třídění a ukládání - harvestor - 0,20 až 
0,29 

100 m3 300 30 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 
20; Poznámka = Jedná se o manipulaci dříví na OM - odvětvování, zkracování, třídění a 
ukládání - slabá dřevní hmota z TPN.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro manipulaci 
(m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) 
= TPN; 

 Vyvážení sortimentů     

122361  
Vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory - do 0,10, do 300 
m 

50 m3 200 10 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o vyvezení 
velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. 
Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m.  
Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; 
dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 
0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

122361  
Vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19, do 
300 m 

50 m3 200 10 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o vyvezení 
velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. 
Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m.  
Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; 
dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 

122361  
Vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory - do 0,10, 301-800 
m 

50 m3 200 10 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o vyvezení 
velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. 
Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m.  
Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; 
dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = do 
0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 
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122361  
Vyvážení vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19, 
301-800 m 

50 m3 200 10 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o vyvezení 
velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. 
Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m.  
Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; 
dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 
do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na 
OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřeď. (dle kódu) = 13; 
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