






Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0037-2023


13 - Harvestorová výroba dříví na OM, Divize Plumlov, LS Rychtářov, 4.Q 2023 - 1.Q 2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:






Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



a

Zhotovitel:

Název: Lesní společnost Ludvíkov a.s.
Sídlo: Železná 117, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČO: 25839004
DIČ: CZ25839004
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Ostravě, spisová značka B 2155
Zastoupený: Ivo Konečný
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického

nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: VLS ČR, s. p. divize Plumlov – Lesní správa Rychtářov a pozemky ve vlastnictví AHNM Brno (armádní a cílové plochy spadající pod Lesní správu Rychtářov).

ČLÁNEK III.

Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 3 940 100 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z

plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Žárovicích dne 21.9.2023

Ve Vrbně pod Pradědem dne 19.9.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
Lesní společnost Ludvíkov a.s.
Ivo Konečný

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	TPÚ-40 a TPN jehličnatá bez vzniku holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,10 - do 300 m	400	m3	480	192 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19 - do 300 m	450	m3	400	180 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,29 - do 300 m	200	m3	500	100 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,30 až 0,49 - do 300 m	50	m3	500	25 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)				

	= 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69 - do 300 m	20	m3	500	10 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,10 - 301-800 m	300	m3	480	144 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19 - 301-800 m	300	m3	500	150 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,29 - 301-800 m	50	m3	500	25 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,30 až 0,49 - 301-800 m	40	m3	500	20 000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69 - 301-800 m	20	m3	500	10 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	TPN a TMN jehličnatá se vznikem holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,10 - do 300 m	600	m3	450	270 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19 - do 300 m	2 400	m3	410	984 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,49 - do 300 m	350	m3	500	175 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo				

	surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69 - do 300 m	300	m3	500	150 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,70 až 0,99 - do 300 m	200	m3	300	60 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 1,00+ - do 300 m	100	m3	300	30 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,10 - 301-800 m	400	m3	600	240 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19 - 301-800 m	900	m3	500	450 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem				

	garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,49 - 301-800 m	350	m3	570	199 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69 - 301-800 m	240	m3	310	74 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,70 až 0,99 - 301-800 m	120	m3	310	37 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 1,00+ - 301-800 m	70	m3	300	21 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mýtních porostech se vznikem holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	TMN jehličnatá bez vzniku holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími	40	m3	550	22 000

	soupravami a vyvážecími traktory - 0,50-0,69, 301-800 m				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mytních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,70-0,99, 301-800 m	30	m3	550	16 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mytních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 1,00+, 301-800 m	20	m3	550	11 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu v mytních porostech bez vzniku holiny.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	TPÚ a TPN listnatá bez vzniku holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19 - 301-800 m	5	m3	800	4 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmytních listnatých porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,29 - 301-800 m	5	m3	780	3 900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmytních listnatých				

	porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,30 až 0,49 - 301-800 m	5	m3	750	3 750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních listnatých porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69 - 301-800 m	5	m3	730	3 650
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = TPÚ-40 a očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o probírky v listnatých porostech do 40 let věku a očekávanou nahodilou těžbu v předmýtních listnatých porostech bez vzniku holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	TPN, TMÚ a TMN listnatá se vznikem holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19, 301-800 m	5	m3	850	4 250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a očekávanou předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,20 až 0,29, 301-800 m	5	m3	830	4 150
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a očekávanou předmýtní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na				

	OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,30 až 0,49, 301-800 m	5	m3	810	4 050
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu předmytní úmyslnou a očekávanou předmytní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,50 až 0,69, 301-800 m	5	m3	800	4 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu předmytní úmyslnou a očekávanou předmytní a mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,70 až 0,99, 301-800 m	5	m3	800	4 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a očekávanou mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 1,00+, 301-800 m	5	m3	750	3 750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = očekávaná nahodilá těžba; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o těžbu mýtní úmyslnou a očekávanou mýtní nahodilou v listnatých porostech se vznikem holiny.; dřevina = BK,DB,HB,JV,JS,BR,OL,LP; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Hromádkování klestu				

011143	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - ukládání do hromad a valů	5 000	m3	1	5 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Ukládání klestu do hromad při odvětvování harvestorem. Příprava klestu pro následné vyvážení.; dřevina = SM,JD,BO,MD; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,10-1,00+;				
	Vyvážení klestu				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení - do 300 m	2 000	m3	50	100 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = klest z probírek a z očekávané nahodilé těžby; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu po provedené harvestorové těžbě. Vyvážecí vzdálenost do 300 m.; dřevina = SM,JD,BO,MD,DB,BK,HB,BR,OL,OS,JV,JS; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,10-1,00+;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení - 301-800 m	3 000	m3	10	30 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = klest z probírek a z očekávané nahodilé těžby; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Vyvážení klestu po provedené harvestorové těžbě. Vyvážecí vzdálenost 301 - 800 m.; dřevina = SM,JD,BO,MD,DB,BK,HB,BR,OL,OS,JV,JS; pr. hm. těžných stromů (m3) = 0,10-1,00+;				
	Ostatní práce				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	30	hod	800	24 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Ostatní práce v rámci činnosti výroba dříví na OM.;				
113999	Těžba dříví - ostatní práce	50	hod	300	15 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Ostatní práce v rámci činnosti těžba dříví harvestorem.;				
	Manipulace harvestorem na OM				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor - do 0,10	100	m3	300	30 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o manipulaci dříví na OM - odvětvování, zkracování, třídění a ukládání - slabá dřevní hmota z TPN.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor - 0,11 až 0,19	100	m3	300	30 000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o manipulaci dříví na OM - odvětvování, zkracování, třídění a ukládání - slabá dřevní hmota z TPN.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvester - 0,20 až 0,29	100	m3	300	30 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o manipulaci dříví na OM - odvětvování, zkracování, třídění a ukládání - slabá dřevní hmota z TPN.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; druh těžby (dle kódu) = TPN;				
	Vyvážení sortimentů				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,10, do 300 m	50	m3	200	10 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o vyvezení velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m. Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19, do 300 m	50	m3	200	10 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o vyvezení velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m. Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - do 0,10, 301-800 m	50	m3	200	10 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o vyvezení velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m. Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				

122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory - 0,11 až 0,19, 301-800 m	50	m3	200	10 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2024; výčet JPRL = porosty z TPÚ do 40 let věku; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o vyvezení velmi slabé dřevní hmoty z porostů do 40 let věku, kde byla provedena TPÚ - první zásah. Požadavek na malou a lehkou vyvážecí soupravu s šířkou do 2,00 m. Sortimenty budou vyklizeny a připraveny u vývozních linek, které budou mít šířku 2,5 m.; dřevina = SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2, 3, 4, 5; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				