
REKAPITULACE STAVBY
Kód; 20a/226/2023 L E SV
Stavba: Oprava a technické Zhodnocení LC Na skálu k

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 1.9.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy české republiky, S.p. DIČ: 0242196451

Uchazeč: IC:ˇ 62242105
SILNICE GROUP a.S. DIC: CZ62242105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 925 600,56

Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00% 404 376,12

snížena' 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 329 976,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
, L E SV

Kod: 20a/226/2023

Stavba: Oprava a technické Zhodnocení LC Na skálu k

Místo: Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, S.p. Projektant:
Uchazeč: SILNICE GROUP a.S. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

Náklady Z rozpočtů 1 925 600,56 2 329 976,68

01 Oprava 232 811,82 281 702,30
02 Technické Zhodnocení 1 692 788,74 2 048 274,38
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KRYcí LIST soUPısU PRACÍ
Stavba:

Oprava a technicke Zhodnocení LC Na skalu
Objekt:

LESY

01 - Oprava

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.09.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, S.p. DIČ: 0242196451

Uchazeč: IČ: 62242105
SILNICE GROUP a.s. DIČ: CZ62242105

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 811,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 232 811,82 21,00% 48 890,48

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 702,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SouPıS PRACÍ LESV
Stavba: |`

Oprava a technicke Zhodnocení LC Na skálu
Objekt:

01 - Oprava

Místo: Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: SILNICE GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupısu celkem 232 811,32

D HSV Práce a dodávky HSV 232 811,82

D 1 Zemní práce 1 977,72
1 K 171251201 Uložení Sypaniny na Skládky nebo meziskıádky m3 67,200 29,43 1 977,72

PP Uložení sypaniny na Skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené Sypaniny do předepsaného tvaru

VV 1680*0,2*2*0,1 67,200
VV Součet 67,200

D 5 Komunikace pozemní 193 418,26
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s

2 K 566401111 doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m2 2 811,500 68,80 193 418,26
m3/m2
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový

PP kryt s vyrovnáním profilu v příčněm i podělněm směru, s vlhčením a
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a
zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2
(300*3,2)+(580*3)+(12*1,5)+(15*0,6)+(12*0,5)+(10*0,5)+(10*0

VV ,3)+(5*0,5)+(680*0,1) 2 811500
VV Součet 2 811,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 028,72
3 K 938909611 odstranění nánøsu na Krajniøı'øh tı do 100 mm m2 j 672,000 55,10 37 028,72

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděněho)
PP naneseněho vlivem Silničního provozu, s přemístěním na hromady na

vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez
Složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV 1680*0,2*2 672,000
VV Součet 672,000

D 998 Přesun hmot 387,12
4 K 998225111 Presun hmot pro pozemnı komunıkace s krytem z t 387,115 1,00 387,12

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým

PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
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KRYcí LIST soUPısU PRACÍ
Stavba:

Oprava a technicke Zhodnocení LC Na skalu
Objekt:

02 - Technické Zhodnocení

LESY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.09.2023

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, S.p. DIČ: 0242196451

Uchazeč: IČ: 62242105
SILNICE GROUP a.S. DIČ: CZ62242105

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 692 788,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH Základní 1 692 788,74 21,00% 355 485,64

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 048 274,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 6 Z 9





SouPıS PRACÍ LESV
Stavba: |`

Oprava a technicke Zhodnocení LC Na skálu
Objekt:

02 - Technické Zhodnocení

Místo: Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: SILNICE GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady sou pısu celkem 1 692 788,74

D HSV Práce a dodávky HSV 1 692 788,74

D 1 Zemní práce 13 890,96
1 K 113205112 vytrhánı' oooıovýoh Svooınio Kotvenýoh oıo betonu m 80,000 173,64 13 890,96

Vytrhání Svodnic S vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových

kotvených do betonu
VV 20*4 80,000
VV Součet 80,000

D 5 Komunikace pozemní 1 664 283,80
Úprava krytu Z kameniva drceněho pro nový kryt s

3 K 566401111 doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m2 2 523,500 68,80 173 605,18
m3/m2
Úprava dosavadního krytu Z kameniva drceného jako podklad pro nový

PP kryt s vyrovnáním profilu v příčněm i podělněm směru, s vlhčením a
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a
zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2

VV (800 3ł+(12 1,5)+(15 0,6)+(12 0,5)+(10 0,5)+(10 O,3)+(5 0,5 2 523,500
)+(800 0,1)

VV Součet 2 523,500

4 K 569831111 zpevnění Krajnio štèrKoortı' tı 100 mm m2 600,000 201,75 121 049,13
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
VV 1000*0,3*2 600,000
VV Součet 600,000

5 K 573111113 lícšstkrgıäkršg/ıcny ınfıltracnı s posypem Z asfaltu mnozstvı m2 2 523,500 28,32 71 466,54

PP Postřik infiltrační Pl Z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v
množství 1,50 kg/m2

VV 2523,5 2 523,500
VV Součet 2 523,500

6 K 573231107 Postrık zıvıcny spojovacı Ze sılnıcnı emulze v mnozstvı m2 2 443,500 10,02 24 490,19
0,40 Kg/m2

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,40 kg/m2

VV 2443,5 2 443,500
VV Součet 2 443,500

7 K 577135121 ˇAsfva'tovy beton VrStŤ/Íd Obruăna ACO 16 (ABH) t' 40 mm m2 2 443,500 196,15 479 304,25
s pres 3 m z nemodıfıkovaneho asfaltu
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) S rozprostřením a

PP zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po
zhutnění tl. 40 mm

VV 2523,5-(800*0,1) 2 443,500
VV Součet 2 443,500

8 K 577165122 Affa'tovy beton VÍSŤVa 'Ozrľ' ACL 16 (ABH) t' 70 mm S m2 2 523,500 314,79 794 368,51
pres 3 m z nemodıfıkovaneho asfaltu
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním

PP z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70
mm

VV 2523,5 2 523,500
VV Součet 2 523,500

D 997 Přesun sutě 14 006,76
10 K 997221571 vooorovná doprava vybouraných hmot oıo 1 Km 1 23,200 158,25 3 671,43

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a sPP , , , ,
hrubym urovnanım na vzdalenost do 1 km

VV 23,2 23,200
VV Součet 23,200

11 K 997221579 Errrııglftek ZKD 1 km u vodorovne dopravy vybouraných t 139,200 1,00 139,20

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale Se Složením a S
PP hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i

Započatý 1 km přes 1 km
VV 23,2*6 139,200
VV Součet 139,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 997221612 Nakladanı vybouranych hmot na dopravnı prostredky t 23,200 1,00 23,20
pro vodorovnou dopravu

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných
hmot

vv 23,2 23,200
VV Součet 23,200

Poplatek Za uložení na recyklační skládce (skládkovné)
13 K 997221862 stavebního odpadu Z armovaného betonu pod kódem t 23,200 438,49 10 172,93

17 01 01
Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na recyklační Skládce

PP (skládkovné) Z armovaného betonu Zatříděného do Katalogu Odpadů pod
Kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 607,22

14 K 998225111 Presun hmot pr.°.p°,zem"' komlřn'kace SJŤrYÍerÍ' Z t 1 214,446 0,50 607,22
kamene, monolıtıckym betonovym nebo Zıvıcnym
Přesun hmot pro komunikace S krytem Z kameniva, monolitickým

PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
obiektu
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