

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZOO Ostrava - Vstupní chodba - VCP druhá část nad schody	Doba výstavby:	38 dní	Objednatel:	ZOO Ostrava příspěvková organizace
Druh stavby:	oprava druhé vstupní chodby	Začátek výstavby:	11.09.2023	Projektant:	
Lokalita:	Ostrava	Konec výstavby:	20.11.2023	Zhotovitel:	DEVES group s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	11.09.2023	Zpracoval:	DEVES group

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				5 584,56	8 843,92	14 428,48		0,04	
1		767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	7,85	192,00	0,00	1 507,20	1 507,20	0,00	0,03	RTS I / 2018
2		767584141R00	D+M podhledů kazetových	m2	8,00	1 488,00	5 584,56	6 319,44	11 904,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
3		767615911R00	Spárování lišt podhledů - akryl	m	11,56	88,00	0,00	1 017,28	1 017,28	0,00	0,01	RTS I / 2018
		784	Malby				680,86	2 267,14	2 947,99		0,01	
4		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 4 m	m2	6,94	34,60	0,76	239,36	240,12	0,00	0,00	RTS I / 2018
5		784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	26,94	38,00	303,34	720,38	1 023,72	0,00	0,00	RTS I / 2018
6		784442012R00	Malba otěruvzdorná bílá	m2	26,94	54,20	310,35	1 149,80	1 460,15	0,00	0,01	RTS I / 2018
7		784011221RT2	Zakrytí podlahy	m2	8,00	28,00	66,40	157,60	224,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	5 432,00	5 432,00		0,00	
8		946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00	553,00	0,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
9		946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	den	4,00	882,00	0,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
10		946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00	399,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozen				13,84	946,16	960,00		0,00	
11		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	8,00	120,00	13,84	946,16	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 500,00	1 500,00		0,00	
12		998011001R00	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		H15	Objekty pozemní zvláštní				0,00	1 200,00	1 200,00		0,00	
13		998151111R00	Vnitrostaveništní přesun hmot do 20m	kpl.	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		S	Přesuny sutí				0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	
14		979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot - kontejnér vč.uložení	t	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018

Celkem: 27 468,47

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě požadavků objednatele ,fyzické prohlídky a zaslaných výkresů z archivu

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZOO Ostrava - Vstupní chodba - VCP druhá část nad schody	Objednatel:	ZOO Ostrava příspěvková organizace	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava druhé vstupní chodby	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava	Zhotovitel:	DEVES group s.r.o.	IČ/DIČ:	09553959/CZ09553959
Začátek výstavby:	11.09.2023	Konec výstavby:	20.11.2023	Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:	DEVES group	Datum:	11.09.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	13,84	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		686,71
	Montáž	6 378,16	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	6 265,42	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	11 111,06				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		3 700,00						
ZRN celkem		27 468,47	DN celkem		0,00	NUS celkem		686,71
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	28 155,18	DPH 21%	5 912,59
		Celkem bez DPH	28 155,18
		Celkem včetně DPH	34 067,77

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě požadavků objednatele ,fyzické prohlídky a zaslaných výkresů z archivu