

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023

Stavba: LC Vochoza + zpřístupnění porostů revír Osová

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.09.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PAG stav, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

IČ: 093 53 542
DIČ: CZ09353542

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				209 806,30
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	209 806,30		44 059,32
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		253 865,62
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023

Stavba: LC Vochoza + zpřístupnění porostů revír Osová

Místo: Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PAG stav, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		209 806,30	253 865,62
1	LC Vochoza	160 890,00	194 676,90
2	Zpřístupnění revír Osová	48 916,30	59 188,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Vochoza + zpřístupnění porostů revír Osová

Objekt:

1 - LC Vochoza

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.09.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PAG stav, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

IČ:

DIČ:

093 53 542

CZ09353542

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

160 890,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	160 890,00	21,00%	33 786,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

194 676,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Vochoza + zpřístupnění porostů revír Osová

Objekt:

1 - LC Vochoza

Místo:

Datum: 05.09.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PAG stav, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							160 890,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				160 890,00
D	1		Zemní práce				32 400,00
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 800,000	18,00	32 400,00
	VV		úprava celé délky opravovaného úseku cesty				
	VV		600*3		1 800,000		
	VV		Součet		1 800,000		
D	5		Komunikace pozemní				114 000,00
2	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	600,000	190,00	114 000,00
	VV		použitá frakce 0/63 mm				
	VV		koleje v celé délce 0,5m po obou stranách tl.150mm				
	VV		600*0,5*2		600,000		
	VV		Součet		600,000		
D	998		Přesun hmot				14 490,00
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	207,000	70,00	14 490,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Vochoza + zpřístupnění porostů revír Osová

Objekt:

2 - Zpřístupnění revír Osová

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.09.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PAG stav, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

IČ:

DIČ:

093 53 542

CZ09353542

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 916,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 916,30	21,00%	10 272,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 188,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Vochoza + zpřístupnění porostů revír Osová

Objekt:

2 - Zpřístupnění revír Osová

Místo:

Datum: 05.09.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:


Uchazeč:

PAG stav, s.r.o., Za Habrem 447, 664 88 Zbraslav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 916,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 916,30
D	1		Zemní práce				48 916,30
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	96,000	165,00	15 840,00
	VV		10 x odvodňovací pero dl.10m				
	VV		10*3		30,000		
	VV		stržení P krajnice				
	VV		600*0,2*0,5		60,000		
	VV		zemní průleh 2ks				
	VV		2*3		6,000		
	VV		Součet		96,000		
2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	7,000	580,00	4 060,00
	VV		Rýha drenu studánky(DL x V x Š)				
	VV		5*1*(1+1,8)/2		7,000		
	VV		Součet		7,000		
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 800,000	9,00	16 200,00
	VV		srovnání linky				
	VV		600*3		1 800,000		
4	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	7,000	1 700,00	11 900,00
	VV		výplň drenu pod studánkou				
	VV		5*1*(1+1,8)/2		7,000		
	VV		Součet		7,000		
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,090	70,00	916,30





DL 600 m
 Š. 3,0 m

SPONNAT
 STRNOUT P KRAJNICI

10 x ODVLČOVACÍ PERS DL. 10m
 TP ŽI POUŽÍ ODSYPAT ŠD - BEZ NATOKU A VÍTKU

REVÍR OSOVA