



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Ekonomický odbor
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 Zbraslav



č.j. KRPS-210638-16/ČJ-2023-0100EO-VZ

Praha dne 18. 9. 2023

Počet listů: 2
Přílohy: 1/1

OBJEDNÁVKA

na základě rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky

uzavřená podle § 1724 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění

Odběratel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 Zbraslav
Bankovní spojení: ČNB Praha
Směrovací číslo: 0710
Číslo účtu: 507432881
IČO/DIČ: 75151481/CZ 75151481

Příjemce: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 Zbraslav

Dodavatel: Klempířství, pokrývačství
Jiří Řezáč
Park v Kolonii 2442
288 02 Nymburk
IČO/DIČ 72760761
Tel:
E-mail:

Předmět dodávky: oprava poškozené střešní krytiny na objektu skladové haly č. 5 v areálu KŘP Středočeského kraje Kutná Hora, Kouřimská 1009, 284 01 Kutná Hora, vše dle cenové nabídky ze dne 18. 9. 2023, zpracované na základě prohlídky předmětného objektu, která tvoří nedílnou přílohu této objednávky

Místo plnění: objekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Kutná Hora, Kouřimská 1009, 284 01 Kutná Hora

Cena:

302073,00 Kč /bez DPH/, (slovy tři sta dva tisíc sedmdesát tři korun českých bez DPH), 365508,33 Kč /s DPH/, (slovy tři sta šedesát pět tisíc pět set osm korun českých třicet tři haléřů s DPH), DPH činí 21%

Termín realizace:

oprava bude dokončena a dílo předáno do 30. listopadu 2023

Kontaktní osoba:

za odběratele – Bc Jiří Šnýdr

e-mail

Radek Vodička, tel

e-mail

za dodavatele – Jiří Řezáb

Za odběratele:

ing. Miroslav Š
vedoucí ekonom

Za dodavatele:

V Praze dne: 19.09.2023

Inc.

20.9.2023



PO SCHVÁLENÍ OBOU SMLUVNÍCH STRAN OBJEDNÁVKA SPLŇUJE PODMÍNKY
SMLUVY O DÍLO. OBJEDNÁVKU PROŠÍM POTVRDÍTE A ZAŠLETE OBRATEM
ZPĚT. NA FAKTURU A DODACÍ LIST UVEĎTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Rozpočet opravy střechy

	Množství	Cena za Mj	Materiál	Montáž	Celkem
Demontáž a montáž hromosvodu	1	500	500	4500	5000
Osekání a opálení nerovnosti	1	500	500	10000	10500
Lepenka s posypem	400	248	99200	79600	178800
Demontáž oplechování, žlabů, háků	45	0	0	10500	10500
Oplechování atiky	60	215	12900	17500	30400
Žlab 330 lakovaný pozink	45	205	9225	11200	20425
Hák 330	50	115	5750	5500	11250
Čelo žlabu	2	49	98	0	98
Kotlík 330/100	2	235	470	0	470
Svody	10	207	2070	2500	4570
Kolena svodu	6	215	1290	0	1290
Objímka svodu	6	95	570	0	570
Okapnice do žlabu	45	160	7200	9000	16200
Režie, přesun hmot, doprava			12000		12000
Celkem bez DPH			151773	150300	302073
Celkem s 21% Dph					365508,3

Jiří Řezáč
Park v Koloně 2442
Nymburk
tel. 72760761

Termín říjen-listopad



Klempířství, pokrývačství
Jiří Řezáč, Park v Koloně 2442, Nymburk 28802





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Ekonomický odbor
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 Zbraslav



č.j. KRPS-210638-16/ČJ-2023-0100EO-VZ

Praha dne 18. 9. 2023

Počet listů: 2

Přílohy: 1/1

OBJEDNÁVKA

na základě rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky

uzavřená podle § 1724 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění

Odběratel: **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 Zbraslav
Bankovní spojení: ČNB Praha
Směrovací číslo: 0710
Číslo účtu: 507432881
IČO/DIČ: 75151481/CZ 75151481

Příjemce: **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 Zbraslav

Dodavatel: **Klempířství, pokrývačství**
Jiří Řezáč
Park v Kolonii 2442
288 02 Nymburk
IČO/DIČ 72760761
Tel:
E-mail:

Předmět dodávky: oprava poškozené střešní krytiny na objektu skladové haly č. 5 v areálu KŘP Středočeského kraje Kutná Hora, Kouřimská 1009, 284 01 Kutná Hora, vše dle cenové nabídky ze dne 18. 9. 2023, zpracované na základě prohlídky předmětného objektu, která tvoří nedílnou přílohu této objednávky

Místo plnění: objekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Kutná Hora, Kouřimská 1009, 284 01 Kutná Hora

Cena: 302073,00 Kč /bez DPH/, (slovy tři sta dva tisíc sedmdesát tři korun českých bez DPH), 365508,33 Kč /s DPH/, (slovy tři sta šedesát pět tisíc pět set osm korun českých třicet tři haléřů s DPH), DPH činí 21%

Termín realizace: oprava bude dokončena a dílo předáno do **30. listopadu 2023**

Kontaktní osoba: za odběratele – Bc Jiří Šnýdr, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Radek Vodíčka, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

za dodavatele – Jiří Řezáč, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Za odběratele:

ing. Miroslav
vedoucí ekon.



Za dodavatele:

Jiří Řezáč
majitel firmy

V Praze dne:.....19.-09.-2023

V Nymburce dne:.....

PO SCHVÁLENÍ OBOU SMLUVNÍCH STRAN OBJEDNÁVKA SPLŇUJE PODMÍNKY
SMLOUVY O DÍLO. OBJEDNÁVKU PROSÍM POTVRDTE A ZAŠLETE OBRATEM
ZPĚT. NA FAKTURU A DODACÍ LIST UVEĎTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.


Rozpočet opravy střechy

	Množství	Cena za Mj	Materiál	Montáž	Celkem
Demontáž a montáž hromosvodu	1	500	500	4500	5000
Osekání a opalení nerovností	1	500	500	10000	10500
Lepenka s posypem	400	248	99200	79600	178800
Demontáž oplechování, žlabů, háků	45	0	0	10500	10500
Oplechování atiky	60	215	12900	17500	30400
Žlab 330 lakovaný pozink	45	205	9225	11200	20425
Hák 330	50	115	5750	5500	11250
Čelo žlabu	2	49	98	0	98
Kotlík 330/100	2	235	470	0	470
Svody	10	207	2070	2500	4570
Kolena svodu	6	215	1290	0	1290
Objímka svodu	6	95	570	0	570
Okapnice do žlabu	45	160	7200	9000	16200
Režie, přesun hmot, doprava			12000		12000
Celkem bez DPH			151773	150300	302073
Celkem s 21%Dph					365508,3

Jiří Řezáč
Park v Kolonii 2442
Nymburk
ičo 72760761



Termín říjen-listopad



Klempířství, pokrývačství
Jiří Řezáč, Park v Kolonii 2442, Nymburk 28802

