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Smlouva o dílo
Doplňková diagnostika

II/380 Hovorany – Mutěnice

_______________________________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Roman Hanák, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.
sídlem Brno, Olomoucká 174, PSČ 627 00 IČO: 282 79 174
zapsán v OR u Městského soudu v Brně sp. zn. C 58267
zastoupen: Ing. Petrem Meluzinem, jednatelem

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení doplňkové diagnostiky vozovky potřebné pro realizaci stavby II/380
Hovorany - Mutěnice. Jedná se o rekonstrukci silnice II/380 Hovorany – Mutěnice v km 39,105 – 44,466.
Celková délka činí 5,361 km.
Podkladem pro zpracování diagnostiky je výstup původní diagnostiky – Zpráva č. 0821 V225056
Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/380 z května 2023.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou,
opravami, údržbou a správou pozemních komunikací na základě oprávnění vydaného Ministerstvem
dopravy, odborem pozemních komunikací a územního plánu. Zhotovitel dále prohlašuje, že je oprávněn
provádět vzorkování.

3. Při zpracování diagnostického průzkumu se bude postupovat dle příslušných norem a předpisů, zejména
pak dle TP 82 a TP 87.

4. Osobou, která bude odpovídat za provedený diagnostický průzkum je Kopie oprávnění
k výk umu je přílohou č. 1 této smlouvy. Kontaktní údaje tel.:
mail:

5. e vedoucí IÚ oblasti Jih,

II. PROVÁDĚNÍ DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU

1. Předmět diagnostiky:
a) provedení doplňkového diagnostického průzkumu na výše uvedené silnici v rozsahu stanoveném

v příloze č. 2 této smlouvy;
b) provedení vzorkování a vyhodnocení vzorků na výše uvedené silnici dle přílohy č. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen:
a) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním

předmětu smlouvy;
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b) při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob 
zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně 
návrhu opatření k odstranění mimořádné události; 

c) Součástí plnění je zajištění omezení dopravy nutných pro provádění diagnostiky v souladu 
s příslušnými právními předpisy. V případě provádění diagnostiky je zhotovitel povinen provádět 
sjednané práce pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny o bezpečnosti práce a o rizicích 
práce na pozemních komunikacích za provozu. Jiné osoby než řádně proškolené nesmí práci v terénu 
na pozemní komunikaci provádět. Osoby provádějící plnění smlouvy na pozemní komunikaci 
za provozu musí být vybaveny ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN 471 – 
Výstražné oděvy s vysokou viditelností. 

d) projednat koncept zprávy o provedených průzkumech a návrhy opatření před zpracováním konečné 
verze s objednatelem. 

3. Výstupem z provedených diagnostických průzkumů, který zpracuje zhotovitel, bude: 
a) zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu; 
b) fotodokumentace; 
c) doklady zhotovitele; 
d) návrh opatření pro opravu či zlepšení vlastností vozovky a písemné potvrzení, zda zvolený způsob 

rekonstrukce dle projektové dokumentace DSP/PDPS zpracované v červnu 2018 společností PIS 
Pechal, s.r.o., IČO: 023 65 952 odpovídá navrženým opatřením. 

Výstupy budou předány na základě písemného protokolu. 
4. Originál zprávy bude předán objednateli 1x v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou osobou, + 1x 

elektronicky na nosiči USB flash disk. 
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost. 
6. Termíny plnění: 

    koncept: do 30 dnů od účinnosti smlouvy 
   čistopis: do 15 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem. 
Dřívější plnění je možné. 

7.  Místem plnění je SÚS JMK, IÚ Jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín. 
 

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Odměna za plnění dle této smlouvy: 
 
 
Cena celkem bez DPH   65 148,00 Kč bez DPH   

 
2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění. 
3. Odměna bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání originálu zprávy. 

Celková částka dokladu zůstane  bez zaokrouhlení. 
4. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu. 
5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení 

objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu 
faktury@susjmk.cz. 

6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu 
dle odst. 5 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti. 

7. Zálohové platby se nesjednávají. 
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
9. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude 

v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný 
bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. Zhotovitel se zavazuje 
uskutečňovat činnosti dle této smlouvy svědomitě, s odbornou a potřebnou péčí. 
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2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.  

3. Zhotoviteli vznikají povinnosti z vad, které má plnění v okamžiku protokolárního předání výstupů 
dle čl. II. odst. 3. této smlouvy. 

 

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu 
a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,05% z celkové odměny bez DPH za každý den prodlení; 
b. až do výše 500,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. I. odst. 3 a čl. II. 

odst. 2. této smlouvy. 
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 

s úhradou faktur. 
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů. 
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen. 
5. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty 

a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní 
pokutu či prokázanou náhradu škody. 

 
 

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě 
písemné dohody obou smluvních stran. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících  případech: 
a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 
c. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  
a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů. 

4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní 
straně.  Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu 
nebo datovou schránkou. Odstoupením nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran. 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží 
po jednom vyhotovení. 

2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 
se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena 
třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. 

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. 
Pro  změnu odpovědných osob uvedených v čl. I., odst. 4. a 5. této smlouvy není vyžadována forma 
dodatku. V případě změny osoby odpovědné za provedený diagnostický průzkum se však 
vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. 
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně 

uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti zveřejněním v registru 

smluv dle odst. 8. tohoto článku. 
8. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
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předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá 
nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: nepoužije se.   
Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit zveřejnění smlouvy v registru 
smluv. 

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. §1921, §1978, 
§ 2595, § 2611 občanského zákoníku. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy je:  
 příloha č. 1 – kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu pozemních komunikací,   
 příloha č. 2 – soupis prací DGN 
 
 
 

 

V Brně, dne 18. 9. 2023 V Brně, dne 22. 9. 2023 

 

 

 

Ing. Petr Meluzin Bc. Roman Hanák 

jednatel ředitel 

Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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Příloha č. 1 

Kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu 
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Příloha č. 2 

      

      
Rozsah diagnostiky a  vozovky  

 


