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Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
 

Název veřejné zakázky: 
 

 
„Stavební úpravy Bendova“ 

 
 

veřejná zakázka na stavební práce 
otevřené podlimitní řízení 
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I. Název veřejné zakázky: 

 

„Stavební úpravy Bendova“ 
 
 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32  
 
datová schránka: 6iybfxn 
 
(dále též i „zadavatel č. 1“ či „SMP“) 
 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
IČO: 25205625 
DIČ: CZ25205625 
se sídlem Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68  
zastoupená Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, generálním ředitelem spol. VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
 
(dále též i „zadavatel č. 2“ či „Vodárna Plzeň“) 
 
Zadavatelé zadávají zakázku společně na základě smlouvy o společném zadávání dle ustanovení 

§ 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, uzavřené dne 27.03.2023 

(dále „smlouva o společném zadávání“).  

 

Pod pojmem zadavatel se pro účely předmětné veřejné zakázky rozumí oba zadavatelé společně, 
pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak. 
                                                           
 

III. Základní informace 

 
Zadávací řízení na zadání veřejné zakázky bylo zahájeno dne 25.04.2023 odesláním Oznámení 

o zahájení podlimitního zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. 

Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele. 

Veřejná zakázka je podle své předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu 

ustanovení § 26 ZZVZ na stavební práce a bude zadavatelem zadána v otevřeném podlimitním řízení 

ve smyslu ustanovení § 54 a násl. ZZVZ. 

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky 

zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při 

zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat.  

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací 
podmínky. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě 
prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách 
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a bude se jimi při zpracování a podání žádosti o účast v zadávacím řízení a nabídky řídit. Zadavatel 
nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou 
v jeho nabídce.  
 

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud by se kdekoliv 
objevily odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, 
které platí pro určitou osobu, dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, 
užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o příkladný 
popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel 
jednoznačně připouští možnost nabídnout a použít i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. 
Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny 
požadavky na ně kladené normami a zákony. 

 
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:  xxx 

e-mail: xxx 
tel. xxx 

 
      Odbor investic MMP 
      Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
 
 
 
 

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na 
zpracování zadávacích podmínek: 

 
Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na profilu 
zadavatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen. 
 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
ZÍTEK – IP projekt s.r.o. 
IČO: 290 83 036 
Částkova 2752/55 
326 00  Plzeň 
 

• zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce Bendovy 
ulice v Plzni“ 

 

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
45000000-7 Stavební práce 
45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace 
45233252-0 Práce na povrchové úpravě ulic                                   
45233000-9 Výstavby, zakládání a povrchové práce pro komunikace 
45233160-8  Chodníky a jiné zpevněné povrchy 

45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 

 

 
 

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

 
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce ulice Bendova v Plzni, tj. v úseku mezi ulicemi 
Klatovská třída – Korandova v celkové délce 473 m. 
 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
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V ulici Bendova bude provedena kompletní rekonstrukce vozovky, chodníků, budou zřízeny parkovací 
stání. Dále bude provedeno odvodnění všech zpevněných ploch, kompletní výměna stávajícího 
veřejného osvětlení, bude provedena úprava SSZ v křižovatce Bendova x Klatovská třída, přeložka 
SITMP a sadovnické úpravy. Vozovka je navržena v šíři 6 m, oboustranný podélný parkovací pruh bude 
šířky 2 m a oboustranný chodník bude šířky cca 2,5 m. 
  
V rámci rekonstrukce ulice Bendova bude provedena kompletní výměna vodovodních řadů včetně 
veřejných částí přípojek a kanalizační stoky včetně veřejných částí přípojek.  

Stavba zahrnuje stavební objekty: 
  
SO 101  Rekonstrukce komunikace 
SO 301 Rekonstrukce vodovodu 
SO 302 Rekonstrukce kanalizace  
SO 303 Odvodnění komunikace 
SO 401  Veřejné osvětlení 
SO 402 Světelná signalizace 
SO 403 Sdělovací kabely SITMP 
SO 101.1   Sadové úpravy 

 

Předmětem veřejné zakázky je dále: 

 

1. Koordinace stavby s ostatními subjekty 
a) stavba musí být koordinována s Plzeňskými městskými dopravními podniky a.s. (PMDP), jak 

v rámci úpravy inženýrských sítí v jejich správě, tak v rámci samotného provozu všech vozidel 
městské hromadné dopravy 

b) stavba musí být koordinována se společností Vodárna Plzeň a.s.;  
c) stavba musí být koordinována s ČEZ Distribuce a.s.;  
d) stavba musí být koordinována s CETIN a.s.; 
e) stavba musí být koordinována se Správou veřejného statku města Plzně p.o. (SVSMP). 

 
2. Geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, provedené v souřadném 

systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným 
zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy 
souřadnic a výšek a v ASCII tvaru předána zadavateli na CD a to v počtu vyhotovení dle počtu SO. 
Pro každý stavební objekt budou předány tři (3) vyhotovení, pro objekty vodovodů a kanalizace čtyři 
(4) vyhotovení. Zaměření vpustí a jejich přípojek bude provedeno samostatně ve čtyřech (4) 
vyhotoveních.  
 

3. Geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení díla, je nutné předat správci datového 
skladu digitální technické mapy Plzeňského kraje, dle směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje  
a jejích příloh. Objednateli bude předán akceptační protokol. 

 
4. Zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 

potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyřech (4) vyhotovení pro každého správce. 
 

5. Vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen, minimálně v počtu 
pěti (5) vyhotovení v listinné i elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého 
dalšího vlastníka. 
 

6. Budou dodrženy veškeré podmínky vydaného stavebního povolení spisová značka  
SZ MMP/250418/14/REI, č.j.: MMP/048326/15 ze dne 25.3.2015 a následných rozhodnutí  
o prodloužení platnosti tohoto stavebního povolení a podmínky vvdaného stavebního povolení 
vodohospodářského, vydaného Magistrátem města Plzně, Odbor stavebně správní, č.j. 
MMP/221735/21, které nabylo právní moci dne 5.8.2021. 
 

7. Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny 
kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat 
veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná 
právními předpisy, která budou nutná k povolení předčasného užívání stavby, jakož i následně 
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k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem objednatele (stavebníka) 
bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc. 
 

8. Zhotovitel bude minimálně 14 dní před zahájením prací na SO 403  informovat SITMP. 
 

9. Zhotovitel oznámí společnosti Čistá Plzeň termín zahájení stavebních prací tak, aby si ČP mohla 
zajistit přístup k odpadním nádobám po celou dobu výstavby, např. přestěhovat na jiné místo, které 
nebude zasaženo stavbou, popř. odvézt a umístit je zpět po ukončení výstavby, neboť po dobu 
výstavby není možné vždy zajistit vyvážení těchto odpadních nádob. 
 

10. V objektu Bendova 10 je památkově chráněn byt v prvním patře. Z toho důvodu bude ukončeno 
zadláždění chodníku plzeňskou deskou na rozhraní domů Bendova 10 a Bendova 8. 

 
11. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav 

stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve 
znění pozdějších předpisů, a dále bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci 
staveb, především v souladu s „Přílohou č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.“, v počtu dvou (2) 
vyhotovení Objednateli a vždy další jedno (1) vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů 
a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné podobě a 
ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě, která bude předána Objednateli stavby před 
předáním a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově  
v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu *.dwg  
a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. 

 
12. Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a činnosti: 

• vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně požadovaných 
termínů a jeho průběžná aktualizace; 

• návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací (vč. správních poplatků), 
odsouhlasení objízdných tras pro veřejnou dopravu včetně dopravního značení, stanovení 
přechodné úpravy provozu po celou dobu výstavby pro všechny fáze výstavby, včetně potřebné 
dokumentace, včetně zajištění příslušných vyjádření a povolení; 

• trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby; 

• eliminace prašnosti; 

• náklady na všechny zeměměřické činnosti Zhotovitele (před stavbou, během stavby, po stavbě) 

• zpracování a předání k odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“)  
a technologických postupů před zahájením stavebních prací, a provádění zkoušek v souladu  
s tímto plánem; 

• vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení, toto vytyčení vč. zaměření 
bude před zahájením prací předáno v digitální formě správci stavby v celém obvodu staveniště; 

• realizační a dílenská dokumentace, technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné 
zprávy  
o hodnocení kvality práce, revizní práce, vypracování protokolů 

• navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zajištění případného úniku 
nebezpečných látek na staveništi; 

• staveništní náklady zhotovitele (ochrana nových pozemních sítí v místě pohybu mechanismů, 
plochy pro zařízení staveniště); 

• finanční nároky na dočasné zábory a použití místních komunikací nad rámec PDPS vyplývající 
z navržené technologie zhotovitele; 

• monitoring a evidence sledování hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby; 

• zajištění všech dokladů a dokumentace nezbytných k vydání povolení o trvalém užívání stavby; 

• dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v PDPS; 

• fotodokumentace stavby ve formátu digitálním a digitálními záznamy postupu prací; 

• přejímací zkoušky, tlakové zkoušky, kamerové prohlídky potrubí; 

• zajištění údržby provedených prací (objektů) po dobu výstavby; 

• zajištění přístupů k okolním nemovitostem po dobu výstavby;  

• provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště. 
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Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami 

uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních 

komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, zejména kapitola týkající se 

použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných 

či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) 

za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s 

doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit 

požadavky příslušných norem a dále bude stavba provedena v souladu s Plzeňským standardem 

vodovod – kanalizace, standardy jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-

standardy/. 

 

 

Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, 
včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných 
zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. povolení 
užívání stavebním úřadem (vydání kolaudačního souhlasu), včetně odstranění všech vad a nedodělků 
zhotovitelem. 
 
Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na 
zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích 
přílohách. 
 

Vyhrazená změna závazku: 

 

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze 
smlouvy o dílo způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Obsahem vyhrazené změny 
závazku je zejména úprava, tj. změna a posun termínu realizace díla v souvislosti s nepříznivými 
klimatickými podmínkami v zimních měsících. 
 
Další vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ jsou upraveny v závazném návrhu 
Smlouvy o dílo. 
 
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 42.173.805,97 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet dva 
milionů sto sedmdesát tři tisíc osm set pět Korun českých a devadesát sedm haléřů).  
 
 
Předpokládaná hodnota podílu SMP činí 29.833.759,90 Kč bez DPH. 

 

Předpokládaná hodnota Vodárna Plzeň činí 12.340.046,07 Kč bez DPH. 

 

Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že všechny nabídky účastníků překročí předpokládané 

hodnoty podílu zadavatele č. 1 či zadavatele č. 2 veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení 

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější neuzavřít. 

 

VIII. Doba plnění veřejné zakázky 

 
Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 
zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1. předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 

http://www.svsmp.cz/
http://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
http://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
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4.2.2. zahájení stavebních prací:   předáním a převzetím staveniště 
 
4.2.3. dokončení úseku stavby mezi    nejpozději do 15. 12.2023 
  ulicí Korandova – Koperníkova: 

 
 

4.2.4. dokončení stavebních prací:   nejpozději do 11 měsíců od zahájení 
        stavebních prací 

 

4.2.5. podání žádosti o vydání kolaudačního  
  souhlasu:     nejpozději do 7 dnů od dokončení 

      stavebních prací 
 

4.2.6. předání díla objednateli bez vad  
  a nedodělků včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 1 měsíce od  
        dokončení stavebních prací 

 

 
4.2.7. předání kolaudačního souhlasu objednateli  

 s nabytím právní moci:    do 3 dnů od vydání kolaudačního         
       souhlasu s nabytím právní moci 

 
 
S přihlédnutím ke shora uvedené vyhrazené změně závazku ve smyslu ustanovení § 100 ZZVZ. 
 
S ohledem na koordinaci s dalšími stavbami (z důvodu navržených objízdných tras a nutností 
řešení parkování), které budou probíhat v přilehlém okolí, zadavatel předpokládá zahájení 
stavebních prací 01.09.2023. 
 

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 150 dní. 
 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Prohlídka místa plnění se neuskuteční, místo stavby je volně přístupné.  
 

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

 

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 
 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 
 

▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 
(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 

http://www.tenderarena.cz/
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▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 
Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá 
max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 
▪ Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů 

při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje 

dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby 
tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky 
do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 
▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 
přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 
▪ Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených 
u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. 

 
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí 
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí 
komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí 
být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací 
dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, 
který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost 
předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu. 
 
 

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. 
 
▪ Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. 

 
▪ Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 

komunikaci, a to v některé z následujících forem:  
➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.  
 

 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky 

NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky. 
 

 
Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr (dále i „Soupis“) v .pdf a ve formátu .xml.  

http://www.tenderarena.cz/
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Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění 
jednotkové ceny.  

 
▪ V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

 
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 

uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 
 

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).  
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako 
„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály 
a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení 
dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů 
odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek 
Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 

 
▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit dokument s názvem Čestné prohlášení 

v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů, který tvoří přílohu č. 6 
zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, 
popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 
▪ Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který 

bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který 
bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Časový a 
finanční harmonogram bude současně přílohou smlouvy o dílo. Harmonogram musí být 
datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 
▪ Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 
▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, 

doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě 
o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí 
být podepsán oprávněnou osobou. 
 

 

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 

➢ Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 
včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci 
předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí 
s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo a to včetně veškerých vlivů a rizik během 
provádění díla. 
 

➢ Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a to oceněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.  
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➢ V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do 
hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 

 

➢ V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 
prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   

 
➢ Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých 

částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel 
nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
 

➢ Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.  

 

➢ Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa. 
 
➢ Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč). 

 

➢ Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 
částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 

➢ Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo 
demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za 
uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr. 

 

➢ Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 
vypracoval cenovou nabídku. 

 

➢ Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny 
nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a 
zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval. 

 

➢ Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na znění čl. 7.24. Smlouvy, který zní: 
 

Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 
z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), 
povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na 
místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání 
bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné 
k recyklaci. 
 
Účastníci jsou povinni předmětné položky ocenit v Soupisu částkou 1,- Kč. 

 

➢ Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí 
být totožné. V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, 
bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny 
uvedené v Krycím listu nabídky. 
 
 

 



Zadávací dokumentace 
Stavební úpravy Bendova 

Stránka 11 z 44 
 

XII. Požadavky na kvalifikaci 

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument 
podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce 
či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům úředně 
ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů 
o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
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Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem zahájení zadávacího řízení.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 
oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování 
v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
 
 
a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
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▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 

 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 
 
b) Profesní způsobilost: 

 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ.  
 
Profesně způsobilý je účastník, který předloží: 
 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; 
 

▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 
prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 
 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 
 
 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 

poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 
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objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou 

seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 

 

Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 4 písm. b) ZZVZ, aby dodavatel použil k prokázání tohoto 

kritéria kvalifikace výhradně stavební práce, které plnil jako hlavní dodavatel (či jako účastník sdružení, 

a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavebních prací podílel), nikoliv jako poddodavatel. 

 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
dokončil alespoň: 
 

a) alespoň tři (3) významné dopravní stavby, jejichž součástí je výstavba nebo rekonstrukce 
komunikace, jejichž finanční objem činil minimálně 8.500.000,- Kč bez DPH za každou 
jednotlivou stavbu, přičemž alespoň jedna z těchto staveb musí být realizována 
v intravilánu města; 

 
b) jednu (1) významnou stavební práci, jejíž součástí je výstavba, oprava nebo rekonstrukce 

(v souběhu) vodovodního řadu z tvárné litiny v profilu alespoň DN 200 a kanalizační 
stoky z kameniny v profilu alespoň DN 200 v délce minimálně 200 m; 
 

c) dvě (2) významné stavební práce, jejíž součástí je výstavba, oprava nebo rekonstrukce 
vodovodního řadu nebo kanalizační stoky s finančním objemem minimálně 10.500.000,- 
Kč bez DPH za každou jednotlivou stavební práci. 

 
Zadavatel pro odstranění případných pochybností sděluje účastníkům, že jednou stavbou lze prokázat 
požadavky zadavatele na jednotlivé stavby uvedené pod bodem a) – c). Zadavatel výslovně upozorňuje 
účastníky, že v takovém případě musí z předloženého osvědčení objednatele jednoznačně vyplývat 
finanční objem za provedené práce a popis provedených prací tak, aby měl zadavatel jednoznačně 
doloženo, že jedna předložená stavba splňuje požadavky zadavatele, které k jednotlivým bodům a) – 
c) zadavatel k prokázání splnění kvalifikace požaduje. 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, ze kterého 
bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, 
doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému 

ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, 

jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel 
vlastními kapacitami. 

 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu: 
 
Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba 
splňující níže uvedené požadavky zadavatele: 
 

- vysokoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření; 
- praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let; 
- existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele; 
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- autorizaci jako autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro 
obor dopravní stavby nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této 
jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je v souladu se zákonem 
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu 
funkce stavbyvedoucího. 

 
Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci zástupce stavbyvedoucího 
osoba splňující níže uvedené požadavky zadavatele: 
 

- minimálně středoškolské vzdělání v odpovídajícím odborném zaměření; 
- existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele; 
- autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi 
opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je v souladu se zákonem 
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu 
funkce zástupce stavbyvedoucího; 

- minimálně pět (5) let praxe v oboru ve funkci zástupce stavbyvedoucího. 
 
 
K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat: 

-  jméno a příjmení konkrétní osoby,  
- nejvyšší dosažené vzdělání,  
- číslo autorizace, 
- prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru osob u účastníka 
- celková doba praxe v požadované funkci. 

 
Přílohou čestného prohlášení bude kopie autorizačního osvědčení a doklad o dosažení příslušného 
odborného vzdělání osoby (např. kopie maturitního vysvědčení/kopie VŠ diplomu).  
 
Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 
 

XIII. Využití poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - s uvedením druhu 
dodávek, služeb nebo stavebních prací. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou 
změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.  
 
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou 
jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel 
oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 
 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje zadavatel, aby níže uvedené významné 
činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem, nikoliv 
poddodavatelem:  
 

• SO 101 – Rekonstrukce komunikace  
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Pro účely nabídky požaduje zadavatel po účastnících, aby jako součást své nabídky předložili 

čestné prohlášení, že budou realizovat uvedené činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními 

kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů. 

 
XIV. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
29.05.2023 v 10:00 hodin. 
 
V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

XV. Hodnocení nabídek 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky. 

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou 
s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. 

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 

 

XVI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle ustanovení § 54 

a § 98 ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění 

zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 54, 98 a 99 ZZVZ. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci 

administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.  

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 

jazyce. 

 

XVII. Další požadavky zadavatele 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti 
s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále 
jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni 
provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato 
zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou 
označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo 
osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky. 
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 
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Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení 
§ 83 ZZVZ.  
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály 
nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., 
pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
 
Vybraný dodavatel je dále povinen v souladu s § 104 písm. a) ZZVZ před uzavřením smlouvy předložit 

zadavateli seznam osob (techniků), které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, bez 

ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, z něhož bude 

vyplývat, že dodavatel má k dispozici:  

- minimálně jednoho (1) technika oborně způsobilého provádět činnost hornickým způsobem dle 

Vyhlášky č. 340/1992 Sb., který disponuje: 

o minimálně 5 letou praxí v oboru staveb prováděných hornickou činností 
o osvědčením dle příslušných ustanovení Vyhlášky č. 340/1992 Sb. 

 
Součástí seznamu osob (techniků) vybraného dodavatele musí být u výše uvedené osoby touto osobou 

podepsaný profesní životopis, obsahující alespoň následující údaje: 

a) jméno a příjmení pracovníka, 

b) údaj o zaměstnavateli, 

c) vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský či jiný), 

d) přehled profesní praxe, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků zadavatele. 

Přílohou profesního životopisu musí být osvědčení/autorizace, ze kterého bude vyplývat splnění 
odborné způsobilosti dle Vyhlášky č. 340/1992 Sb. 
 
Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému 
evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, 
bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 ZZVZ.   
 
Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří 
přílohu této zadávací dokumentace. 
 

XVIII. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy 

 
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě 
žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel 
upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 

 

XIX. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

 

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného 

zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 

parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, 

sociálních a pracovních práv a životního prostředí.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální 

zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 
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všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel 

je povinen nabídnout Zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky. 

Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání jsou zohledněny zejména v této zadávací 

dokumentaci a v textu obchodních podmínek. 

Dodavatel je povinen čestně prohlásit, že se bude řídit pravidly, které umožní sociálně a 

environmentálně odpovědné zadání veřejné zakázky. Dodavatel může pro tyto účely využít 

čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 - Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného 

veřejného zadávání. 

 

XX. Přílohy zadávací dokumentace: 

Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3:     Projektová dokumentace  
Příloha č. 4: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání 
Příloha č. 6:  Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů 
 
 
 
V Plzni dne  
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník      
vedoucí Odboru investic MMP 
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Příloha č. 1: Krycí list nabídky  
 

Krycí list nabídky  
 
Název veřejné zakázky:  Stavební úpravy Bendova 
 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
     IČO: 000 75 370 
     se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32 
     Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32   
 

 
Dodavatel:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující dodavatele:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba dodavatele:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Informace, zda dodavatel spadá  
pod definici malého a středního  
podniku ve smyslu doporučení  
Komise 2003/361/ES:   [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Celková cena  [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 

 
.………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

 
1. Smluvní strany 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx 
 
(dále samostatně také jako „objednatel č. 1“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
se sídlem Malostranská 143/2, Plzeň, PSČ 326 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574 
zastoupená Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, generálním ředitelem 
                                                           
IČO: 25205625 
DIČ: CZ25205625 
 
(dále samostatně jako „objednatel č. 2“) 
 
Kontaktní osoba objednatele č. 2 ve věcech technických: 
xxx, investiční referent, tel. xxx, e-mail: xxx 
 
(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“) 
  
a  
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(dále také jako „zhotovitel“) 
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Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  
 
 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 
        
 
 

2. Předmět smlouvy 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 
předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 
 

3. Předmět díla 
 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném 

nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a za 
splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky s názvem: 
 

Stavební úpravy Bendova (dále jen „veřejná zakázka“). 
 
3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 

 
a) stavebním povolením, vydaným Magistrátem města Plzně, č. j.: MMP/048326/15 ze dne 

25.3.2015 a následných rozhodnutí o prodloužení platnosti tohoto stavebního povolení; 
b) stavebním povolením vodohospodářským, vydaným Magistrátem města Plzně, Odbor 

stavebně správní č.j. MMP/221735/21, nabylo právní moci 5.8.2021; 
c) projektovou dokumentací zpracovanou spol. ZÍTEK – IP projekt s.r.o., IČO: 290 83 036, 

Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň – zpracovatel projektové dokumentace pro provedení 
stavby s názvem „Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni“ z 09/2020 včetně Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr; 

a) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

b) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí 
je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 

c) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou-li uděleny; 

d) časovým a finančním harmonogramem. 
 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby spolu s geodetickým zaměřením 

skutečného stavu stavby včetně dokladové části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, 
odevzdané objednateli před zahájením zkušebního provozu stavby. Výkresy ve formátu 
*.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. 

b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu (v souladu s postupem uvedeným 
v zadávacích podmínkách) po ukončení pro zanesení do technické mapy statutárního 
města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě 
přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude 
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vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na 
CD nosiči a správci technické mapy viz.: 

 https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/ ; 
c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 

dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění kontrolní prohlídky stavby, 
zajištění zkušebního provozu a zajištění vydání  kolaudačního souhlasu na základě plné 
moci vydané objednatelem, jak je dále blíže specifikováno, a všech úkonů, které s tím 
souvisejí; 

d) zajištění geometrického plánu v listinné i digitální formě s vyznačením rozsahu věcného 
břemene dle požadavků Objednatele (není přípustné zpracování výkazu dosavadního a 
nového stavu údajů katastru nemovitostí ve variantě pro jednoho nabyvatele) 

e) vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně požadovaných 
termínů a jeho průběžná aktualizace; 

f) návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací (vč. správních poplatků), 
odsouhlasení objízdných tras pro veřejnou dopravu včetně dopravního značení, stanovení 
přechodné úpravy provozu po celou dobu výstavby pro všechny fáze výstavby, včetně 
potřebné dokumentace, včetně zajištění příslušných vyjádření a povolení; 

g) trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby; 
h) eliminace prašnosti; 
i) náklady na všechny zeměměřické činnosti Zhotovitele (před stavbou, během stavby, po 

stavbě) 
j) zpracování a předání k odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“)  

a technologických postupů před zahájením stavebních prací, a provádění zkoušek v 
souladu s tímto plánem; 

k) vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení, toto vytyčení vč. 
zaměření bude před zahájením prací předáno v digitální formě správci stavby v celém 
obvodu staveniště; 

l) realizační a dílenská dokumentace, technologické předpisy, předepsané zkoušky, 
souhrnné zprávy  
o hodnocení kvality práce, revizní práce, vypracování protokolů 

m) navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zajištění případného úniku 
nebezpečných látek na staveništi; 

n) staveništní náklady zhotovitele (ochrana nových pozemních sítí v místě pohybu 
mechanismů, plochy pro zařízení staveniště); 

o) finanční nároky na dočasné zábory a použití místních komunikací nad rámec PDPS 
vyplývající z navržené technologie zhotovitele; 

p) monitoring a evidence sledování hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby; 
q) zajištění všech dokladů a dokumentace nezbytných k vydání povolení o trvalém užívání 

stavby; 
r) dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v PDPS; 
s) fotodokumentace stavby ve formátu digitálním a digitálními záznamy postupu prací, 

fotodokumentace bude tříděna dle SO a data pořízení; 
t) přejímací zkoušky, tlakové zkoušky, kamerovýé prohlídky potrubí; 
u) zajištění údržby provedených prací (objektů) po dobu výstavby; 
v) zajištění přístupů k okolním nemovitostem po dobu výstavby;  
w) provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště. 

 
3.4. Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo 

dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá 
v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a jednání o této 
žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a 
vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 

https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
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e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev 
příslušného stavebního úřadu; 

f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 

g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 
podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovovaného jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.5. Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního souhlasu, má se na mysli kolaudační 
souhlas s právními účinky.  
 

3.6. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků, ukončení zkušebního provozu vč. vydání kolaudačního 
souhlasu a jeho předání objednateli. 
 

3.7. Stavba musí být koordinována s: 
a) Plzeňskými městskými dopravními podniky a.s. (PMDP), jak v rámci úpravy inženýrských sítí 

v jejich správě, tak v rámci samotného provozu všech vozidel městské hromadné dopravy 
b) ČEZ Distribuce a.s.;  
c) CETIN a.s.; 
d) Správou veřejného statku města Plzně p.o. (SVSMP) 
 

 
 

4. Místo a doba plnění 
 

4.1. Místo plnění dle této smlouvy je Plzeň, Bendova ulice. 
 

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1. předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 
 

4.2.2. zahájení stavebních prací:   předáním a převzetím staveniště 
 
4.2.3. dokončení úseku stavby mezi    nejpozději do 15. 12.2023 
  ulicí Korandova – Koperníkova: 

 
4.2.4. dokončení stavebních prací:   nejpozději do 11 měsíců od zahájení 
        stavebních prací 

 
4.2.5. podání žádosti o vydání kolaudačního  
  souhlasu:     nejpozději do 7 dnů od dokončení 

      stavebních prací 
 
4.2.6. předání díla objednateli bez vad  
  a nedodělků včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 1 měsíce od  
        dokončení stavebních prací 

 

 
4.2.7. předání kolaudačního souhlasu objednateli  

  s nabytím právní moci:    do 3 dnů od vydání kolaudačního         
        souhlasu s nabytím právní moci 

 
 

4.3. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení doby 
plnění (doby pro dokončení a předání díla): 
 

4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo může být prodloužena o dobu, po kterou 
trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat 
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zejména: 
 

a)      na straně správních orgánů, kdy je plnění zhotovitele na činnosti těchto orgánů 

závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 

vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit, 

b)   na straně třetích osob vyjma poddodavatelů zhotovitele, kdy je plnění zhotovitele 

na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající 

s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit, 

c)   ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně 

kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době 

uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 

společenské události (vis maior), 

d)   v prodloužení doby zadávacího řízení z důvodů, jež má za důsledek nemožnost 

splnění předmětu plnění v původním termínu, 

e)    v nepříznivých klimatických podmínkách (tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 

extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu atp.) a jiných obdobných fyzických 

podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech.   

 
4.3.2. V případech uvedených v čl. 4.3.1. může dojít k dohodě o změně doby pro dokončení a 

předání kompletního díla, jelikož se jedná o přípustnou změnu závazku dle § 100 odst. 1 
ZZVZ.   Případné úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou případně řešeny 
dodatkem ke Smlouvě a objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro 
včasné uzavření takového dodatku. 
 
  

4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 
a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  
 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 
podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž 
finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na 
termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém 
případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací. 
 

4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový 
harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí 
časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 

 
4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum 

předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení úseku mezi ulicí 
Korandova – Koperníkova, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. 
termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny 
doklady k předání objednatelem požadované), termín vyklizení staveniště, termín zahájení a 
ukončení zkušebního provozu a termín vydání kolaudačního souhlasu. Harmonogram bude 
obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby.  

 
4.8. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 

a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní  kapacity stavby.  
 

4.9. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání 
staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění 
po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že 
bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
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4.10. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 

skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny 
plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci 
Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a 
Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.10. této smlouvy, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 
odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a 
které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  
 
 
 

5. Cena díla 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 

kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 
 
Celková cena bez DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč. 

 

a) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 včetně podílu na společných částech činí bez 

DPH:    [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč 

 

b) Cena díla za část díla  pro objednatele č.2 včetně podílu na společných částech činí bez 

DPH:    [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč 

 
 
Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 
zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 

  
5.2. Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v 

době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 
pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou uvedenou 
v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy. 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

• zařízení staveniště a jeho provoz,  

• na vytýčení sítí,  

• na zhotovení staveništních přípojek,  

• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  

• na odvoz a likvidaci odpadů,  

• na poplatky za skládky,  

• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  

• na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 

• na zajištění zkušební provozu a náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a 
splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení, 
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a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 
příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  
 

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné 
zálohy. 
 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy 
nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se 
sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a 
čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem 
ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele kalkulaci ceny či 
fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za 
porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně.  
 

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 
včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u 
příslušného poddodavatele. 
 

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 
a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat 
cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na 
koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) 
z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 
Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační 
činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné 
cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy 
ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) 
kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b). 
 

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 
předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 

6. Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli a technickému dozoru 
stavebníka předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Soupis 
provedených prací musí být vždy odsouhlasen ze strany TDS objednatele. Faktura, která bude 
vystavena na základě neodsouhlaseného soupisu stavebních prací ze strany TDS objednatele bude 
zhotoviteli vrácena jako neoprávněná. 
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6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací na SO 

hrazených objednatelem č. 1 v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, 
která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné 
seznámení provede objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to 
nejpozději před první fakturací. 
 

6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění 
se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 
 

6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 
prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, 
nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
 

6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 
 

6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli 
k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla. 
 

6.7. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla každému z objednatelů samostatně, a to dle rozdělení 
jednotlivých stavebních objektů mezi oba objednatele. Všechny stavební objekty budou 
hrazeny objednatelem č. 1, vyjma SO 302 Rekonstrukce kanalizace, který bude hrazen 
objednatelem č. 2. V případě společných stavebních objektů (VRN) je zhotovitel povinen fakturovat 
cenu díla mezi jednotlivé objednatele v poměru 70% ceny objednateli č. 1 a 30% ceny objednateli 
č. 2. 
 
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
rozčlenění uvedené části ceny díla fakturované dle podmínek této smlouvy v tomto rozsahu: Kč bez 
DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, jméno 
nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním rejstříku 
nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, 
popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být 
placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum uskutečnitelného zdanitelného 
plnění, částka k úhradě. 
 
Náležitosti faktury pro objednatele č. 1: 
 
Daňový doklad a všechny účetní doklady musí: 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 
32; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
02TUUIN24; 

• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 

• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů; 

http://www.bimplatforma.cz/
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• přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání 
a převzetí díla u konečné faktury. 
 
 

Další náležitosti faktury pro objednatele č. 2: 
 
Daňový doklad a všechny účetní doklady musí být vystaveny na VODÁRNA PLZEŇ a.s. se sídlem 
Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň, a doručena tamtéž. 

• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 

• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů; 

• přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací technickým dozorem stavebníka 
Objednatele č.2 a protokolární zápis o předání a převzetí díla u konečné faktury; 

• Náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 
 
6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 
6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit 

bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem Ministerstva 
financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

6.12. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
 

6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo 
v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
6.14. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 

poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobného 
výstupu z rozpočtového softwaru. 
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7. Podmínky provedení díla 
 
7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách 

dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 
provedení stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.  
 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na 
stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, 
se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků 
včetně vyklizení staveniště.  
 

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě. 
 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na 
požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 
 

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 
a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení o 
vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 
 

7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka (objednatele), 
stavebního úřadu. 
 

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
 

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  
 

7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 
zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném 
rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se 
vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou 
škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 
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7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či závazným 
předpisem. 
 

7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně 
technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich 
zabudováním. 
 

7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, může si každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé 
smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 
 

7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   
 

7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 
likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud 
zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v 
nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto 
změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná 
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou 
ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 
7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 
 

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 
s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 
 

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. 
  

7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 
o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 
 
Kontrolní porady budou svolávány 1x týdně, kontrolní dny 1x měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak. 
Plán kontrolních porad a dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. 
Písemný zápis z KP zajistí Zhotovitel, písemný zápis z KD zajistí TDS Zhotovitel je povinen zajistit 
v den konání KP a KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších 
relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je 
nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu 
provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, 
jejichž účast považuje za nutnou. 
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7.23. Stavba musí být označena informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a 
velikosti dle požadavků objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání 
staveniště. 
  

7.24. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 
je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- 
Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci 
oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena 
zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné k recyklaci. 
 

7.25. Zhotovitel je povinen recyklované materiály v maximálním množství použít zpět do nových 
konstrukcí v souladu s ustanovením kapitoly 5.8. Plzeňského standardu komunikací. 
 

7.26. Zhotovitel dá společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. informaci o termínu zahájení stavebních prací tak, 
aby si Čistá Plzeň, s.r.o. mohla zajistit přístup k odpadním nádobám po celou dobu výstavby, např. 
přestěhovat na jiné místo, které nebude zasaženo stavbou, popř. odvézt a umístit je zpět po 
ukončení výstavby, neboť po dobu výstavby není možné vždy zajistit vyvážení těchto odpadních 
nádob. 
 

7.27. Zhotovitel se zavazuje na plnění smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob (techniků), jimiž 
prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ a k plnění 
dle této smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby musí být předem 
písemně schválena objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu 
takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou způsobilostí dle 
požadavku objednatele uvedených zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 
 

8. Staveniště 
 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 

 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  
 

• Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové dokumentace pro 
provedení stavby, která tvoři část zadávací dokumentace veřejné zakázky; 

 
8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou 

smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO 
povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel 
odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené 
projektové dokumentace. Plocha zařízení staveniště je tvořena travním porostem a prostorem s 
asfaltovým a betonovým povrchem. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po 
vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.  
  

8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 
nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými 
či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu 
do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na 
své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
 

− zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

− zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
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zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 
za osazení případného dopravního značení; a 

− provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 

8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.  
 

8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid 
komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 
8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body 

při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Přesto, zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště než stanovuje projektová dokumentace, je povinen 
na toto upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak 
povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně 
přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  
 

8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen 
v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. jiným správcem nebo 
objednatelem.  

 
8.13. Bude-li potřeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní 

úřad (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) o 
povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na 
pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona. 
  
Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním 
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí 
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy 
v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů. 
V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 zákona 
o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném 
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před 
zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.  
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9. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, 
aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla 
nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout. 
 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  
 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 
 

9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, 
ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil. 

 
 

10. Zástupci smluvních stran 
 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  
 

10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 
autorizační osvědčení pro obor dopravní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na stavbě a svoji přítomnost 
bude uvádět zápisem do stavebního deníku (hlavní stavbyvedoucí, popř. zástupce 
stavbyvedoucího). Před zahájením prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v 
jakém je tato osoba oprávněna jej zastupovat. 
 

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby a 
jejího zástupu. V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém 
rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba 
stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě 
porušení této povinnosti bude zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 
 

10.4. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby zástupce stavbyvedoucího. 
V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla 
pro osobu zástupce stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba zástupce 
stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě 
porušení této povinnosti bude zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 
 

10.5. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby technika oborně způsobilého 
provádět činnost hornickým způsobem dle Vyhlášky č. 340/1992 Sb. V takovém případě je 
zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu technika 
oborně způsobilého provádět činnost hornickým způsobem dle Vyhlášky č. 340/1992 Sb. doložena 
před podpisem smlouvy tak, aby i nová osoba technika oborně způsobilého provádět činnost 
hornickým způsobem dle Vyhlášky č. 340/1992 Sb. splňovala požadavky zadavatele stanovené 
v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti bude zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 
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10.6. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 
závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku 
škod.  

 
11. Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů 
podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen 
písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob 
či jejich plnění. Objednatel je oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel 
povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 
 

11.3. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné 
zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném 
rozsahu jako poddodavatel původní. 
 

11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci 
s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást Díla; takové důležité důvody 
mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho 
poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla 
podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je 
subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho 
plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům 
objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat 
tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu. 
 

11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 
zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
 
 

12. Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod 
vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo 
škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou 
vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 
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poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám 
způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí o povolení 
zkušebního provozu objednateli, podle toho, která událost nastane později.  
 

12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 
k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo 
k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 
Smlouvy. 
 

12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele. 

 
 

13. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 
kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna 
pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se 
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 
je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li zástupce 
objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). Pro kontrolní dny bude k dispozici 
kancelář správce budovy. 
 

13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, 
které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň komunikace, 
jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezován předem zápisem ve stavebním 
deníku. 
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13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
 

14. Předání a převzetí díla 
 
14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně zajištění zkušebního provozu tam, 

kde je vyžadován, a vydání kolaudačního souhlasu pro komunikace a předání díla objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přejímacím 
protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.  
 

14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 
nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  
 

14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací 
a předání stavby jakožto součásti díla.  
 

14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.  
 

14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 
popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. 
dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby 
k tomu oprávněné. 
 

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 
a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn v jednom (1) 

listinném vyhotovení Objednateli a další vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních 
úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů 
a dvou (2) vyhotovení v elektronické podobě, která budou předána Objednateli stavby ve 
formátu *.dwg a *.pdf; 

b) geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, vč. stavebních úprav dotčeného 
okolí v elektronické podobě na CD 
a. textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 3, 

výška Bpv) ve formátu .xls, .doc, .pdf 
b. výkres 2D (polohopis) ve formátu .dgn, .dwg nebo .dxf; 

c) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. návody k obsluze (ve čtyřech 

vyhotoveních); 
e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 

vyhotoveních); 
f) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech 

vyhotoveních); 
g) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
h) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
i) stavební deníky – originály; 
j) neobsazeno; 
k) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
305/2011 Sb. (ve dvou vyhotoveních), ve znění pozdějších předpisů; 
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l) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou (2) vyhotoveních Objednateli  
a další vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků 
jednotlivých správců a provozovatelů Plzeňského kraje stavebních objektů); 

m) závazná stanoviska dotčených orgánů nutných k užívání staveb;  
n) protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje; 
o) doklady vyžadované stavebním úřadem a dotčenými orgány, vč. dokladů uvedených 

v Územním rozhodnutí a Stavebním povolení, nutných k řádné kolaudaci díla. 
 

Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 
 

14.8. Podmínkou pro převzetí vodovodu a kanalizace je, že zhotovitel předloží nejpozději ke dni 
přejímacího řízení tyto doklady ve trojím vyhotovení v listinné podobě a na CD, není-li dále 
uvedeno jinak: 

 
a) vypracovaný písemný protokol o předání a převzetí vodovodu a kanalizace; 
b) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, všechny části PD budou označeny 

"Dokumentace skutečného provedení" a opatřeny razítkem a podpisem odp. pracovníka 
zhotovitele; 

c) geodetické zaměření v papírové a digitální podobě, zpracovaného číselně v JTSK s kontrolním 
tiskem a razítkem odpovědného geodeta, geometrický plán jako podkladu pro věcná břemena 
(6x v listinné podobě a 1x CD);  

d) protokol o akceptaci zakázky digitální technické mapy Plzeňského kraje; 
e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách materiálů (pokud jsou vyžadovány) a všech 

zkouškách předepsaných projektem, právními předpisy, technickými normami a touto 
smlouvou, tedy zkušební protokoly o všech zkouškách prováděných zhotovitelem nebo jeho 
dodavateli; 

f) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v dalším průběhu prací; 
g) prohlášení o shodě výrobků na dodaný materiál; 
h) originál listů ze stavebního deníku zhotovitele; 
i) písemný doklad o likvidaci původního potrubí a odpadů; 
j) DVD záznamy vč. protokolů inspekce kanalizace průmyslovou kamerou;  
k) zkoušky vodotěsnosti kanalizace; 
l) tlakové zkoušky vodovodu na požadovaný tlak Objednatele č. 2; 
m) certifikovaná kontrola dosažených předepsaných hodnot na odebraném vzorku instalovaného 

rukávce; 
n) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 

ně kladenými (certifikáty o shodě); 
o) revize hydrantů na tlak a vydatnost; 
p) rozbor dokládající nezávadnost vody v kráceném rozsahu rozboru vody; 
q) zaměření šoupat, hydrantů a přípojek na tři pevné body (pro možnost vynesení detailů) 
r) Prohlášení o jakosti a kompletnosti stavby 
s) . 
 

 
14.9. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 

a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci 
obou stran. 

 
 

15. Bankovní záruka 
 
15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 

a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 
i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

objednateli č. 1 originál bankovní záruky za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny 
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díla bez DPH pro objednatele č. 1 dle čl. 5.1 a) smlouvy a nejpozději do 10 pracovních 
dnů od uzavření smlouvy o dílo a objednateli č. 2 originál bankovní záruky za řádné 
provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH pro objednatele č. 2 dle čl. 5.1 b) smlouvy, 
a to za účelem (i) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné 
provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti udržovat 
v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (iii) splnění povinnosti provádět dílo 
řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět 
dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto 
smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele 
odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy 
využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná 
nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato 
bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. 
Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku 
prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných 
podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy; 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 
jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 
smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této 
Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že 
dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění 
poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude 
poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné 
provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá 
částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, 
aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. 
 

ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH z konečné ceny 
díla pro objednatele č. 1 a bankovní záruku za záruční opravy ve výši 3% z ceny díla 
bez DPH z konečné ceny díla pro objednatele č. 2, a to za účelem zajištění povinnosti 
(i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) 
splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinnosti 
uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a 
z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy 
musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za 
jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení 
běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za 
záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání 
záruky za jakost. 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či 
jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této 
smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně 
zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by 
banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem 
po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto 
zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka 
postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční 
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vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu 
nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy 
objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 15.1 
bodu (ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního souhlasu.  

 
15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou 

sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen 
předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky 
minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 
 

15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit. 

 
 

16. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla. 
 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, 
že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 
 

16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 
ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci kolaudačního 
souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců. 

 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 

16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 
k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn 
tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení 
vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady 
bez vad. 

 
16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel 
oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 

který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím 
držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, 
případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku 
z odpovědnosti za vady díla dle odst. 17.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku 
z vad díla.   

 
16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 

uplatňovat tato práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
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d) odstoupit od této smlouvy. 
 

16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 
kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 

 
16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 

existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez 
ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být 
objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel 
nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, 
přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora 
uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně 

dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla 
libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 
 

16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo 
provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 

 
16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v případě 
oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že 
vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné 
náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a 
umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel či provozovatel. 

 
16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, 
že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu 
záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

 
16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem 
zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel oprávněn využít 
Bankovní záruku za záruční opravy.  

 
16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 

zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli 
či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody 
vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.  

 
16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  

 
16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 

veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 
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16.19. S ohledem na výše uvedené je objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, 
která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto 
bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu 
známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat 
odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem 
povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti objednatele či provozovatele 
vznesené vůči poddodavateli. 
 

16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 
-uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
provozovatele.  

 
16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 

provozovatele díla. 
 

16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
17. Sankce 

 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.3., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti 
odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne 
uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 
 

17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12 
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 

15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným 
porušením smlouvy. 

 
17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 
17.8. V případě, že zhotovitel nedodrží postup a/nebo poruší jakoukoliv (jednu či více) svou povinnost 

uvedenou v čl. 7.24. až 7.26. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
17.9. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 
17.10. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě 
se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  



Zadávací dokumentace 
Stavební úpravy Bendova 

Stránka 42 z 44 
 

 
17.11. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 
 

18. Odstoupení od smlouvy 
 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané 

lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy. 
 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

 
18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 

zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících 
s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

 
18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 

soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k 
němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční 
vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených 
prací. 

 
19. Sociálně environmentální odpovědné zadávání 

 
19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 

se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu v 
této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, 
bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami 
smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši 
přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 
10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 
upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení 
Komise 2003/361/ES. 

 
19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při 
realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 
19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
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zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 
19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

 
19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
realizaci díla podílet.  

 
20. Závěrečná ustanovení 

 
20.1. Účastníci se dohodli ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 

20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 
zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele 
a soupisem a touto smlouvou. 

 
20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě 
této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný. 

 
20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 
20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem 
smlouvy souhlasí. 

 
20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 

20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 

 
20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
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20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 

celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

 

• Textová část zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Stavební úpravy Bendova“; 

• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 
 

20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 
dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského 
zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji 
za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
V Plzni dne                V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za objednatele č. 1:    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník    [DOPLNÍ DODAVATEL]          
vedoucí OI MMP 
 
 
Za objednatele č. 2: 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 
Ing. Jiří Kozohorský, MBA 
generální ředitel VODÁRNA PLZEŇ, a.s. 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: PLZ-BENDOVA-2022

Stavba: Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni

Místo: Datum: 10.03.2022

Zadavatel: IČ:

Město Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Zítek - IP projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PLZ-
BENDOVA-
2022

Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni

101 Rekonstrukce komunikace

101.1 Sadové úpravy

1 Rozvojová péče o výsadby stromů 3 roky po výsadbě

301 Rekonstrukce vodovodu

302 Rekonstrukce kanalizace

303 Odvodnění komunikace

401 Veřejné osvětlení

402 Světelná signalizace

403 Sdělovací kabely SITMP

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

101 - Rekonstrukce komunikace

KSO: 822 26 76 CC-CZ: 21121

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.11.20 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45233100-0

Poznámka:

Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou  z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a
tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343).

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 1 279,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
Použitelná zámková dlažba
-   očištěný, TDS odsouhlasený, vybouraný materiál(zámková dlažba)  bude řádně naskládán
na  zakoupené palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v
Doubravecké ulici.

Klatovská - Skrétova

9+2,5+7+5,5+38+166+18

křižovatka Skrétova (opětné použití na stavbě)

33

Skrétova - Koperníkova

360+364

Koperníkova - Korandova

18+85+173

Součet

3 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2 K 113106133

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z 
kamenných dlaždic nebo desek

m2 60,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
kamenné desky před č.p. 1107

40+20

3 K 113107182
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 234,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
asfaltový povrch stáv. chodníků
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i
stmelené) je každý zhotovitel povinen odkoupit od města Plzně za 1,- Kč za 1 tunu a veškerý
tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě)
předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru.

Klatovská - Skrétova

61+52+192+151

Skrétova - Koperníkova

11

Koperníkova - Korandova

221+536+10

Součet

4 K 113154264
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m,
tloušťky vrstvy 100 mm

m2 5 708,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
Frézování bude probíhat postupně po jednotlivých etapách
Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i
stmelené) je každý zhotovitel povinen odkoupit od města Plzně za 1,- Kč za 1 tunu a veškerý
tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě)
předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru.

Klatovská - Skrétova

1054+741

napojení ul. Kardinála Berana

30

Skrétova - Koperníkova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

935

napojení ul. Skrétova

59

křižovatka Koperníkova

151,5

Koperníkova - Korandova

1299*2

napojení ul. Korandova

139,5

Součet

5 K 050001000
Finanční náklady - odkup odfrézované živičné drtě a nestmelených podkladních
vrstev

Kč -3 837,11 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i
stmelené) je každý zhotovitel povinen odkoupit od města Plzně za 1,- Kč za 1 tunu a veškerý
tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě)
předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru.

odfrézovaná živičná drť - vozovka

-5708*0,256

vybouraná živice - chodníky

-1234*0,22

nestmelené podkladní vrstvy

Klatovská - Kard. Berana

(vozovka+park.pruh+chodník+vjezdy)

-1,8*(640*0,2+232*0,2+425*0,15+113*0,15)

Kard.Berana - Skrétova

-1,8*(511*0,2+255*0,2+386*0,15)

Skrétova - Koperníkova

-1,8*(723*0,2+359*0,2+525*0,15+30*0,15)

Koperníkova - Korandova

-1,8*(970*0,2+360*0,2+739*0,15+176*0,15)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

6 K 113201111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových
ležatých

m 712,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
kamenné obrubníky - délka změřena graficky v aplikaci AutoCad
Obrubníky, které nebudou zpětně použity na stavbě:
očištěný, TDS odsouhlasený, vybouraný materiál  bude řádně naskládán na  zakoupené
palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Doubravecké ulici.

179+89+76+96+111+23+29+17+32+60

7 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo
obrubníků stojatých

m 199,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- délka změřena graficky v aplikaci AutoCad
Kamenné obrubníky, které nebudou zpětně použity na stavbě:
-   očištěný, TDS odsouhlasený, vybouraný materiál  bude řádně naskládán na  zakoupené
palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Doubravecké ulici.

kamenné krajníky

18+9+30+93+30

betonové obrubníky

11+8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

8 K 113203111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 539,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
přídlažba podél obrubníků
- délka změřena graficky v aplikaci AutoCad
Dlažební kostky, které nebudou zpětně použity na stavbě:
-   očištěný, TDS odsouhlasený, vybouraný materiál  bude řádně naskládán na  zakoupené
palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Doubravecké ulici.

0,5*712+180+19-16

9 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

m3 2 057,94 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

(vozovka+park.pruh+chodník+vjezdy)

640*0,5+232*0,35+425*0,15+113*0,25

Kard.Berana - Skrétova

511*0,45+255*0,3+386*0,15

Skrétova - Koperníkova

723*0,47+359*0,32+525*0,15+30*0,25

Koperníkova - Korandova

970*0,42+360*0,27+739*0,15+176*0,25

Součet

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 057,94 CS ÚRS 2022 01

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 10 289,70 CS ÚRS 2022 01

5*2057,94

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 203,74 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

2.   VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT
LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TŔ. VYLUHOVATELNOSTI IIa
VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,

6%

0,06*2057,94*1,65

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 056,04 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

1 VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

90%

0,9*2057,94*1,65

14 K 171201NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení
obsahující nebezpečné látky

t 135,82 R-položka

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

  SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU

4%

0,04*2057,94*1,65

15 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 6 891,55 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Klatovská - Kard. Berana

(vozovka+vč.rozšíření pod obr.+park.pruh+chodník+vjezdy)

640+204*0,45+232+468+113

Kard.Berana - Skrétova

511+158*0,45+255+386

Skrétova - Koperníkova

723+218*0,45+359+525+30

Koperníkova - Korandova

970+319*0,45+360+739+176

Součet

16 M 999100100R
Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz
vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)

m3 1 986,08 R-položka

Poznámka k položce:
(v případě nevyhovující statické zatěž. zkoušky zemní pláně)
Provedení z vhodné kamenito-písčito-štěrkovité sypaniny (např. drcené kamenivo frakce 0-
125/250 mm)
ukládané a hutněné ve dvou vrstvách. Posledních cca 5 cm aktivní zóny doporučujeme
realizovat
ze ŠD frakce 0/32  mm pro dosažení požadované rovinatosti zemní pláně.

Klatovská - Kard. Berana

100%(vozovka+vč.rozšíření pod obr.+park.pruh)

0,5*(640+204*0,45)+0,3*232

Kard.Berana - Skrétova

0,5*(511+158*0,45)+0,3*255

Skrétova - Koperníkova

0,5*(723+218*0,45)+0,3*359

Koperníkova - Korandova

0,5*(970+319*0,45)+0,3*360

Součet

D 2 Zakládání

17 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m

m2 3 248,55 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Klatovská - Kard. Berana

100%(vozovka+vč.rozšíření pod obr.)

640+204*0,45

Kard.Berana - Skrétova

511+158*0,45

Skrétova - Koperníkova

723+218*0,45

Koperníkova - Korandova

970+319*0,45

Součet

18 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m m2 3 735,83 CS ÚRS 2022 01

1,15*3248,55

D 5 Komunikace pozemní

19 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 7 374,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

(vozovka+park.pruh+chodník)

640+2*232+468

Kard.Berana - Skrétova

511+2*255+386

Skrétova - Koperníkova

723+2*359+525

Koperníkova - Korandova

970+2*360+739

Součet

20 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 3 567,55 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(vozovka+vč.rozšíření pod obr.+vjezdy)

640+204*0,45+113

Kard.Berana - Skrétova

511+158*0,45

Skrétova - Koperníkova

723+218*0,45+30

Koperníkova - Korandova

970+319*0,45+176

Součet

21 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
mm

m2 2 808,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

640

Kard.Berana - Skrétova

475

Skrétova - Koperníkova

723

Koperníkova - Korandova

970

Součet

22 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40
kg/m2

m2 6 354,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

2*3177

23 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 3 177,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana + napojení Kard.Berana

640+28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Kard.Berana - Skrétova + napojení Skrétova

475+59

Skrétova - Koperníkova + křižovatka Koperníkova

723+152

Koperníkova - Korandova + napojení Korandova

970+130

Součet

24 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 3 177,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana + napojení Kard.Berana

640+28

Kard.Berana - Skrétova + napojení Skrétova

475+59

Skrétova - Koperníkova + křižovatka Koperníkova

723+152

Koperníkova - Korandova + napojení Korandova

970+130

Součet

25 K 594111111R

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v
ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením
lože tl. 50 mm Dlažba z kamenných desek s provedením lože z kameniva
těženého -  komunikace pro pěší

m2 42,40 R-položka

Poznámka k položce:
Materiál - stáv. kamenné desky před č.p. 1107
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

26 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 2 108,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

425

Kard.Berana - Skrétova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

386

Skrétova - Koperníkova

525

Koperníkova - Korandova

739

předláždění stáv. dlažbou v křižovatce Skrétova

33

Součet

27 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 2 036,77 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

1,01*(2075-58,4)

28 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 58,98 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
červená
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

1,01*58,4

29 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 1 549,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

(parkovací pruh + vjezdy)

232+113

Kard.Berana - Skrétova

255

Skrétova - Koperníkova

359+30

Koperníkova - Korandova

360+176

zpomalovací práh

24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

30 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 1 510,96 CS ÚRS 2022 01

1,01*(1549-24-29)

31 M 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 24,24 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zpomalovací práh - ANTRACIT

1,01*24

32 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 29,29 CS ÚRS 2022 01

1,01*29

D 8 Trubní vedení

33 K 830311811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150 m 64,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
stávající přípojky uličních vpustí

16*4

34 K 830421811
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes
400 do 500

m 20,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
stávající uliční vpusti

16*1,25

35 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 16,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
stáv. uliční vpustě
- včetně odvozu a ekologické likvidace v provozovnách k tomu určených

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 12,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
použití stáv. DZ

37 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

38 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

39 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 12,00 CS ÚRS 2022 01

40 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 12,00 CS ÚRS 2022 01

41 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 12,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

42 K 915131112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, šipky,
symboly bílé retroreflexní

m2 9,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V7a přechod pro chodce

6*3*0,5

43 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm
souvislá bílá retroreflexní

m 12,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V10e - vyhrazené parkovací stání

44 K 915211116
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm
souvislá žlutá retroreflexní

m 34,50 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V12a - vyhrazené zásobování

45 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky,
symboly nápisy bílé retroreflexní

m2 9,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V7a přechod pro chodce

6*3*0,5

46 K 915231116
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky,
symboly nápisy žluté retroreflexní

m2 2,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V12a - vyhrazené zásobování

4*0,5

47 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 280,60 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Skrétova

39,1+10,5+13,5+45,9

Skrétova - Koperníkova

33,3

Koperníkova - Korandova

138,3

Součet

48 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 14,03 CS ÚRS 2022 01

50% - použití stávající
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,5*280,6*0,1

49 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 643,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Skrétova

63,5+67+126,75

Skrétova - Koperníkova

188

Koperníkova - Korandova

100+97,75

Součet

50 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 643,00 CS ÚRS 2022 01

51 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu
prostého

m 1 062,18 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Skrétova

113,34+91,07+189,17

Skrétova - Koperníkova

239,26

Koperníkova - Korandova

378,04

zpomalovací práh

4*6+7,2+6,9+6,7+6,5

Součet

52 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 259,50 CS ÚRS 2022 01

použití 90% stáv. obrubníků

-0,9*712

849+51,3

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

53 M 58380414 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm m 75,61 CS ÚRS 2022 01

poloměr R=1

9,63+6,28+9,43+15,71+34,56

54 M 58380424 obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm m 4,96 CS ÚRS 2022 01

poloměr R=3

4,96

55 M 58380434 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm m 7,80 CS ÚRS 2022 01

poloměr R=5

7,8

56 M 58380444 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm m 73,52 CS ÚRS 2022 01

poloměr R=6

16,75+9,4+10,2

poloměr R=7

6,31+21,99

poloměr R=8

8,87

Součet

57 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z
betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 99,40 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Skrétova

17,9

Koperníkova - Korandova

15,2+13,7+30,4+14+5,9+2,3

Součet

58 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 99,40 CS ÚRS 2022 01

59 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace
nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 90,10 CS ÚRS 2022 01

18+5,7+6+5,7+8,7+7,2+5+7,3+26,5

60 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 90,10 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

61 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 370,00 CS ÚRS 2022 01

62 K 961031311
Bourání základů ze zdiva cihelného  na maltu vápennou nebo
vápenocementovou

m3 1,82 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zdi ve vjezdu mezi garážemi, v úseku mezi Koperníkovou a Korandovou ul.

0,3*0,3*(2,75+2,70)

0,3*0,3*(2,75+2,75)

0,3*0,3*(2,30+2,25)

0,3*0,3*(1,40+3,30)

Součet

63 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1
m3

m3 9,88 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zdi ve vjezdu mezi garážemi, v úseku mezi Koperníkovou a Korandovou ul.

0,3*2*(2,75+2,70)-0,15*1*(2,75-0,55+2,70-0,55)

0,3*2*(2,75+2,75)-0,15*1*(2,75-0,55+2,75-0,55)

0,3*2*(2,30+2,25)-0,15*1*(2,30-0,55+2,25-0,55)

0,3*2*(1,40+3,30)-0,15*1*(3,30-0,55)

Součet

64 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 18,00 CS ÚRS 2022 01

65 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
sloupů, sloupků nebo konzol

kus 6,00 CS ÚRS 2022 01

66 K 966008221
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu
na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek
betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm

m 16,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
liniové žlábky, dešťové svody - ve stáv. chodníku

2,3+2,5+2,1+2,2+3,6+3,3

67 K 979024442

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní
spár chodníkových

m 712,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
kamenný chodn. obrubník

68 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní
spár silničních

m 180,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
kamenný krajník

69 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem
těženým

m2 60,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
kamenné desky před č.p. 1107

70 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 33,00 CS ÚRS 2022 01

71 K 979071112

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním
vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 5,40 CS ÚRS 2022 01

36*0,15

72 K 979071122

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním
vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 85,90 CS ÚRS 2022 01

(895-36)*0,1

D 997 Přesun sutě

73 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 3 837,00 CS ÚRS 2022 01

odfrézovaná živice

3837

74 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 53 718,00 CS ÚRS 2022 01

14*3837

75 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné
přemístění

t 27,72 CS ÚRS 2022 01

vybouraná cihelná zeď vč základu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3,276+17,784

stáv. uliční vpusti

1,856+4,8

Součet

76 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 27,72 CS ÚRS 2022 01

vybouraná cihelná zeď vč základu

3,276+17,784

stáv. uliční vpusti

1,856+4,8

Součet

77 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 388,08 CS ÚRS 2022 01

14*27,72

78 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 27,72 CS ÚRS 2022 01

79 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 19,80 CS ÚRS 2022 01

beton. obr.

40,795/199*19

ostatní vybouraný materiál

15,9

Součet

80 K 997221575R
Vodorovná doprava vybouraných hmot do centrálního skladu v Doubravecké ulici
(bez poplatku) se složením

t 427,04 R-položka

beton. zámková dlažba

347,88/1279*1246

kamen. plotny, desky - chodník

14,1/60*17,6

kamen. obr.

161,624/712*71,2

kamen. krajník

40,795/199*180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

dlažební kostky

61,985/539*269

Součet

81 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

t 198,00 CS ÚRS 2022 01

10*19,8

82 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 19,80 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

83 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 287,04 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

84 K 711161173
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z
nopové fólie

m2 445,92 CS ÚRS 2022 01

0,6*(84+5+4+59+100+72+107+104+3+53+47+3+6+5+23+4*11,3+23)

85 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové
fólie

m2 297,28 CS ÚRS 2022 01

0,4*(84+5+4+59+100+72+107+104+3+53+47+3+6+5+23+4*11,3+23)

86 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 891,84 CS ÚRS 2022 01

(84+5+4+59+100+72+107+104+3+53+47+3+6+5+23+4*11,3+23)*1,2
"Přepočtené koeficientem množství

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

101.1 - Sadové úpravy

KSO: 823 27 89 CC-CZ: 24208

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.11.2 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45233200-1

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do
150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 137,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
plocha určena graficky v aplikaci AutoCAD

2 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 84,38 CS ÚRS 2022 01

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,11 CS ÚRS 2022 01

0,025*84,500

4 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 15,19 CS ÚRS 2022 01

5 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%
v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 13,00 CS ÚRS 2022 01

6 K 183111113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 230,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 183205111
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1
až 2

m2 52,50 CS ÚRS 2022 01

8 K 183403114 Obdělání půdy  kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 137,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
plocha určena graficky v aplikaci AutoCAD

9 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 230,00 CS ÚRS 2022 01

10 M 026500R Spiraea japonica "Alpina", 20-30, K kus 230,00 R-položka

22 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 13,00 CS ÚRS 2022 01

12 M 026100000R Acer platanoides "Columnare", 14 - 16, ZB kus 13,00 R-položka

13 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 13,00 CS ÚRS 2022 01

14 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 39,00 CS ÚRS 2022 01

3*13

15 M 618900R Nátěr kmene vysazovaného stromu, trvanlivým (3-5let) ochranným nátěrem kus 13,00 R-položka

16 M 25191156R Půdní kondicionér  300g/strom kus 13,00 R-položka

17 M 618901R
Perforovaná chránička k ochraně paty kmene stromku před poškozením
strun.sekačkou, UV stabilizovaný PE, zelená barva, výška min. 21 cm

kus 3,00 R-položka

18 K 184215411
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o
průměru mísy do 0,5 m

kus 13,00 CS ÚRS 2022 01

19 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 13,00 CS ÚRS 2022 01

20 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných
ploch  o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem
na široko

m2 274,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
2x opakování
plocha určena graficky v aplikaci AutoCAD

2*137

21 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,12 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Neselektivní listový herbicid ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a
jednoletých plevelů v okrasných kulturách přijímaný zelenými částmi rostlin

22 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

23 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 65,50 CS ÚRS 2022 01

13+52,5

24 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 6,55 CS ÚRS 2022 01

13*0,1+52,5*0,1

25 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 15,70 CS ÚRS 2022 01

13*0,4+52,5*0,2

26 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s
rozdělením k jednotlivým rostlinám

t 0,01 CS ÚRS 2022 01

5*13*0,0001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 M 25191155R Plné tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin kus 65,00 R-položka

5*13

28 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 13,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(zálivka stromů)10 x opakování

13*10*0,100

29 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 13,00 CS ÚRS 2022 01

30 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 130,00 CS ÚRS 2022 01

10*13

31 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 13,00 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

32 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 20,27 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

101.1/1 - Rozvojová péče o výsadby stromů 3 roky po výsadbě

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 184215172 Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 13,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 39,00 CS ÚRS 2022 01

3*13

3 K 184852321
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové
stromy, výšky do 4 m

kus 26,00 CS ÚRS 2022 01

2*13

4 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 26,00 CS ÚRS 2022 01

2*13

5 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 39,00 CS ÚRS 2022 01

0,001*13,00*100*10*3

6 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 39,00 CS ÚRS 2022 01

7 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 390,00 CS ÚRS 2022 01

39*10

8 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 39,00 CS ÚRS 2022 01

25 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

301 - Rekonstrukce vodovodu

KSO: 827 13 52 CC-CZ: 22221

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45332200-5

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115001101R
Převedení vody potrubím průměru DN do 100 vč. obsypu a izolace, proplachu a
desinfekce

m 200,00

"provizorní potrubí PEMD 63x8,6 viz TZ"200,0

Součet

2 K 115001000R
Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 vč. obsypu a izolace,
proplachu a desinfekce

m 200,00

"provizorní potrubí PEHD 110x10,0 viz TZ včetně obsypu v místě přejezdů a
izolace, rozebrání a přesunu"200,0

Součet

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 960,00 CS ÚRS 2022 01

"po dobu stavby"30*4*8,0

Součet

4 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 120,00 CS ÚRS 2022 01

30,0*4,0

Součet

26 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

m 22,30 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.2 a D.2.3"

"přípojka plynu hl. řad"12*1,0

Mezisoučet

"plyn NTL hl. řad"3*1,0

Mezisoučet

"plyn STL hl.řad"1*1,0

"přípojky"7*0,9

Mezisoučet

Součet

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 27,30 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.2.2 a D.2.3"

"cetin 2x st. 0,034.20 km"2*1,0

"el. vedení st. 0,173.00 km"1*1,0

"el. vedení st. 0,174.50 km"1*1,0

"sdělovací kabel 2x st. 0,175.90 km"2*1,0

"el. vedení st 0,221.50 km"1*1,0

"vedení st. 0,294.20 km"4*1,0

"sdělovací vedení st. 0,297.10 km"2*1,0

"el. vedení st. 0,312.40 km"2*1,0

"sdělovací vedení st. 0,317.40 km"1*1,0

"vedení st. 0,460.20 km"5*1,0

Mezisoučet

"přípojky - 2 tratě"7*0,9

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

7 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

m 18,90 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.2.2 a D.2.3"

"přípojky - 4 tratě"13*0,9

"přípojky - 5 tratí"8*0,9

Součet

8 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

9 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

10 K 119002411
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení

m2 6,25 CS ÚRS 2022 01

"v místě přejezdu poté mobilně přesouván"2,5*2,5

Součet

11 K 119002412
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění

m2 6,25 CS ÚRS 2022 01

"v místě přejezdu poté mobilně přesouván"2,5*2,5

Součet

12 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

m 80,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"20*2,0*2

Mezisoučet

Součet

13 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

m 80,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"20*2,0*2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

14 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem zřízení

m 60,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20 m"24*2,5

Součet

15 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem odstranění

m 60,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20 m"24*2,5

Součet

16 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1
000 do 5 000 m3

m3 1 574,10 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.2.4 a D.2.5"

"vodovod 0,464.50 km, DN 200 TLT, š.r. 1,0m"

"st. 0,000.00 - 0,001.20 km, pr.hl. 1,34m"1,2*1,34*1,0

"0,001.20 - 0,011.20 km, pr.hl. 1,34m"10,0*1,34*1,0

"0,011.20 - 0,016.40 km, pr.hl. 1,34m"5,2*1,34*1,0

"0,016.40 - 0,033.20 km, pr.hl. 1,34m"16,8*1,34*1,0

"0,033.20 - 0,038.10 km, pr.hl. 1,34m"4,9*1,34*1,0

"0,038.10 -0,045.80 km, pr.hl. 1,34m"7,7*1,34*1,0

"0,045.80 - 0,046.30 km, pr.hl. 1,34m"0,5*1,34*1,0

"0,046.30 - 0,059.80 km, pr.hl. 1,34m"13,5*1,34*1,0

"0,059.80 - 0,063.20 km, pr.hl. 1,33m"3,4*1,33*1,0

"0,063.20 - 0,068.80 km, pr.hl. 1,33m"5,6*1,33*1,0

"0,068.80 - 0,074.40 km, pr.hl. 1,33m"5,6*1,33*1,0

"0,074.40 - 0,083.40 km, pr.hl. 1,33m"9,0*1,33*1,0

"0,083.40 - 0,087.30 km, pr.hl. 1,33m"3,9*1,33*1,0

"0,087.30 - 0,107.30 km, pr.hl. 1,31m"20,0*1,31*1,0

"0,107.30 - 0,111.50 km, pr.hl. 1,31m"4,2*1,31*1,0

"0,111.50 - 0,124.00 km, pr.hl. 1,31m"12,5*1,31*1,0

"0,124.00 - 0,129.30 km, pr.hl. 1,31m"5,3*1,31*1,0

"0,129.30 -0,132.90 km, pr.hl. 1,32m"3,6*1,32*1,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"0,132.90 - 0,145.40 km, pr.hl. 1,32m"12,5*1,32*1,0

"0,145.40 - 0,148.70 km, pr.hl. 1,32m"3,3*1,32*1,0

"0,148.70 - 0,161.90 km, pr.hl. 1,33m"13,2*1,33*1,0

"0,161.90 - 0,165.00 km, pr.hl. 1,34m"3,1*1,34*1,0

"0,165.00 - 0,213.10 km, pr.hl. 1,34m"48,1*1,34*1,0

"0,213.00 - 0,223.20 km, pr.hl. 1,35m"10,2*1,35*1,0

"0,223.20 - 0,232.60 km, pr.hl. 1,35m"9,4*1,35*1,0

"0,232.60 - 0,235.10 km, pr.hl. 1,35m"2,5*1,35*1,0

"0,235.10 - 0,247.60 km, pr.hl. 1,35m"12,5*1,35*1,0

"0,247.60 - 0,252.00 km, pr.hl. 1,35m"4,4*1,35*1,0

"0,252.00 - 0,254.00 km, pr.hl. 1,35m"2,0*1,35*1,0

"0,254.00 - 0,265.40 km, pr.hl. 1,35m"11,4*1,35*1,0

"0,265.40 - 0,266.40 km, pr.hl. 1,35m"1,0*1,35*1,0

"0,266.40 - 0,307.10 km, pr.hl. 1,35m"40,7*1,35*1,0

"0,307.10 - 0,353.40 km, pr.hl. 1,28m"46,3*1,35*1,0

"0,353.40 - 0,384.00 km, pr.hl. 1,28m"30,6*1,28*1,0

"0,384.00 - 0,392.30 km, pr.hl. 1,36m"8,3*1,36*1,0

"0,392.30 - 0,427.40 km, pr.hl. 1,41m"35,1*1,41*1,0

"0,427.40 - 0,464.50 km, pr.hl. 1,40m"37,1*1,4*1,0

Mezisoučet

"přípojky viz TZ D.2.1 a D.2.8"

"přípojky st. 0,233.40 km, pr.hl. 1,35m"

"komunikace 0,116.70 km, pr.hl. 1,35m"116,7*1,35*0,9

"chodník 0,116.70 km, pr.hl. 1,65m"116,7*1,65*0,9

Mezisoučet

"stávající vodovodní potrubí"464,5*1,35*1,0

Mezisoučet

"připojení nadzemního hydrantu"5,8*1,35*0,9

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1574,1

Součet

17 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 3 219,80 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.2.4 a D.2.5"

"vodovod 0,464.50 km, DN 200 TLT, š.r. 1,0m"

"st. 0,000.00 - 0,001.20 km, pr.hl. 1,34m"1,2*1,34*2

"0,001.20 - 0,011.20 km, pr.hl. 1,34m"10,0*1,34*2

"0,011.20 - 0,016.40 km, pr.hl. 1,34m"5,2*1,34*2

"0,016.40 - 0,033.20 km, pr.hl. 1,34m"16,8*1,34*2

"0,033.20 - 0,038.10 km, pr.hl. 1,34m"4,9*1,34*2

"0,038.10 -0,045.80 km, pr.hl. 1,34m"7,7*1,34*2

"0,045.80 - 0,046.30 km, pr.hl. 1,34m"0,5*1,34*2

"0,046.30 - 0,059.80 km, pr.hl. 1,34m"13,5*1,34*2

"0,059.80 - 0,063.20 km, pr.hl. 1,33m"3,4*1,33*2

"0,063.20 - 0,068.80 km, pr.hl. 1,33m"5,6*1,33*2

"0,068.80 - 0,074.40 km, pr.hl. 1,33m"5,6*1,33*2

"0,074.40 - 0,083.40 km, pr.hl. 1,33m"9,0*1,33*2

"0,083.40 - 0,087.30 km, pr.hl. 1,33m"3,9*1,33*2

"0,087.30 - 0,107.30 km, pr.hl. 1,31m"20,0*1,31*2

"0,107.30 - 0,111.50 km, pr.hl. 1,31m"4,2*1,31*2

"0,111.50 - 0,124.00 km, pr.hl. 1,31m"12,5*1,31*2

"0,124.00 - 0,129.30 km, pr.hl. 1,31m"5,3*1,31*2

"0,129.30 -0,132.90 km, pr.hl. 1,32m"3,6*1,32*2

"0,132.90 - 0,145.40 km, pr.hl. 1,32m"12,5*1,32*2

"0,145.40 - 0,148.70 km, pr.hl. 1,32m"3,3*1,32*2

"0,148.70 - 0,161.90 km, pr.hl. 1,33m"13,2*1,33*2

"0,161.90 - 0,165.00 km, pr.hl. 1,34m"3,1*1,34*2

"0,165.00 - 0,213.10 km, pr.hl. 1,34m"48,1*1,34*2

"0,213.00 - 0,223.20 km, pr.hl. 1,35m"10,2*1,35*2

"0,223.20 - 0,232.60 km, pr.hl. 1,35m"9,4*1,35*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"0,232.60 - 0,235.10 km, pr.hl. 1,35m"2,5*1,35*2

"0,235.10 - 0,247.60 km, pr.hl. 1,35m"12,5*1,35*2

"0,247.60 - 0,252.00 km, pr.hl. 1,35m"4,4*1,35*2

"0,252.00 - 0,254.00 km, pr.hl. 1,35m"2,0*1,35*2

"0,254.00 - 0,265.40 km, pr.hl. 1,35m"11,4*1,35*2

"0,265.40 - 0,266.40 km, pr.hl. 1,35m"1,0*1,35*2

"0,266.40 - 0,307.10 km, pr.hl. 1,35m"40,7*1,35*2

"0,307.10 - 0,353.40 km, pr.hl. 1,28m"46,3*1,35*2

"0,353.40 - 0,384.00 km, pr.hl. 1,28m"30,6*1,28*2

"0,384.00 - 0,392.30 km, pr.hl. 1,36m"8,3*1,36*2

"0,392.30 - 0,427.40 km, pr.hl. 1,41m"35,1*1,41*2

"0,427.40 - 0,464.50 km, pr.hl. 1,40m"37,1*1,4*2

Mezisoučet

"přípojky viz TZ D.2.1 a D.2.8"

"přípojky st. 0,233.40 km, pr.hl. 1,35m"

"komunikace 0,116.70 km, pr.hl. 1,35m"116,7*1,35*2

"chodník 0,116.70 km, pr.hl. 1,65m"116,7*1,65*2

Mezisoučet

"stávající vodovodní potrubí"464,5*1,35*2

Mezisoučet

"připojení nadzemního hydrantu"5,8*1,35*2

Mezisoučet

Součet

3219,8

Součet

18 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 3 219,80 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101111"

3219,8

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 574,10 CS ÚRS 2022 01

1574,1

Součet

20 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 7 870,50 CS ÚRS 2022 01

1574,1*5

Součet

21 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 170,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

2.   VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT
LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TŔ. VYLUHOVATELNOSTI IIa
VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,

1574,1*1,8/100*6

Součet

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 550,04 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

1 VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

1574,1*1,8/100*90

Součet

23 K 171201NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení
obsahující nebezpečné látky

t 113,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

  SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1574,1*1,8/100*4

Součet

24 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 574,10 CS ÚRS 2022 01

1574,1

Součet

25 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 174,10 CS ÚRS 2022 01

"výkop"1574,1

"obsyp"-310,2

"lože"-70,2

"bet. bloky"-0,74

"potrubí"-3,14*0,111*0,111*464,5-3,14*0,049*0,049*(5,5+5,8)-
3,14*0,031*0,031*252,5

Součet

1174,1

Součet

26 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě t 2 024,15 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. přesunu na stavbě

1174,1*1,724

Součet

27 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

m3 310,20 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.6"

"hlavní řad"464,5*0,522*1,0-(3,14*0,111*0,111*464,5)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přípojky"(5,5+5,8)*0,398*0,9-(3,14*0,049*0,049*(5,5+5,8))+252,5*0,363*0,9-
(3,14*0,031*0,031*252,5)

Mezisoučet

Součet

310,2

Součet

28 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 534,79 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. přesunu na stavbě

29 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 144,28 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.2.1"

464,5*1,0+464,5*1,0+233,4*0,9+5,8*0,9

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

30 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 70,20 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.6"

"hlavní řad"464,5*0,1*1,0

Mezisoučet

"přípojky"5,5*0,1*0,9+252,5*0,1*0,9

Mezisoučet

"připojení nadzemního hydrantu"5,8*0,1*0,9

Mezisoučet

Součet

70,2

Součet

31 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky
pro potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 0,74 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

"B1"0,08*2

"B2"0,08*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"B3"0,42*1

Součet

32 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro
potrubí

m2 8,90 CS ÚRS 2022 01

D 8 Trubní vedení

33 K 850361811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v
otevřeném výkopu DN přes 150 do 250

m 464,50 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.2.1"

464,5

Součet

34 K 851241000R Napojení na stávající potrubní řady kus 8,00

"viz D.2.7"

8,0

Součet

35 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 80

m 11,30 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

5,5+5,8

Součet

36 M 55254080 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 80 m 11,41 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

5,5*1,01+5,8*1,01

Součet

37 M 55291029 kroužek těsnící gumový DN 80 pro vodovodní potrubí kus 2,00 CS ÚRS 2022 01

1,0+1,0

Součet

38 K 851351131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 200

m 464,50 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

464,5

Součet
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[CZK]
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39 M 55254084 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 200 m 469,15 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

464,5*1,01

Součet

40 M 55291033 kroužek těsnící gumový DN 200 pro vodovodní potrubí kus 77,00 CS ÚRS 2022 01

77,0

Součet

41 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 6,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

"PPK"1,0

"koleno"1,0

"e-kus"3,0

"spojka 80"1,0

Součet

42 M 55251820 koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

"PPK"1,0

Součet

43 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

"koleno"1,0

Součet

44 M 55253892
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl
130mm DN 80

kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

"E kus"3,0

Součet
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45 M 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 80 kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7 a D.2.8"

1,0

Součet

46 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 5,00 CS ÚRS 2022 01

"trouba přírubová TP 1300"2,0

"trouba přírubová TP 1100"1,0

"spojka 100"2,0

Součet

47 M 55252240R trouba přírubová TP PN10/16 DN 100 dl 1300mm kus 2,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

2,0

Součet

48 M 5525220R trouba přírubová TP PN10/16 DN 100 dl 1100mm kus 1,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

49 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 kus 2,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

2,0

Součet

50 K 857352122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 16,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

"koleno 90°"3,0
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"trouba přírubová TP 1400"1,0

"trouba přírubová TP 700"1,0

"tvarovka přírubová s hrdlem"8,0

"spojka 200"3,0

Součet

51 M 55254030 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 200-90° kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

"koleno 90°"3,0

Součet

52 M 55253896 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm DN 200 kus 8,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

8,0

Součet

53 M 55252260R trouba přírubová TP PN10 DN 200 dl 1400mm kus 1,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

54 M 55252265 trouba přírubová TT PN10 DN 200 dl 700mm kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

55 M 31951008 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 200 kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

3,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 857353131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 200

kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

"MMA 200/80"3,0

Součet

57 M 55253763
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm
MMA-kus DN 200/80

kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

"MMA 200/80"3,0

Součet

58 K 857354122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 4,00 CS ÚRS 2022 01

"tvarovka T-kus 200/100"1,0

"tvarovka přírubová T-kus 200/200"1,0

"kříž 200/100"2,0

Součet

59 M 55253533
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 200/100

kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

60 M 55253536
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN
200/200

kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

61 M 55253596 kříž přírubový litinový,práškový epoxid tl 250µm TT-kus DN 200/100 kus 2,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz D.2.8"

2,0

Součet

62 K 871211140R
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE D 63
x 8,6 mm

m 252,50

"viz D.2.8 a D.2.7"

252,50

Součet

63 M 28613170R VODOVODNÍ POLYETYLENOVÁ TLAKOVÁ TRUBKA PE-MD 63X8,6 PN12,5 m 256,29

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

252,50*1,015

Součet

64 K 877181101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 50

kus 64,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

32,0+32,0

Součet

65 M 31942713 redukce mosaz 2"1/2x2" kus 32,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7"

32,0

Součet

66 M 28619400R přechodka PE na původní materiál kus 32,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7"

32,0

Součet

67 K 891231110R
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 63

kus 32,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz D.2.7"

32,0

Součet

68 M 42221431 šoupátko přípojkové rohové DN 50 ISO/vnější závit PN16, 63x2" kus 32,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7"

32,0

Součet

69 M 960113018004
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-
1,8m)

kus 32,00

"viz D.2.7"

32,0

Součet

70 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 80

kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

3,0

Součet

71 M 42221212 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16 kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

"řad"2,0

"přípojky"1,0

Součet

72 M 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ -1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 3,00

"viz D.2.8 a D.2.7"

"řad"2,0

"přípojky"1,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

73 K 891247112
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení
poklopů) DN 80

kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

74 M D49008015016 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m kus 1,00

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

75 K 891247212 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

76 M K26008015009 HYDRANT EURO 80/1,5 m kus 1,00

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

77 M 19630000R víčko bezpečnostní kus 1,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

78 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 100

kus 5,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

5,0

Součet

79 M 42221213 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16 kus 5,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5,0

Součet

80 M 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ -1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 5,00

"viz D.2.8 a D.2.7"

5,0

Součet

81 K 891351112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 200

kus 9,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

9,0

Součet

82 M 42221221 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 200 PN16 kus 9,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

9,0

Součet

83 M 950220000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ -1,35-1,8 200 (1,3-1,8m) kus 9,00

"viz D.2.8 a D.2.7"

9,0

Součet

84 K 891359111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa,
na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200

kus 32,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7 a D.2.8"

32,0

Součet

85 M 42271416
pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým
výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 32,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7 a D.2.8"

32,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

86 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 252,50 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

252,5

Součet

87 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 263,80 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

252,5+5,5+5,8

Součet

88 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 11,30 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

5,5+5,8

Součet

89 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 464,50 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

464,5

Součet

90 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 464,50 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

464,5

Součet

91 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

1,0

Součet

92 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 49,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

"poklop"17,0+32,0

Součet

93 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 17,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

"řad"16,0

"přípojky"1,0

Součet

94 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 32,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7"

32,0

Součet

95 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

"poklop"1,0

Součet

96 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

97 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 51,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

18,0+33,0

Součet

98 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 480,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

480,0

Součet

99 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 765,80 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

46 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

490,0+270,0+5,8

Součet

D 997 Přesun sutě

100 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 45,06 CS ÚRS 2022 01

45,057

Součet

101 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 630,80 CS ÚRS 2022 01

45,057*14

Součet

102 K 997013600R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na místě k tomu určeném - vybourané
potrubí

t 45,06

45,057

Součet

103 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 45,06 CS ÚRS 2022 01

45,057

Součet

D 998 Přesun hmot

104 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 36,79 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

302 - Rekonstrukce kanalizace

KSO: 827 21 52 CC-CZ: 22122

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 1 440,00 CS ÚRS 2022 01

30,0*6*8,0

Součet

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 180,00 CS ÚRS 2022 01

30,0*6

Součet

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

m 37,40 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.3.4, D.3.5, D.3.6 a D.3.7"

"Stoka S-1"

"vodovod"2*1,1

"plynovod"1*1,1

Mezisoučet

"stoka S-2"

"vodovod"6*1,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"plynovod"6*1,1

"teplovod"1*1,1

Mezisoučet

"stoka S-3

"vodovod"3*1,1

"plynovod"2*1,1

"teplovod"1*1,1

Mezisoučet

"stoka S-4"

"vodovod"6*1,1

"plynovod"5*1,1

"teplovod"1*1,1

Mezisoučet

Součet

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 51,80 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.3.4, D.3.5, D.3.6 a D.3.7"

"Stoka S-1"3,0*1,1

Mezisoučet

"stoka S-2"3*1,1

Mezisoučet

"stoka S-3"1*1,1

Mezisoučet

"stoka S-4"1*1,1

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"43*1,0

Mezisoučet

Součet

49 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

6 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

7 K 119002411
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení

m2 6,25 CS ÚRS 2022 01

" v místě přejezdu poté mobilně přesouván"2,5*2,5

Součet

8 K 119002412
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění

m2 6,25 CS ÚRS 2022 01

" v místě přejezdu poté mobilně přesouván"2,5*2,5

Součet

9 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

m 80,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"20,0*2,0*2

Součet

10 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

m 80,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"20,0*2,0*2

Součet

11 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem zřízení

m 107,10 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20m"21*5,1

Součet

12 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem odstranění

m 107,10 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20m"21*5,1

Součet

13 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 156,99 CS ÚRS 2022 01

50 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1
000 do 5 000 m3

m3 2 702,20 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,017.60 km, pr.hl. 6,87m"17,6*6,87*1,1

"0,017.60 - 0,037.50 km, pr.hl. 5,77m"19,9*5,77*1,1

"0,037.50 - 0,042.50 km, pr.hl. 5,62m"5,0*5,62*1,1

"0,042.50 - 0,054.30 km, pr.hl. 5,52m"11,8*5,52*1,1

"0,054.30 - 0,075.30 km, pr.hl. 5,32m"21,0*5,32*1,1

"0,075.30 - 0,091.50 km, pr.hl. 5,10m"16,2*5,1*1,1

"0,091.50 - 0,097.20 km, pr.hl. 4,85m"5,7*4,85*1,1

"0,097.20 - 0,109.20 km, pr.hl. 4,35m"12,0*4,35*1,1

"0,109.20 - 0,123.80 km, pr.hl. 3,61m"14,6*3,61*1,1

"0,123.80 - 0,138.70 km, pr.hl. 2,78m"14,9*2,78*1,1

"0,138.70 - 0,142.00 km, pr.hl. 2,27m"3,3*2,27*1,1

Mezisoučet

"viz D.3.5 stoka S2, dl. 0,112.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,014.30 km, pr.hl. 4,37m"14,3*4,37*1,1

"0,014.30 - 0,026.60 km, pr.hl. 4,11m"12,3*4,11*1,1

"0,026.60 - 0,039.50 km, pr.hl. 3,90m"12,9*3,9*1,1

"0,039.50 - 0,046.60 km, pr.hl. 3,74m"7,1*3,74*1,1

"0,046.60 - 0,065.40 km, pr.hl. 3,51m"18,8*3,51*1,1

"0,065.40 - 0,079.50 km, pr.hl. 3,22m"14,1*3,22*1,1

"0,079.50 - 0,092.40 km, pr.hl. 3,04m"12,9*3,04*1,1

"0,092.40 - 0,107.50 km, pr.hl. 2,91m"15,1*2,91*1,1

"0,107.50 - 0,112.00 km, pr.hl. 2,82m"4,5*2,82*1,1

Mezisoučet

"viz D.3.6 stoka S3, dl. 0,062.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,013.40 km, pr.hl. 2,65m"13,4*2,65*1,1

"0,013.40 - 0,026.50 km, pr.hl. 2,63m"13,1*2,63*1,1

"0,026.50 - 0,035.40 km, pr.hl. 2,61m"8,9*2,61*1,1
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"0,035.40 - 0,049.30 km, pr.hl. 2,6m"13,9*2,6*1,1

"0,049.30 - 0,062.00 km, pr.hl. 2,58m"12,7*2,58*1,1

Mezisoučet

"viz D.3.7 stoka S4, dl. 0,095.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,012.30 km, pr.hl. 2,44m"12,3*2,44*1,1

"0,012.30 - 0,030.30 km, pr.hl. 2,42m"18,0*2,42*1,1

"0,030.30 - 0,041.70 km, pr.hl. 2,38m"11,4*2,38*1,1

"0,041.70 - 0,052.30 km, pr.hl. 2,34m"10,6*2,34*1,1

"0,052.30 - 0,064.80 km, pr.hl. 2,30m"12,5*2,3*1,1

"0,064.80 - 0,076.80 km, pr.hl. 2,24m"12,0*2,24*1,1

"0,076.80 - 0,095.00 km, pr.hl. 2,16m"18,2*2,16*1,1

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"

"DN 125"71,9*0,9*1,7

"DN 150"269,3*0,9*2,2

"DN 200"64,3*1,0*2,2

Mezisoučet

"rozšíření pro šachty"

"stoka S-1"

"stávající šachta Š"1,9*3,0*7,86

"Š1-Š2"1,9*3,0*5,3*2

"Š3"1,9*3,0*2,18

Mezisoučet

"stoka S-2"

"Š4-Š5"1,9*3,0*3,45*2

Mezisoučet

"stoka S-3"

"Š6-Š7"1,9*3,0*2,59*2

Mezisoučet

"stoka S-4"
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"Š8-Š10"1,9*3,0*2,35*4

Mezisoučet

"prohloubení pod šachty"

3,0*3,0*0,45*11

Mezisoučet

Součet

2702,2

Součet

15 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 303,80 CS ÚRS 2022 01

"kanalizační přípojky"

"DN 125"71,9*1,7*2

Mezisoučet

"prohloubení pod šachty"

3,0*0,45*4*11

Mezisoučet

Součet

303,8

Součet

16 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

m2 2 993,60 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250"

"0,109.20 - 0,123.80 km, pr.hl. 3,61m"14,6*3,61*2

"0,123.80 - 0,138.70 km, pr.hl. 2,78m"14,9*2,78*2

"0,138.70 - 0,142.00 km, pr.hl. 2,27m"3,3*2,27*2

Mezisoučet

"viz D.3.5 stoka S2, dl. 0,112.00 km, DN 250"

"0,039.50 - 0,046.60 km, pr.hl. 3,74m"7,1*3,74*2

"0,046.60 - 0,065.40 km, pr.hl. 3,51m"18,8*3,51*2

"0,065.40 - 0,079.50 km, pr.hl. 3,22m"14,1*3,22*2

"0,079.50 - 0,092.40 km, pr.hl. 3,04m"12,9*3,04*2
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"0,092.40 - 0,107.50 km, pr.hl. 2,91m"15,1*2,91*2

"0,107.50 - 0,112.00 km, pr.hl. 2,82m"4,5*2,82*2

Mezisoučet

"viz D.3.6 stoka S3, dl. 0,062.00 km, DN 250"

"st. 0,000.00 - 0,013.40 km, pr.hl. 2,65m"13,4*2,65*2

"0,013.40 - 0,026.50 km, pr.hl. 2,63m"13,1*2,63*2

"0,026.50 - 0,035.40 km, pr.hl. 2,61m"8,9*2,61*2

"0,035.40 - 0,049.30 km, pr.hl. 2,6m"13,9*2,6*2

"0,049.30 - 0,062.00 km, pr.hl. 2,58m"12,7*2,58*2

Mezisoučet

"viz D.3.7 stoka S4, dl. 0,095.00 km, DN 250"

"st. 0,000.00 - 0,012.30 km, pr.hl. 2,44m"12,3*2,44*2

"0,012.30 - 0,030.30 km, pr.hl. 2,42m"18,0*2,42*2

"0,030.30 - 0,041.70 km, pr.hl. 2,38m"11,4*2,38*2

"0,041.70 - 0,052.30 km, pr.hl. 2,34m"10,6*2,34*2

"0,052.30 - 0,064.80 km, pr.hl. 2,30m"12,5*2,3*2

"0,064.80 - 0,076.80 km, pr.hl. 2,24m"12,0*2,24*2

"0,076.80 - 0,095.00 km, pr.hl. 2,16m"18,2*2,16*2

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"

"DN 150"269,3*2,2*2

"DN 200"64,3*2,2*2

Mezisoučet

"rozšíření pro šachty"

"stoka S-1"

"Š3"1,9*2,18*2

Mezisoučet

"stoka S-2"

"Š4-Š5"1,9*3,45*2*2

Mezisoučet
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"stoka S-3"

"Š6-Š7"1,9*2,59*2*2

Mezisoučet

"stoka S-4"

"Š8-Š10"1,9*2,35*4*2

Mezisoučet

Součet

2993,6

Součet

17 K 151101103
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m

m2 1 472,70 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250"

"st. 0,000.00 - 0,017.60 km, pr.hl. 6,87m"17,6*6,87*2

"0,017.60 - 0,037.50 km, pr.hl. 5,77m"19,9*5,77*2

"0,037.50 - 0,042.50 km, pr.hl. 5,62m"5,0*5,62*2

"0,042.50 - 0,054.30 km, pr.hl. 5,52m"11,8*5,52*2

"0,054.30 - 0,075.30 km, pr.hl. 5,32m"21,0*5,32*2

"0,075.30 - 0,091.50 km, pr.hl. 5,10m"16,2*5,1*2

"0,091.50 - 0,097.20 km, pr.hl. 4,85m"5,7*4,85*2

"0,097.20 - 0,109.20 km, pr.hl. 4,35m"12,0*4,35*2

Mezisoučet

"viz D.3.5 stoka S2, dl. 0,112.00 km, DN 250"

"st. 0,000.00 - 0,014.30 km, pr.hl. 4,37m"14,3*4,37*2

"0,014.30 - 0,026.60 km, pr.hl. 4,11m"12,3*4,11*2

Mezisoučet

"rozšíření pro šachty"

"Š1-Š2"1,9*5,3*2*2

Mezisoučet

Součet

1472,7

Součet
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18 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 303,80 CS ÚRS 2022 01

"kanalizační přípojky"

"DN 125"71,9*1,7*2

Mezisoučet

"prohloubení pod šachty"

3,0*0,45*4*11

Mezisoučet

Součet

303,8

Součet

19 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 2 993,60 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101102"2993,6

Součet

20 K 151101113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 1 472,70 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101103"1472,7

Součet

21 K 151301103
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hnané, hloubky přes 4
do 8 m

m2 29,80 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"rozšíření pro šachty"

"stoka S-1"

"stávající šachta Š"1,9*7,86*2

Mezisoučet

Součet

29,8

Součet

22 K 151301113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m

m2 29,80 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151301103"29,8

Součet
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23 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 625,10 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,017.60 km, pr.hl. 6,87m"17,6*6,87*1,1

"0,017.60 - 0,037.50 km, pr.hl. 5,77m"19,9*5,77*1,1

"0,037.50 - 0,042.50 km, pr.hl. 5,62m"5,0*5,62*1,1

"0,042.50 - 0,054.30 km, pr.hl. 5,52m"11,8*5,52*1,1

"0,054.30 - 0,075.30 km, pr.hl. 5,32m"21,0*5,32*1,1

"0,075.30 - 0,091.50 km, pr.hl. 5,10m"16,2*5,1*1,1

"0,091.50 - 0,097.20 km, pr.hl. 4,85m"5,7*4,85*1,1

"0,097.20 - 0,109.20 km, pr.hl. 4,35m"12,0*4,35*1,1

Mezisoučet

"viz D.3.5 stoka S2, dl. 0,112.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,014.30 km, pr.hl. 4,37m"14,3*4,37*1,1

"0,014.30 - 0,026.60 km, pr.hl. 4,11m"12,3*4,11*1,1

Mezisoučet

"rozšíření pro šachty"

"stoka S-1"

"stávající šachta Š"1,9*3,0*7,86

"Š1-Š2"1,9*3,0*5,3*2

Mezisoučet

Součet

893,0/100*70

Součet

24 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 702,20 CS ÚRS 2022 01

2702,2

Součet
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25 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 13 511,00 CS ÚRS 2022 01

2702,2*5

Součet

26 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 291,84 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

2.   VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT
LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TŔ. VYLUHOVATELNOSTI IIa
VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,

2702,2*1,8/100*6

Součet

27 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4 377,56 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ
ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY
ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU
VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE
AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A
VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)
                                                VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ
VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY
UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

2702,2*1,8/100*90

Součet

28 K 171201NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení
obsahující nebezpečné látky

t 194,56

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

  SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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2702,2*1,8/100*4

Součet

29 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 2 702,20 CS ÚRS 2022 01

2702,2

Součet

30 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2 156,60 CS ÚRS 2022 01

"výkop"2702,2

"obsyp"-373,2

"lože pod šachty"-3,5

"podkladní desky"-2,47

"sedlové lože"-84,8

"šachty"-3,14*0,62*0,62*3,11*11

"potrubí DN 250"-3,14*0,149*0,149*411,0

"přípojky DN 125"-3,14*0,079*0,079*71,9

"přípojky DN 150"-3,14*0,093*0,093*269,3

"přípojky DN 200"-3,14*0,121*0,121*64,3

Součet

2156,6

Součet

31 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě t 3 717,98 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. přesunu na stavbě

2156,6*1,724

Součet

32 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 373,20 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"stoka S1"1,1*0,599*142,0-(1,1*0,1*142,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)
*142,0)-3,14*0,149*0,149*142,0

Mezisoučet
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Cena celkem

[CZK]
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"stoka S2"1,1*0,599*112,0-(1,1*0,1*112,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)
*112,0)-3,14*0,149*0,149*112,0

Mezisoučet

"stoka S3"1,1*0,599*62,0-(1,1*0,1*62,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)
*62,0)-3,14*0,149*0,149*62,0

Mezisoučet

"stoka S4"1,1*0,599*95,0-(1,1*0,1*95,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)
*95,0)-3,14*0,149*0,149*95,0

Mezisoučet

"kanalizační přípojky DN 125"0,9*0,459*71,9-3,14*0,079*0,079*71,9

Mezisoučet

"kanalizační přípojky DN 150"0,9*0,486*269,3-3,14*0,093*0,093*269,3

Mezisoučet

"kanalizační přípojky DN 200"1,0*0,542*64,3-3,14*0,121*0,121*64,3

Mezisoučet

Součet

373,2

Součet

33 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 643,40 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. přesunu na stavbě

373,2*1,724

Součet

34 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 823,50 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a TZ D.3.1"

"stoka S1"142,0*1,1

"stoka S2"112,0*1,1

"stoka S3"62,0*1,1

"stoka S4"95,0*1,1

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"

"DN 125"71,9*0,9
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DN 150"269,3*0,9

"DN 200"64,3*1,0

Mezisoučet

Součet

823,5

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

35 K 358235114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve
stokách ze zdiva cihelného

m3 109,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.7 a TZ D.3.1"

"stávající zděná stoka"1,35*0,85*95,0

Součet

109,0

Součet

36 K 358325114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve
stokách ze zdiva z železobetonu

m3 0,97 CS ÚRS 2022 01

"stávající spadiště viz TZ D.3.1 a D.3.11"

0,6*0,7*2,3

Součet

37 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 816,50 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a TZ D.3.1"

"stoka S1"142,0

"stoka S2"112,0

"stoka S3"62,0

"stoka S4"95,0

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"

71,9+269,3+64,3

Mezisoučet

Součet
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[CZK]
Cenová
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D 4 Vodorovné konstrukce

38 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 3,50 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7"

"pod podkladní desky"

"Š1 až Š11"1,8*1,8*0,1*11

Součet

3,5

Součet

39 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do
100 mm

kus 11,00 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"

"60"3,0

"80"3,0

"100"5,0

Součet

40 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

3,0

Součet

41 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"3,0

Součet

42 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 5,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabula šachet"5,0

Součet
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43 K 452112122
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes
100 do 200 mm

kus 4,00 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"4,0

Součet

44 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 4,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"4,0

Součet

45 K 452311121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

m3 2,47 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7"

"podkladní desky"

"Š1 až Š11"1,5*1,5*0,1*11

Součet

2,47

Součet

46 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu
sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 84,80 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7"

"stoka S1"1,1*0,2*142,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)*142,0

Mezisoučet

"stoka S2"1,1*0,2*112,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)*112,0

Mezisoučet

"stoka S3"1,1*0,2*62,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)*62,0

Mezisoučet

"stoka S4"1,1*0,2*95,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)*95,0

Mezisoučet

Součet

84,8

Součet

47 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 171,00 CS ÚRS 2022 01
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"viz D.3.4 až D.3.7"

"sedlové lože S1"142,0*0,2*2

"sedlové lože S2"112,0*0,2*2

"sedlové lože S3"62,0*0,2*2

"sedlové lože S4"95,0*0,2*2

Mezisoučet

"podkladní desky"

"Š1 až Š11"1,5*0,1*4*11

Mezisoučet

Součet

D 8 Trubní vedení

48 K 830361811
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes
150 do 250

m 649,60 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4, D.3.5 a D.3.6 a TZ D.3.1"

"stoka S1"142,0

"stoka S2"112,0

"stoka S3"62,0

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"269,3+64,3

Mezisoučet

Součet

49 K 831272121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125

m 71,90 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1"

71,9

Součet

50 M 59710650 trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 125 dl 1,25m spojovací systém F m 72,98 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

71,9*1,015

Součet
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51 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

m 269,30 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1"

269,3

Součet

52 M 59710632 trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F m 273,34 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

269,3*1,015

Součet

53 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

m 64,30 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1"

64,3

Součet

54 M 59710676 trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F m 65,27 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

55 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

m 411,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.1"

142,0+112,0+62,0+95,0

Součet

56 M 59710705
trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C
Třída 240

m 257,81 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.1"

"stoka S1"142,0*1,015

"stoka S2"112,0*1,015

Součet

57 M 59710702
trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C
Třida 160

m 159,36 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň
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"viz D.3.1"

"stoka S3"62,0*1,015

"stoka S4"95,0*1,015

Součet

58 K 831372000R Napojení na stávajcí stoku m 5,00

"viz D.3.4 až D.3.7"5,0

Součet

59 K 837311221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 150

kus 19,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.2 a D.3.3"

19,0

Součet

60 M 59711530R
odbočka kameninová oboustranně glazovaná jednoduchá šikmá DN 150/125
pryžové těsnění (spojovací systém F/F) dl 400mm

kus 19,29

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.2 a D.3.3"

19,0*1,015

Součet

61 K 837351221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 200

kus 5,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.2 a D.3.3"

5,0

Součet

62 M 59711540R
odbočka kameninová oboustranně glazovaná jednoduchá šikmá DN 200/125
pryžové těsnění

kus 5,08

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.2 a D.3.3"

5*1,015

Součet

63 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250

kus 73,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.2 a D.3.3"
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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39,0+6,0+28,0

Součet

64 M 59711562
odbočka kameninová oboustranně glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/200
polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací systém C/F) dl 600mm třída pevnosti
160/160

kus 6,09 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.2 a D.3.3"

6,0*1,015

Součet

65 M 59711560
odbočka kameninová oboustranně glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl
500mm spojovací systém C/F tř.160/-

kus 68,01 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.2 a D.3.3"

"v rámci SO302"39,0*1,015

"v rámci SO303"28,0*1,015

Součet

66 K 877360440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

kus 23,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7"

"stoka S1"5,0

"stoka S2"6,0

"stoka S3"4,0

"stoka S4"8,0

Součet

67 M 59711874 vložka kameninová glazovaná šachtová DN 250 spojovací systém C, tř.160 kus 23,35 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.4 až D.3.7"

"stoka S1"5,0*1,015

"stoka S2"6,0*1,015

"stoka S3"4,0*1,015

"stoka S4"8,0*1,015
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[CZK]
Cenová
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Součet

68 K 890151852
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3
ze zdiva cihelného

m3 31,40 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4, D.3.5 a D.3.6 a TZ D.3.1"

"stoka S1 - šachty"3,14*0,62*0,62*6,14+3,14*0,62*0,62*5,56

"stoka S2"3,14*0,62*0,62*4,35+3,14*0,62*0,62*3,65

"stoka S3"3,14*0,62*0,62*3,17+3,14*0,62*0,62*3,12

Součet

31,4

Součet

69 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 71,90 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"kanalizační přípojky"71,9

Součet

70 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 333,60 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"kanalizační přípojky"269,3+64,3

Součet

71 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 4,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"stoky S1-S4"4,0

Součet

72 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 411,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"stoky S1-S4"142,0+112,0+62,0+95,0

Součet

73 K 894138001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a
vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1 a D.3.10"

"šachta Š8"1,0

Součet
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74 K 894221210R
Šachty kanalizační ze železobeno betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložením dna kameninou
DN 1100 nebo 1200 a napojení na stávající vejčitou stoku

kus 1,00

"viz TZ D.3.1 a D.3.10"

"šachta Š8"1,0

Součet

75 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 26,00 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"

"250"4,0

"500"5,0

"1000"17,0

Součet

76 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 4,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

4,0

Součet

77 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 5,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

5,0

Součet

78 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 17,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

17,0

Součet

79 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 26,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"
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Cena celkem

[CZK]
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26,0

Součet

80 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových

kus 11,00 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"

11,0

Součet

81 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 11,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

11,0

Součet

82 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových
(dno)

kus 10,00 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"10,0

Součet

83 M 59224330R dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/70 CV kus 10,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň -
žlábek a lavičky budou obloženy čedičovými segmenty

"viz tabulka šachet"10,0

Součet

84 K 896211210R

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a
základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s
horním potrubím DN 250 nebo 300 vč. stropních desek, tvarovek, bednění,
čedičového obložení

kus 1,00

"viz D.3.11"

"vč. stropních desek, tvarovek, bednění čedičového obložení"1,0

Součet

85 K 896290113
Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a
základní výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 0,30 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního

kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.11"

3,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

86 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400,
E600

kus 12,00 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1"

11,0+1,0

Součet

87 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 12,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň -
poklopy klasické, bez pantu, odvětrávané, třída zatížení D400, tvárná litina s min. hmotností
80 kg, dosedací plocha osazena tlumící vložkou (EPDM, PUR) ve vertikálním i horizontálním
směru

"viz TZ D.3.1"

11,0+1,0"stoka S2 stávající šachta"

Součet

88 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 816,50 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"stoky S1-S4"142,0+112,0+62,0+95,0

"kanalizační přípojky"71,9+269,3+64,3

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

89 K 985221100R Sanace stávajících šachet kus 2,00

"zednické sanování stávající šachty Š stoka S1- vyspravení a reprofilování a
výměny stupadel"1,0

"zednické sanování stávající spojné šachty stoka S2"1,0

Součet

90 K 985221110R Sanace stávajících stoky kus 1,00

"zednické sanování stávající stoky stoka S4- vyspravení a reprofilování např.
tokret"1,0

Součet

D 997 Přesun sutě

91 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 266,51 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

212,55+9,42+42,224+2,318

Součet

92 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 731,17 CS ÚRS 2022 01

266,512*14,0

Součet

93 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 221,97 CS ÚRS 2022 01

212,55+9,42

Součet

94 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 42,22 CS ÚRS 2022 01

42,224

Součet

95 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 266,51 CS ÚRS 2022 01

266,512

Součet

96 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,32 CS ÚRS 2022 01

2,318

Součet

D 998 Přesun hmot

97 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 136,43 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

303 - Odvodnění komunikace

KSO: 827 21 5 CC-CZ: 22231

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 480,00 CS ÚRS 2022 01

30,0*2*8,0

Součet

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,00 CS ÚRS 2022 01

30,0*2

Součet

3 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového,
jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 15,30 CS ÚRS 2022 01

"přípojky viz D.4.2 a D.4.3"

"vodovod"17,0*0,9

Součet

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

m 4,50 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přípojky viz D.4.2 a D.4.3"

5,0*0,9

Součet

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 5,40 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.2 a D.4.3"

"kanalizační přípojky"6,0*0,9

Součet

6 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

7 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

8 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

m 20,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"5*2,0*2

Součet

9 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

m 20,00 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"5,0*2,0*2

Součet

10 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem zřízení

m 106,20 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20m"30,0*3,54

Součet

11 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem odstranění

m 106,20 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu"30,0*3,54

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 44,30 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.2 a D.4.3"

"kanalizační přípojky sítě vodovod"17*(1,1*0,9*1,6)

"plynovod"5*(1,1*0,9*1,6)

"sítě"6*(1,1*0,9*1,6)

Součet

44,3

13 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100
do 500 m3

m3 303,90 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.1"

"UV1"7,76

"UV2"7,76

"UV3"5,63

"UV4"4,55

"UV5"5,43

"UV6"4,41

"UV7"5,91

"UV8"6,55

"UV9"8,41

"UV10"8,39

"UV11"6,46

"UV12"6,46

"UV13"5,52

"UV14"6,44

"UV15"6,33

"UV16"6,84

"UV17"5,50

"UV18"6,63

"UV19"6,40

"UV20"9,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"UV21"10,21

"UV22"8,15

"UV23"3,39

"UV24"15,72

"UV25"19,63

"UV26"23,32

"UV27"23,76

"UV28"24,08

"UV29"24,77

"UV30"19,71

Součet

14 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 122,06 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.1"

"UV1"16,68

"UV2"16,68

"UV3"12,08

"UV4"9,76

"UV5"11,64

"UV6"9,46

"UV7"12,73

"UV8"14,1

"UV17"11,81

"UV23"7,12

Součet

122,06

15 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 537,36 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.1"

"UV9"18,13

"UV10"18,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"UV11"13,93

"UV12"13,93

"UV13"11,93

"UV14"13,91

"UV15"13,73

"UV16"14,86

"UV18"14,33

"UV19"13,94

"UV20"21,33

"UV21"22,28

"UV22"17,81

"UV24"33,99

"UV25"42,68

"UV26"50,88

"UV27"51,88

"UV28"52,61

"UV29"54,19

"UV30"42,94

Součet

537,36

16 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 122,06 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101101"122,06

Součet

17 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 537,36 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101102"537,36

Součet

18 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 303,90 CS ÚRS 2022 01

303,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

19 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 519,50 CS ÚRS 2022 01

303,9*5

Součet

20 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 32,82 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

2.   VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT
LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TŔ. VYLUHOVATELNOSTI IIa
VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,

303,9*1,8/100*6

Součet

21 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 492,32 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

303,9*1,8/100*90

Součet

22 K 171201NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení
obsahující nebezpečné látky

t 21,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

  SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU

303,9*1,8/100*4

Součet

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 303,90 CS ÚRS 2022 01

303,9

Součet

24 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 220,40 CS ÚRS 2022 01

"výkop"303,9

"obsyp"-53,9

"lože"-12,5

"podkladní desky"-0,828

"potrubí DN 150"-3,14*0,075*0,075*139,2

"uliční vpusti"-0,6*1,66*0,6*23,0

Součet

220,4

25 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 379,97 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
vč. přesunu na stavbě

220,4*1,724

Součet

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 53,90 CS ÚRS 2022 01

"kanalizační přípojky"

139,2*0,9*0,45-3,14*0,075*0,075*139,2

Součet

53,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/20 vč. přesunu na stavbě t 92,92 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
vč. přesunu na stavbě

53,9*1,724

Součet

28 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 125,28 CS ÚRS 2022 01

139,2*0,9

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

29 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 139,20 CS ÚRS 2022 01

139,2

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

30 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 12,50 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

139,2*0,1*0,9

Součet

12,5

31 K 452311121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

m3 0,83 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

0,6*0,6*0,1*23,0

Součet

32 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 5,52 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

0,6*0,1*4*23,0

Součet

D 8 Trubní vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného, tuhost třídy SN 12 DN 150

m 139,20 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.1"

139,2

Součet

34 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 120,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

"koleno 3x na přípojku"30*3

"přechod"30,0

Součet

35 M 28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 30,45 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

30,0*1,015

Součet

36 M 28611300R koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 91,35

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

"3x koleno na přípojku bez určení úhlu"30,0*3*1,015

Součet

37 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 139,20 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.1"

139,2

Součet

38 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

1,0

Součet

39 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 23,00

"viz D.4.4"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23,0

Součet

40 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 23,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

41 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 23,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

42 M 00063110R prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm kus 23,00

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

43 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 23,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

44 M 59221600R
vpusťový komplet základní (pero,drážka) pro mikroštěrbinovou troubu
220x260x1000mm

kus 23,00

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

45 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 23,00 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

23,0

Součet

46 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 23,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

47 K 899623140R
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
beton tř. C 12/15

kus 23,00

"viz TZ D.4.1"

23,0

Součet

48 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 139,20 CS ÚRS 2022 01

139,2

Součet

D 998 Přesun hmot

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 23,90 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 89 12 CC-CZ: 22242

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.22.12 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45311100-1

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 4,00

2 M 35822115 jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 4,00

3 K 741321001
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez
krytu

kus 4,00

4 M 35889206-R chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A kus 4,00

Poznámka k položce:
chránič 2pólový 25A/0,03A/se zpožděním G

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

5 K 210100005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 35 mm2

kus 20,00

6 K 210100006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 50 mm2

kus 4,00

7 K 210100014
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 10 mm2

kus 60,00

8 K 210100096
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s
otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 72,00

9 K 210100097
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s
otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2

kus 24,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 210100099
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s
otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm2

kus 92,00

11 K 210100152
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 35 mm2

kus 2,00

12 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

kus 2,00

13 K 210100253
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 50 mm2

kus 1,00

14 K 210101233
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů
celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2

kus 3,00

15 M 10.048.779 Spojka SVCZC 10 CU smršťovací kus 3,00

16 K 210101234
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů
celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2

kus 5,00

17 M 10.048.945 Spojka SVCZC 35 AL smršťovací kus 2,00

18 M 10.049.276 Spojka SVCZC  6-35 smršťovací kus 3,00

19 K 210120102
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových
patron nožových

kus 36,00

20 M 35825222 pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG kus 21,00

21 M 35825224 pojistka nožová 20A nízkoztrátová 2,22W, provedení normální, charakteristika gG kus 9,00

22 M 35825226 pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG kus 3,00

23 M 35825228 pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení normální, charakteristika gG kus 3,00

24 K 210191515 Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ kus 1,00

25 M 1253871 SKRIN AHVO SRML 18X160 V V PILIRI VCETNE kus 1,00

26 K 210202013
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních
na výložník

kus 12,00

27 M 34774010-R
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K
stmívatelné

kus 10,00

Poznámka k položce:
svítidlo LED uliční optika DN10, 9000lm/730/59-61W

28 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 11,00

29 M 31674107-R stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m kus 10,00

Poznámka k položce:
stožár s výložníkem o jmenovité výšce h=10,0m (ČSN EN 40-2) bezpaticový třístupňový
silniční 159/108/89 ž.z. plechová dvířka s D šroubem (výška dříku nad terénem 8,2m)

30 M 31674111-R stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 12,2m kus 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
stožár s výložníkem o jmenovité výšce h=12,0m bezpaticový dálniční 219/159/114 ž.z.
plechová dvířka s D šroubem (výška dříku nad terénem 12,0m)

31 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 10,00

32 M 34844471
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm
vyložení 2000mm

kus 10,00

33 K 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 1,00

34 M 31674009 výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2000mm kus 1,00

35 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 10,00

36 M 1394456 EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN kus 10,00

37 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,00

38 M 1010043825 SR 482-14 Z/Un,  IP 20 elektrovýzbroj se 2-mi násuvnými pojistkami E 14, IP 20 kus 1,00

39 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10
mm v městské zástavbě

m 632,00

(18+99+6+78+6+34+26+108+9+16+18+149+9+26)+20*1.5

Součet

40 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 450,62

632*1.15*0.62

Součet

41 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení,
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do
1000 tisíc Kč

kus 1,00

42 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 160,00

43 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 184,00

160 * 1,15

Součet

44 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 20,00

45 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 23,00

20 * 1,15

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

46 K 210812033
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 796,00

28+38+57+58+66+6+16+6+42+51+44+26+46+60+24+4+42+61+5+23+9+42*2

Součet

47 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
4x10mm2

m 915,40

796 * 1,15

Součet

48 K 210902013
Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2

m 108,00

8+22+5+16+5+28+12*2

Součet

49 M 34113122 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2 m 124,20

108 * 1,15

Součet

50 K 210902014
Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x50 mm2

m 12,00

51 M 34113124 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm2 m 13,80

12 * 1,15

Součet

52 K 218202013
Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo
venkovních z výložníku

kus 11,00

53 K 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 10,00

54 K 218204103 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 9,00

55 K 218204105 Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg kus 1,00

56 K 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 9,00

57 K 218204202 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

58 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,60

59 K 460131113
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku
do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 10,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

60 K 460161142

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 485,00

18+99+6+78+6+34+26+108+9+16+18+149+9+26-49-60-8

Součet

61 K 460161172

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 49,00

8*5+1*9

Součet

62 K 460161312

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 60,00

8+10+7+7+11+7+10

Součet

63 K 460242111 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem kus 49,00

64 K 460242211 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení kus 53,00

65 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 69,27

(485+49)*0.35*0.2+60*0.2*0.5+9*0.9*0.9*1.7+9*1*1*1.5

Součet

66 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za
každých dalších i započatých 1000 m

m3 623,46

Poznámka k položce:
Odvoz do vzdálenosti 9km (10-1)

9*69.273

Součet

67 K 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 100,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

1. VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

(69.273-9*1*1*1.5)*1.8

Součet

68 K 460431152
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 485,00

69 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 49,00

70 K 460431332
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm
hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 60,00

71 K 460631212
Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny
1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do
110 mm

m 8,00

72 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm m 8,00

73 K 460641113
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického
betonu tř. C 16/20

m3 13,77

0.9*0.9*1.7*10

Součet

74 K 460661412
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm

m 485,00

75 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do
rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 1 338,00

23+915+124+14+262

Součet

76 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
32/40mm, HDPE+LDPE

m 23,00

77 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
41/50mm, HDPE+LDPE

m 915,00

78 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
61/75mm, HDPE+LDPE

m 124,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

79 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
75/90mm, HDPE+LDPE

m 14,00

80 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
94/110mm, HDPE+LDPE

m 262,00

1*49+5*8+3*10+3*7+4*7+3*11+3*7+4*10

Součet

81 K 460742131
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do
rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

m 109,00

82 K 460871132
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně
zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm

m2 13,00

83 K 460871161
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z asfaltového betonu
včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm

m2 3,00

84 K 460881612
Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně
spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo
zámkových

m2 10,00

85 K 460903212
Zazdění a začištění skříně pro rozvod nn včetně vysekání otvoru pro skříň a
kabelový svod ve zdivu a obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového
dílu hloubky do 30 cm výšky 60 cm a šířky přes 30 do 45 cm

kus 1,00

86 K 468011141
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a
zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm

m2 3,00

87 K 468021211
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo
naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového
podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry zalité

m2 10,00

88 K 468041121 Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm m 12,00

89 K 468051121 Bourání základu betonového m3 9,00

90 K 469973120
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 29,70

9*1*1*1.5*2.2

Součet

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

93 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 40,00

Poznámka k položce:
součinnost s provozovatelem VO (PMDP) a zajištění provizorního napájení
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

402 - Světelná signalizace

KSO: 828 82 12 CC-CZ: 22246

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.22.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231600-1

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 100 MATERIÁL

1 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 1,00 CS ÚRS 2022 01

2 M 58931650 potěr cementový CP 7,5 kamenivo frakce 0/4mm m3 1,50 CS ÚRS 2022 01

3 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1,00 CS ÚRS 2022 01

4 M
1001-
00000005

Asfaltová zálivka tuhá AZ-PO-49 kg 20,00

Poznámka k položce:
Zalití vyřízlé drážky s uloženou indukční smyčkou v živici. Speciální zálivka  AZ-PO-49 nebo
obdobná zálivka stejných vlastností a kvality.

5 M 59221008 trouba betonová přímá DN 300 dl 125cm m 3,00 CS ÚRS 2022 01

6 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
32/40mm, HDPE+LDPE

m 1,00 CS ÚRS 2022 01

7 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
94/110mm, HDPE+LDPE

m 12,00 CS ÚRS 2022 01

8 M 34575100 deska kabelová krycí PVC červená, 120x2mm m 34,00 CS ÚRS 2022 01

9 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 19,00 CS ÚRS 2022 01

10 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 2,00 CS ÚRS 2022 01

11 M 35441865 svorka FeZn k zemnící tyči - D 28mm kus 2,00 CS ÚRS 2022 01

12 M 35432545 příchytka kabelová 29-40mm kus 3,00 CS ÚRS 2022 01

13 M
1001-
00000028

Kabelové štítky ks 11,00

Poznámka k položce:
Kabelové štítky pro popis kabelů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 M
1001-
00000029

Páska nerez d 203 bm 12,00

Poznámka k položce:
Páska nerez d 203 pro uchycení zařízení SSZ a dopravního značení

15 M
1001-
00000030

Spona nerez d 203 ks 14,00

Poznámka k položce:
Spona nerez d 203 pro uchycení zařízení SSZ a dopravního značení

16 M
1001-
00000031

VP8 - držák na značky ks 2,00

Poznámka k položce:
VP8 - držák na značky

17 M
100404440040
a

Dopravní značka P4 typ I-3M ks 1,00

18 M
1001-
00000042

Krabice Acidur ks 1,00

Poznámka k položce:
Krabice Acidur pro dodotěsné spojení vodiče smyčky a přívodního kabelu

19 M
1001-
00000048

Základový rám pro chodecký stožár ks 1,00

Poznámka k položce:
Základový rám pro chodecký stožár. Viz ~Situace SSZ~.

20 M
1001-
00000050

Stožár chodecký ks 1,00

Poznámka k položce:
Stožár chodecký. Viz ~Situace SSZ~.

21 M
1001-
00000051

Stožár dopravní výložníkový, zapuštěný ks 2,00

Poznámka k položce:
Stožár dopravní výložníkový, zapuštěný. Viz ~Situace SSZ~.

22 M
1001-
00000054

Výložník 3m typ ks 1,00

Poznámka k položce:
Výložník 3m typ. Viz ~Situace SSZ~.

23 M
1001-
00000062

Víko stožáru plastové d 100 ks 1,00

Poznámka k položce:
Víko chodeckého stožáru plastové d 100. Viz ~Situace SSZ~.

24 M
1001-
00000063

Víko stožáru plastové d 150 ks 1,00

Poznámka k položce:
Víko dopravního stožáru plastové d 150. Viz ~Situace SSZ~.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 M 345626970
svorkovnice krabicové elektroinstalační spojka krabicová 400 V svorkovnice
bezšroubové 400 V WAGO TYP222-413, 3 x 0,08-2,5 mm2, 32 A

kus 72,00

26 M
1001-
00000109

Návěstidlo LED d 200. 1-kom, zelené, symbol vlevo, vč.mont.přísl. ks 1,00

Poznámka k položce:
Návěstidlo LED d 200. 1-kom, zelené, symbol vlevo, včetně montážního příslušenství. Viz
~Situace SSZ~.

27 M 1001-00000116 Návěstidlo LED d 200. 2-komorové, symbol chodec, vč.mont.přísl. ks 2,00

Poznámka k položce:
Návěstidlo LED d 200. 2-komorové, symbol chodec, včetně montážního příslušenství. Viz
~Situace SSZ~.

28 M 1001-00000118 Návěstidlo LED d 200. 3-komorové, plné na stožár, vč.mont.přísl. ks 1,00

Poznámka k položce:
Návěstidlo LED d 200. 3-komorové, plné na stožár, včetně montážního příslušenství. Viz
~Situace SSZ~.

29 M
1001-
00000124

Návěstidlo LED d 300. 3-komorové, plné na výlož, vč.mont.přísl. ks 1,00

Poznámka k položce:
Návěstidlo LED d 300. 3-komorové, plné na výlož, včetně montážního příslušenství. Viz
~Situace SSZ~.

30 M
1001-
00000154

Souprava na výložník M300-3, vč.mont.přísl. ks 1,00

Poznámka k položce:
Souprava na výložník M300-3, včetně montážního příslušenství. Viz ~Situace SSZ~.

31 M
1001-
00000157b

Slepecké akustické návěstidlo SZN ks 2,00

Poznámka k položce:
Slepecké akustické návěstidlo SZN-6,včetně montážního příslušenství. Viz ~Situace SSZ~.

32 M
1001-
00000162

Rozvodnice s polyesterovým víkem APO 31 ks 1,00

Poznámka k položce:
Rozvodnice s polyesterovým víkem APO 31 pro osazení tramvajového detektoru, včetně
montážního příslušenství. Viz ~Situace SSZ~.

33 M 341432740
vodiče izolované s měděným jádrem šňůry s měděným jádrem šňůry stíněné pro
300/500 V CMSM,  podle ČSN 34 7463 průřez       Cu číslo   bázová cena mm2
kg/m       Kč/m 3 x 1,50     0,044    13,21

m 4,00

34 M 341433060
vodiče izolované s měděným jádrem šňůry s měděným jádrem šňůry stíněné pro
300/500 V CMSM,  podle ČSN 34 7463 průřez       Cu číslo   bázová cena mm2
kg/m       Kč/m 5 x 1,50     0,074    21,43

m 8,00

35 M 341433220
vodiče izolované s měděným jádrem šňůry s měděným jádrem šňůry stíněné pro
300/500 V CMSM,  podle ČSN 34 7463 průřez       Cu číslo   bázová cena mm2
kg/m       Kč/m 7 x 1,50     0,103    29,17

m 14,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 M 341111100
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-
134/01 průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 7 x  1,5     0,103
26,28

m 84,00

37 M 341111300
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-
134/01 průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 12 x  1,5    0,176
48,87

m 101,00

38 M 341235610
kabely sdělovací s měděným jádrem sdělovací a zabezpečovací kabely párové
plněné, armované dráty TCEKFY-C, podle TP 12-41 FMEP 354/81 mm      č.
výrobku 2 P  1,0     1631102

m 111,00

39 M 341425030
vodiče izolované s měděným jádrem CSA,  VO3S-K průřez       Cu číslo   bázová
cena mm2         kg/m       Kč/m pro 450/750 V 1,50       0,015    5,55

m 45,00

40 M 354322630
svorky a armatury pro rozvodny vn a vvn oko kabelové lisovací pro vodiče Al
kruhového sektorového průřezu typ     průřez vodiče svorník 617144  120 mm2
M 10

kus 4,00

41 M
1001-
00000218

Dutinky lisovací PKC 1508 ks 40,00

Poznámka k položce:
Dutinky lisovací PKC 1508 - spoj kabelových žil

42 M
1001-
00000220

Izolace PVC ks 3,00

Poznámka k položce:
Izolace PVC

43 M
1001-
00000221

Páska OBO ks 30,00

Poznámka k položce:
Páska OBO

44 M 345711090
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační tuhé z PVC pancéřové,
EN 500 86 - 4441 vysoké mechanické namáhání (1250N) 8032  délka trubky 3 m

m 8,00

Poznámka k položce:
EAN 8595057617063

45 M
1001-
00000231

Spojka pro silový kabel SVCZV 24x1mm2 ks 1,00

Poznámka k položce:
Spojka pro silový kabel SVCZV 24x1mm2

46 M
1001-
00000238

Smršť. rozděl. hlava FN 2 ks 1,00

Poznámka k položce:
Smršť. rozděl. hlava FN 2 - pro napojení dopravních smyček

47 M
1001-
00000240

FeZn - páska 30x4 bm 3,00

Poznámka k položce:
FeZn - páska 30x4 - uzemnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

48 M
1001-
00000248

Kontrastní rám plastový M300mm, tříkomor. náv. ks 1,00

Poznámka k položce:
Kontrastní rám plastový M300mm, tříkomor. náv.

D 993 MONTÁŽ SSZ

49 K 2-00000001 Uzemění stožáru s volným uložením zemnícího vodiče ks 3,00

Poznámka k položce:
Uzemnění stožárů a řadiče.  Viz ~Kabelový plán~

50 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

51 K 220960156
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž upevňovací soupravy dopravních
značek na stožár

kus 2,00

52 K 783903510
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěrovými systémy
jednosložkovými zemnicích pásků na povrchu 1x krycí s proužky

m 1,50

53 K 2-210800824 Vodiče a lana NN a VN CSA 1,5mm2, volně uložené bm 45,00

Poznámka k položce:
Vodiče a lana NN a VN CSA 1,5mm2, volně uložené pro dopravní smyčku

54 K 210802109
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CYLY, HO3VV, HO5, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3
x 1,5 mm2

m 4,00

55 K 210802119
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CYLY, HO3VV, HO5, do 1 kV, počtu a průřezu žil 5
x 1,50 mm2

m 8,00

56 K 210802124
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CYLY, HO3VV, HO5, do 1 kV, počtu a průřezu žil 7
x 1,50 mm2

m 14,00

57 K 210810018
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 7 x 1,5
mm2

m 84,00

58 K 210810021
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 12 x 1,5
mm2

m 101,00

59 K 210850182
Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez
ukončení uložených volně TCEKFY C, počtu párů a průměru žil 2 P x 1 mm

m 111,00

60 K 2-00000025 Přetočení kabelu na malý buben, zajištění konců kabelů bm 296,00

Poznámka k položce:
Přetočení kabelu na malý buben, zajištění konců kabelů

61 K 220061701 Kabely místní sítě Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 32,00

62 K 220111436
Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro
rozvoj signalize

kus 4,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

63 K 220111765 Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Změření zemního odporu kus 1,00

64 K 220111777
Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Montáž vedení uzemňovací v zemi z
drátu FeZn do D 10 mm

m 30,00

65 K 220180205
Kabely dálkové sítě metalické a optické Zatažení do tvárnicové tratě kabelu
hmotnosti přes 9 kg/m

m 24,00

66 K 220260514
Krabice, skříně, trubky, žlaby, rošty, konstrukce Montáž trubky pancéřové na
povrchu upevněná příchytkami D 36

m 8,00

67 K 220300473
Formy kabelové a drátové a doplňky vnitřní instalace Montáž forma pro kabely
TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0

kus 1,00

68 K 220300602
Formy kabelové a drátové a doplňky vnitřní instalace Ukončení kabelu
návěstního smršťovací záklopkou do 7x1/1,5

kus 2,00

69 K 220300603
Formy kabelové a drátové a doplňky vnitřní instalace Ukončení kabelu
návěstního smršťovací záklopkou do 12x1/1,5

kus 2,00

70 K 220960002
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž stožáru ( sloupku ) přímého na
základovém rámu

kus 1,00

71 K 220960003
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž stožáru ( sloupku ) vyložníkového
zapušťěného

kus 2,00

72 K 220960005 Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž výložníku na stožár kus 1,00

73 K 220960021 Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž svorkovnice stožárové kus 3,00

74 K 220960022 Signalizační zařízení pro křižovatky Smontování stožárové svorkovnice kus 3,00

75 K 220960031
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž sestaveného návěstidla
jednokomorového na stožár

kus 1,00

76 K 220960036
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž sestaveného návěstidla
dvoukomorového na stožár

kus 2,00

77 K 220960041
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž sestaveného návěstidla
tříkomorového na stožár

kus 1,00

78 K 220960044
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž sestaveného návěstidla
tříkomorového průměru 300 mm na výložník

kus 1,00

79 K 2-00000067 Kabelový převěs s nosným vedením ks 2,00

Poznámka k položce:
Kabelový převěs s nosným vedením. Viz ~Kabelový plán~.

80 K 220960113
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé
na návěstidlo

kus 2,00

81 K 220960143
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové
návěstidlo

kus 1,00

82 K 220960161 Signalizační zařízení pro křižovatky Uložení indukční smyčky kus 1,00

83 K 220960191
Signalizační zařízení pro křižovatky Regulace a aktivace jedné signální skupiny s
použitím montážní plošiny

kus 1,00

96 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

84 K 220960192
Signalizační zařízení pro křižovatky Regulace a aktivace jedné signální skupiny
mikroprocesorového řadiče

kus 1,00

85 K 220960198
Signalizační zařízení pro křižovatky Regulace a aktivace každé další signální
skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny

kus 6,00

86 K 220960199
Signalizační zařízení pro křižovatky Regulace a aktivace každé další signální
skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny

kus 12,00

87 K 220960301
Signalizační zařízení pro křižovatky Příprava ke komplexnímu vyzkoušení
křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR

kus 1,00

88 K 220960311
Signalizační zařízení pro křižovatky Komplexní vyzkoušení křižovatky s
mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu

kus 1,00

89 K 2-00000094 Regulace detektoru hod 10,00

Poznámka k položce:
Regulace detektoru

90 K 2-00000096 Revize elektro ks 1,00

Poznámka k položce:
Revize elektro

D 994 DEMONTÁŽ SSZ

91 K 3-00000001 Demontáž úplná uzemění stožáru ks 2,00

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

92 K 3-00000002 Demontáž úplná dopravní značky ks 1,00

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

93 K 3-00000003 Demontáž úplná držáku dopravní značky do výše 4m ks 1,00

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

94 K 3-00000008 Demontáž úplná stožáru chodeckého ks 1,00

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

95 K 3-00000009 Demontáž úplná stožáru dopravního ks 1,00

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

96 K 3-00000010 Demontáž úplná výložníku ks 1,00

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

97 K 3-00000011 Demontáž úplná stožárové svorkovnice ks 2,00

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.
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98 K 3-00000012 Demontáž úplná 1komorového návěstidla ze stožáru ks 1,00

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

99 K 3-00000013 Demontáž úplná 2komorového návěstidla ze stožáru ks 2,00

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

100 K 3-00000014 Demontáž úplná 3komorového návěstidla ze stožáru ks 1,00

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

101 K 3-00000015 Demontáž úplná 3komorového návěstidla z výložníku ks 1,00

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

D 995 ZEMNÍ PRÁCE

102 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady
nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 3,00

103 K 460030171
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm

m2 2,00

104 K 460030191
Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do
5 cm

m 4,00

105 K 460030095
Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením
nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních

m 1,00

106 K 4-00000009 Výkop pro vyhledání chráničky ks 2,00

Poznámka k položce:
Výkop pro vyhledání stávající chráničky

107 K 460070545

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy
signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez patky výložníkových, v
hornině třídy 5

kus 2,00

108 K 460070554

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy
signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů s patkou na základovém
rámu, v hornině třídy 4

kus 1,00

109 K 4-00000019 Betonový základ do bednění z monolitického betonu tř. C 16/20 m3 0,50

Poznámka k položce:
Betonový základ řadiče a stožáru do bednění. Viz ~Situace SSZ~.

110 K 4-460080112 Rozbourání betonového základu m3 0,20

98 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Rozbourání stávajícího betonového základu. Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

111 K 4-00000022 Zához pro vyhledání chráničky ks 2,00

Poznámka k položce:
Zához pro vyhledání chráničky

112 K 460200144
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35
cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

m 34,00

113 K 460200685
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65
cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 5

m 12,00

114 K 460200715
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65
cm, hloubky 150 cm, v hornině třídy 5

m 1,00

115 K 4-00000033 Zhotovení drážky pro indukčnní smyčku v živičném krytu vozovky bm 12,00

Poznámka k položce:
Zhotovení drážky pro indukčnní smyčku v živičném krytu vozovky. Viz ~Situace SSZ~.

116 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a
napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

m 12,00

117 K 4-00000035 Pevné spojení páskových zemničů ks 4,00

Poznámka k položce:
Pevné spojení páskových zemničů

118 K 460421171
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo
štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože do
25 cm

m 34,00

119 K 4-00000046 Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí ks 2,00

Poznámka k položce:
Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí (v místech předpokládaného pohybu
chodců)

120 K 460510075
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových
včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s 
obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

m 12,00

121 K 460560144
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině
třídy 4

m 34,00

122 K 460560684
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 110 cm, v hornině hloubky 120
cm, v hornině třídy 4

m 12,00

123 K 174101103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů
zřízených v těchto zářezech

m3 16,00

124 K 460620002 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 3,00
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125 K 460620007 Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině m2 3,00

126 K 460620025
Úprava terénu provizorní položení obrubníků včetně spárování, do lože z 
kameniva těženého chodníkových kamenných ležatých

m 1,00

127 K 4-00000064
Provizorní úprava povrchu kabelové rýhy po záhozu obalovanou drtí, tloušťka
3cm

m2 2,00

Poznámka k položce:
Provizorní úprava povrchu kabelové rýhy po záhozu obalovanou drtí, tloušťka 3cm

D 000 INŽENÝRSKÁ ČINNOST

128 K 092104000 Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz Kč 1,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

403 - Sdělovací kabely SITMP

KSO: 828 82 12 CC-CZ: 22246

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.22.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231600-1

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 A. ZEMNÍ PRÁCE

1 K 46020-0133 Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 50 cm m 419,00

2 K 46020-0163 Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 80 cm m 46,00

3 K 46020- 0193 Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 110 cm m 45,00

4 K 46003-0095 Vytrhání obrub m 1,00

5 K 46042-1101 Kabelové lože pískové 10 cm nad kabel bez zakrytí m 465,00

6 K 46049-0013 Fólie PVC oranžová šířky 330 mm m 525,00

7 K 46051-0014
Kabelový prostup z plastových chrániček vnitřního průměru do 15 cm obsyp
pískem

m 37,00

8 K 46051-0074
Kabelový prostup z plastových chrániček vnitřního průměru do 10 cm s
obetonováním

m 89,00

9 K 46056-0133 Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 50 cm m 419,00

10 K 46056-0163 Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 80 cm m 46,00

11 K 46056-0193 Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 110 cm m 45,00

12 K 46060-0023 Vodorovné přemístění výkopku do 1000 m m3 30,00

13 K 46060-0031 Příplatek za každý další km m3 420,00

14 K 46012-0016 Naložení přebytečné zeminy m3 30,00

15 K 46062-0013 Provizorní úprava povrchu rýhy zeminou m2 180,00

16 K 46040-0021 Zřízení příložného pažení rýhy do hl. 2 m m2 90,00

17 K 46040-0121 Odstranění příložného pažení m2 90,00

18 K 46051-0402 Zatažení lana do rezervní chráničky m 50,00
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19 K 46003-0192 Řezání spar v živičném krytu m 16,00

20 K 46003-0172 Odstranění živičného krytu komunikace m2 4,00

21 K 46003-0153 Odstranění podkladu komunikace m2 4,00

D D2 B. MONTÁŽNÍ PRÁCE

22 K Předb.cena.1 Pokládka trubky HDPE 40 mm m 1 080,00

23 K Předb.cena.2 Kalibrace trubky HDPE m 1 080,00

24 K 74112-0201 Pokládka vodiče CY 4 mm2 do výkopu m 540,00

25 K Předb.cena.3 Montáž spojky 40 mm ks 2,00

26 K Předb.cena.4 Montáž koncovky 40 mm ks 12,00

27 K 74113-0003 Ukončení vodiče CY 4 mm2 ks 12,00

28 K 74111-2021 Montáž krabice KSK 80 ks 12,00

29 K Předb.cena.5 Ocelový výložník s plechovým krytem ks 1,00

D D3 C. NOSNÝ MATERIÁL

30 M Pol4 Trubka HDPE 40 bílá/1 černý pruh m 542,00

31 M Pol5 Trubka HDPE 40 bílá/2 černé pruhy m 542,00

32 M Pol6 Chránička HDPE 110/6,3 mm, délka 6 m ks 21,00

33 M Pol7 Mini-Marker 1401-XR ks 28,00

34 M Pol8 Víčko chráničky 110/6,3 mm ks 10,00

35 M Pol9 Spojka  40 mm ks 2,00

36 M Pol10 Koncovka  40 mm ks 12,00

37 M Pol11 Kabelová komora  1220-18 ks 6,00

38 M Pol12 Litinové víko komory ks 6,00

39 M Pol13 Krabice KSK 80 se svorkovnicí S-66 ks 12,00

40 M Pol14 Vodič CY 4 mm2 zelenožlutý m 540,00

41 M Pol15 Přirážka na podružný materiál Kč 1,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

42 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 54,00
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k položce:
 VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

1.VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

54
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: -VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ
OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -
GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,  -GEOMETRICKÝ
PLÁN PRO VĚCNÁ BŘEMENA -OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)  -V
POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a
odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)  VČETNĚ FOTODOKUMENTACE
STAVBY

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01
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[CZK]
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Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení
díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení
je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po
stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a
prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení
všech podzemních sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a
ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění
bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP -
veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:
veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k tomu
odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro
skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně
nákladů na energie pro ZS

5 K 032103000 Náklady na stavební buňky KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE
Poznámka k položce: VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

D VRN4 Inženýrská činnost

7 K 040001000 Inženýrská činnost KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: NAPŘ. NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ  REVIZE,KTERÉ
NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ  ZKOUŠKY A OSTATNÍ
MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN5 Finanční náklady

9 K 051002000 Pojistné KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

10 K 053002000 Poplatky KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: NAPŘ: ZA PRONÁJEM PLOCH,  ZÁBORY POZEMKŮ

11 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD pro objednatele č.1 KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
ZA ZÁRUČNÍ OPRAVY DLE SOD pro objednatele č.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 056002002 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD pro objednatele č.2 KČ 1,00

Poznámka k položce:
ZA ZÁRUČNÍ OPRAVY DLE SOD pro objednatele č.2

13 K 056002003 Bankovní záruka za provedení díla dle SOD pro objednatele č.1 KČ 1,00

Poznámka k položce:
za provedení díla dle SOD pro objednatele č.1

14 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SOD pro objednatele č.2 KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
za provedení díla dle SOD pro objednatele č.2

D VRN7 Provozní vlivy

15 K 070001000 Provozní vlivy KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného
výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich
správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci
těchto správců sítí při splnění všech prácí,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v
rámci staveniště. DIO

16 K 07900200R DIO Kč 1,00 R-položka

Poznámka k položce:
v rozsahu dle PDPS kompletní, všechny etapy, po celou dobu stavby
 položka zahrnuje:

-osazení značení dle TP66 a řízení provozu proškolenými pracovníky
-montáž, dodání nebo pronájem a demontáž DIO
-zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- projednání a zajištění povolení DIO s DOSS
, pro celou stavbu, po dobu kompletní stavby

D VRN9 Ostatní náklady

17 K 091704000 Náklady na údržbu KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ
PO CELOU DOBU VÝSTAVBY  NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH
STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU

18 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou KČ 1,00 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO
ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU -30 dní
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: PLZ-BENDOVA-ZM1

Stavba: Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni

Místo: Datum: 16.05.2023

Zadavatel: IČ:

Město Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PLZ-
BENDOVA-
ZM1

Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni

101 Rekonstrukce komunikace

101.1 Sadové úpravy

1 Rozvojová péče o výsadby stromů 3 roky po výsadbě

301 Rekonstrukce vodovodu

302 Rekonstrukce kanalizace

303 Odvodnění komunikace

401 Veřejné osvětlení

403 Sdělovací kabely SITMP

402 Světelná signalizace

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

101 - Rekonstrukce komunikace

KSO: 822 26 76 CC-CZ: 21121

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.11.20 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45233100-0

Poznámka:

Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou  z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a
tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343).

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 1 279,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
Použitelná zámková dlažba
-   očištěný, TDS odsouhlasený, vybouraný materiál(zámková dlažba)  bude řádně naskládán
na  zakoupené palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v
Doubravecké ulici.

Klatovská - Skrétova

9+2,5+7+5,5+38+166+18

křižovatka Skrétova (opětné použití na stavbě)

33

Skrétova - Koperníkova

360+364

Koperníkova - Korandova

18+85+173

Součet

3 / 102

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2 K 113106133

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z 
kamenných dlaždic nebo desek

m2 60,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
kamenné desky před č.p. 1107

40+20

3 K 113107182
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 234,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
asfaltový povrch stáv. chodníků
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i
stmelené) je každý zhotovitel povinen odkoupit od města Plzně za 1,- Kč za 1 tunu a veškerý
tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě)
předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru.

Klatovská - Skrétova

61+52+192+151

Skrétova - Koperníkova

11

Koperníkova - Korandova

221+536+10

Součet

4 K 113154264
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m,
tloušťky vrstvy 100 mm

m2 5 708,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
Frézování bude probíhat postupně po jednotlivých etapách
Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i
stmelené) je každý zhotovitel povinen odkoupit od města Plzně za 1,- Kč za 1 tunu a veškerý
tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě)
předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru.

Klatovská - Skrétova

1054+741

napojení ul. Kardinála Berana

30

Skrétova - Koperníkova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

935

napojení ul. Skrétova

59

křižovatka Koperníkova

151,5

Koperníkova - Korandova

1299*2

napojení ul. Korandova

139,5

Součet

5 K 050001000
Finanční náklady - odkup odfrézované živičné drtě a nestmelených podkladních
vrstev

Kč -3 837,110 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i
stmelené) je každý zhotovitel povinen odkoupit od města Plzně za 1,- Kč za 1 tunu a veškerý
tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě)
předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru.

odfrézovaná živičná drť - vozovka

-5708*0,256

vybouraná živice - chodníky

-1234*0,22

nestmelené podkladní vrstvy

Klatovská - Kard. Berana

(vozovka+park.pruh+chodník+vjezdy)

-1,8*(640*0,2+232*0,2+425*0,15+113*0,15)

Kard.Berana - Skrétova

-1,8*(511*0,2+255*0,2+386*0,15)

Skrétova - Koperníkova

-1,8*(723*0,2+359*0,2+525*0,15+30*0,15)

Koperníkova - Korandova

-1,8*(970*0,2+360*0,2+739*0,15+176*0,15)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

6 K 113201111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových
ležatých

m 712,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
kamenné obrubníky - délka změřena graficky v aplikaci AutoCad
Obrubníky, které nebudou zpětně použity na stavbě:
očištěný, TDS odsouhlasený, vybouraný materiál  bude řádně naskládán na  zakoupené
palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Doubravecké ulici.

179+89+76+96+111+23+29+17+32+60

7 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo
obrubníků stojatých

m 199,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- délka změřena graficky v aplikaci AutoCad
Kamenné obrubníky, které nebudou zpětně použity na stavbě:
-   očištěný, TDS odsouhlasený, vybouraný materiál  bude řádně naskládán na  zakoupené
palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Doubravecké ulici.

kamenné krajníky

18+9+30+93+30

betonové obrubníky

11+8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

8 K 113203111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 539,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
přídlažba podél obrubníků
- délka změřena graficky v aplikaci AutoCad
Dlažební kostky, které nebudou zpětně použity na stavbě:
-   očištěný, TDS odsouhlasený, vybouraný materiál  bude řádně naskládán na  zakoupené
palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Doubravecké ulici.

0,5*712+180+19-16

9 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

m3 2 057,940 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

(vozovka+park.pruh+chodník+vjezdy)

640*0,5+232*0,35+425*0,15+113*0,25

Kard.Berana - Skrétova

511*0,45+255*0,3+386*0,15

Skrétova - Koperníkova

723*0,47+359*0,32+525*0,15+30*0,25

Koperníkova - Korandova

970*0,42+360*0,27+739*0,15+176*0,25

Součet

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 057,940 CS ÚRS 2022 01

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 10 289,700 CS ÚRS 2022 01

5*2057,94

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 203,740 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

2.   VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT
LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TŔ. VYLUHOVATELNOSTI IIa
VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,

6%

0,06*2057,94*1,65

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 056,040 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

1 VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

90%

0,9*2057,94*1,65

14 K 171201NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení
obsahující nebezpečné látky

t 135,820 R-položka

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

  SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU

4%

0,04*2057,94*1,65

15 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 6 891,550 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Klatovská - Kard. Berana

(vozovka+vč.rozšíření pod obr.+park.pruh+chodník+vjezdy)

640+204*0,45+232+468+113

Kard.Berana - Skrétova

511+158*0,45+255+386

Skrétova - Koperníkova

723+218*0,45+359+525+30

Koperníkova - Korandova

970+319*0,45+360+739+176

Součet

16 M 999100100R
Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz
vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)

m3 1 986,080 R-položka

Poznámka k položce:
(v případě nevyhovující statické zatěž. zkoušky zemní pláně)
Provedení z vhodné kamenito-písčito-štěrkovité sypaniny (např. drcené kamenivo frakce 0-
125/250 mm)
ukládané a hutněné ve dvou vrstvách. Posledních cca 5 cm aktivní zóny doporučujeme
realizovat
ze ŠD frakce 0/32  mm pro dosažení požadované rovinatosti zemní pláně.

Klatovská - Kard. Berana

100%(vozovka+vč.rozšíření pod obr.+park.pruh)

0,5*(640+204*0,45)+0,3*232

Kard.Berana - Skrétova

0,5*(511+158*0,45)+0,3*255

Skrétova - Koperníkova

0,5*(723+218*0,45)+0,3*359

Koperníkova - Korandova

0,5*(970+319*0,45)+0,3*360

Součet

D 2 Zakládání

17 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m

m2 3 248,550 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Klatovská - Kard. Berana

100%(vozovka+vč.rozšíření pod obr.)

640+204*0,45

Kard.Berana - Skrétova

511+158*0,45

Skrétova - Koperníkova

723+218*0,45

Koperníkova - Korandova

970+319*0,45

Součet

18 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m m2 3 735,830 CS ÚRS 2022 01

1,15*3248,55

D 5 Komunikace pozemní

19 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 7 374,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

(vozovka+park.pruh+chodník)

640+2*232+468

Kard.Berana - Skrétova

511+2*255+386

Skrétova - Koperníkova

723+2*359+525

Koperníkova - Korandova

970+2*360+739

Součet

20 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 3 567,550 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(vozovka+vč.rozšíření pod obr.+vjezdy)

640+204*0,45+113

Kard.Berana - Skrétova

511+158*0,45

Skrétova - Koperníkova

723+218*0,45+30

Koperníkova - Korandova

970+319*0,45+176

Součet

21 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
mm

m2 2 808,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

640

Kard.Berana - Skrétova

475

Skrétova - Koperníkova

723

Koperníkova - Korandova

970

Součet

22 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40
kg/m2

m2 6 354,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

2*3177

23 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 3 177,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana + napojení Kard.Berana

640+28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Kard.Berana - Skrétova + napojení Skrétova

475+59

Skrétova - Koperníkova + křižovatka Koperníkova

723+152

Koperníkova - Korandova + napojení Korandova

970+130

Součet

24 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 3 177,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana + napojení Kard.Berana

640+28

Kard.Berana - Skrétova + napojení Skrétova

475+59

Skrétova - Koperníkova + křižovatka Koperníkova

723+152

Koperníkova - Korandova + napojení Korandova

970+130

Součet

25 K 594111111R

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v
ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením
lože tl. 50 mm Dlažba z kamenných desek s provedením lože z kameniva
těženého -  komunikace pro pěší

m2 42,400 R-položka

Poznámka k položce:
Materiál - stáv. kamenné desky před č.p. 1107
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

26 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 2 108,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

425

Kard.Berana - Skrétova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

386

Skrétova - Koperníkova

525

Koperníkova - Korandova

739

předláždění stáv. dlažbou v křižovatce Skrétova

33

Součet

27 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 2 036,770 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

1,01*(2075-58,4)

28 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 58,980 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
červená
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

1,01*58,4

29 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 1 549,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

(parkovací pruh + vjezdy)

232+113

Kard.Berana - Skrétova

255

Skrétova - Koperníkova

359+30

Koperníkova - Korandova

360+176

zpomalovací práh

24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

30 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 1 510,960 CS ÚRS 2022 01

1,01*(1549-24-29)

31 M 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 24,240 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zpomalovací práh - ANTRACIT

1,01*24

32 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 29,290 CS ÚRS 2022 01

1,01*29

D 8 Trubní vedení

33 K 830311811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150 m 64,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
stávající přípojky uličních vpustí

16*4

34 K 830421811
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes
400 do 500

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
stávající uliční vpusti

16*1,25

35 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
stáv. uliční vpustě
- včetně odvozu a ekologické likvidace v provozovnách k tomu určených

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
použití stáv. DZ

37 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

38 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

39 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

40 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

41 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 12,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

42 K 915131112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, šipky,
symboly bílé retroreflexní

m2 9,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V7a přechod pro chodce

6*3*0,5

43 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm
souvislá bílá retroreflexní

m 12,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V10e - vyhrazené parkovací stání

44 K 915211116
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm
souvislá žlutá retroreflexní

m 34,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V12a - vyhrazené zásobování

45 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky,
symboly nápisy bílé retroreflexní

m2 9,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V7a přechod pro chodce

6*3*0,5

46 K 915231116
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky,
symboly nápisy žluté retroreflexní

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V12a - vyhrazené zásobování

4*0,5

47 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 280,600 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Skrétova

39,1+10,5+13,5+45,9

Skrétova - Koperníkova

33,3

Koperníkova - Korandova

138,3

Součet

48 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 14,030 CS ÚRS 2022 01

50% - použití stávající
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,5*280,6*0,1

49 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 643,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Skrétova

63,5+67+126,75

Skrétova - Koperníkova

188

Koperníkova - Korandova

100+97,75

Součet

50 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 643,000 CS ÚRS 2022 01

51 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu
prostého

m 1 062,180 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Skrétova

113,34+91,07+189,17

Skrétova - Koperníkova

239,26

Koperníkova - Korandova

378,04

zpomalovací práh

4*6+7,2+6,9+6,7+6,5

Součet

52 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 259,500 CS ÚRS 2022 01

použití 90% stáv. obrubníků

-0,9*712

849+51,3

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

53 M 58380414 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm m 75,610 CS ÚRS 2022 01

poloměr R=1

9,63+6,28+9,43+15,71+34,56

54 M 58380424 obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm m 4,960 CS ÚRS 2022 01

poloměr R=3

4,96

55 M 58380434 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm m 7,800 CS ÚRS 2022 01

poloměr R=5

7,8

56 M 58380444 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm m 73,520 CS ÚRS 2022 01

poloměr R=6

16,75+9,4+10,2

poloměr R=7

6,31+21,99

poloměr R=8

8,87

Součet

57 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z
betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 99,400 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Skrétova

17,9

Koperníkova - Korandova

15,2+13,7+30,4+14+5,9+2,3

Součet

58 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 99,400 CS ÚRS 2022 01

59 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace
nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 90,100 CS ÚRS 2022 01

18+5,7+6+5,7+8,7+7,2+5+7,3+26,5

60 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 90,100 CS ÚRS 2022 01

17 / 102

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

61 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 370,000 CS ÚRS 2022 01

62 K 961031311
Bourání základů ze zdiva cihelného  na maltu vápennou nebo
vápenocementovou

m3 1,820 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zdi ve vjezdu mezi garážemi, v úseku mezi Koperníkovou a Korandovou ul.

0,3*0,3*(2,75+2,70)

0,3*0,3*(2,75+2,75)

0,3*0,3*(2,30+2,25)

0,3*0,3*(1,40+3,30)

Součet

63 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1
m3

m3 9,880 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zdi ve vjezdu mezi garážemi, v úseku mezi Koperníkovou a Korandovou ul.

0,3*2*(2,75+2,70)-0,15*1*(2,75-0,55+2,70-0,55)

0,3*2*(2,75+2,75)-0,15*1*(2,75-0,55+2,75-0,55)

0,3*2*(2,30+2,25)-0,15*1*(2,30-0,55+2,25-0,55)

0,3*2*(1,40+3,30)-0,15*1*(3,30-0,55)

Součet

64 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

65 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
sloupů, sloupků nebo konzol

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 966008221
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu
na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek
betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm

m 16,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
liniové žlábky, dešťové svody - ve stáv. chodníku

2,3+2,5+2,1+2,2+3,6+3,3

67 K 979024442

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní
spár chodníkových

m 712,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
kamenný chodn. obrubník

68 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní
spár silničních

m 180,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
kamenný krajník

69 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem
těženým

m2 60,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
kamenné desky před č.p. 1107

70 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 33,000 CS ÚRS 2022 01

71 K 979071112

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním
vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 5,400 CS ÚRS 2022 01

36*0,15

72 K 979071122

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním
vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 85,900 CS ÚRS 2022 01

(895-36)*0,1

D 997 Přesun sutě

73 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 3 837,000 CS ÚRS 2022 01

odfrézovaná živice

3837

74 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 53 718,000 CS ÚRS 2022 01

14*3837

75 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné
přemístění

t 27,720 CS ÚRS 2022 01

vybouraná cihelná zeď vč základu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3,276+17,784

stáv. uliční vpusti

1,856+4,8

Součet

76 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 27,720 CS ÚRS 2022 01

vybouraná cihelná zeď vč základu

3,276+17,784

stáv. uliční vpusti

1,856+4,8

Součet

77 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 388,080 CS ÚRS 2022 01

14*27,72

78 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 27,720 CS ÚRS 2022 01

79 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 19,800 CS ÚRS 2022 01

beton. obr.

40,795/199*19

ostatní vybouraný materiál

15,9

Součet

80 K 997221575R
Vodorovná doprava vybouraných hmot do centrálního skladu v Doubravecké ulici
(bez poplatku) se složením

t 427,040 R-položka

beton. zámková dlažba

347,88/1279*1246

kamen. plotny, desky - chodník

14,1/60*17,6

kamen. obr.

161,624/712*71,2

kamen. krajník

40,795/199*180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

dlažební kostky

61,985/539*269

Součet

81 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

t 198,000 CS ÚRS 2022 01

10*19,8

82 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 19,800 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

83 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 287,035 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

84 K 711161173
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z
nopové fólie

m2 445,920 CS ÚRS 2022 01

0,6*(84+5+4+59+100+72+107+104+3+53+47+3+6+5+23+4*11,3+23)

85 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové
fólie

m2 297,280 CS ÚRS 2022 01

0,4*(84+5+4+59+100+72+107+104+3+53+47+3+6+5+23+4*11,3+23)

86 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 891,840 CS ÚRS 2022 01

(84+5+4+59+100+72+107+104+3+53+47+3+6+5+23+4*11,3+23)*1,2
"Přepočtené koeficientem množství

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

101.1 - Sadové úpravy

KSO: 823 27 89 CC-CZ: 24208

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.11.2 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45233200-1

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do
150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 137,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
plocha určena graficky v aplikaci AutoCAD

2 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 84,380 CS ÚRS 2022 01

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,110 CS ÚRS 2022 01

0,025*84,500

4 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 15,188 CS ÚRS 2022 01

5 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%
v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

6 K 183111113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 230,000 CS ÚRS 2022 01

7 K 183205111
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1
až 2

m2 52,500 CS ÚRS 2022 01

8 K 183403114 Obdělání půdy  kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 137,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
plocha určena graficky v aplikaci AutoCAD

9 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 230,000 CS ÚRS 2022 01

10 M 026500R Spiraea japonica "Alpina", 20-30, K kus 230,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

12 M 026100000R Acer platanoides "Columnare", 14 - 16, ZB kus 13,000 R-položka

13 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

14 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 39,000 CS ÚRS 2022 01

3*13

15 M 618900R Nátěr kmene vysazovaného stromu, trvanlivým (3-5let) ochranným nátěrem kus 13,000 R-položka

16 M 25191156R Půdní kondicionér  300g/strom kus 13,000 R-položka

17 M 618901R
Perforovaná chránička k ochraně paty kmene stromku před poškozením
strun.sekačkou, UV stabilizovaný PE, zelená barva, výška min. 21 cm

kus 3,000 R-položka

18 K 184215411
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o
průměru mísy do 0,5 m

kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

19 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

20 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných
ploch  o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem
na široko

m2 274,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
2x opakování
plocha určena graficky v aplikaci AutoCAD

2*137

21 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,120 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Neselektivní listový herbicid ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a
jednoletých plevelů v okrasných kulturách přijímaný zelenými částmi rostlin

22 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

23 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 65,500 CS ÚRS 2022 01

13+52,5

24 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 6,550 CS ÚRS 2022 01

13*0,1+52,5*0,1

25 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 15,700 CS ÚRS 2022 01

13*0,4+52,5*0,2

26 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s
rozdělením k jednotlivým rostlinám

t 0,010 CS ÚRS 2022 01

5*13*0,0001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 M 25191155R Plné tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin kus 65,000 R-položka

5*13

28 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 13,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(zálivka stromů)10 x opakování

13*10*0,100

29 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 13,000 CS ÚRS 2022 01

30 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 130,000 CS ÚRS 2022 01

10*13

31 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 13,000 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

32 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 20,271 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

101.1/1 - Rozvojová péče o výsadby stromů 3 roky po výsadbě

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 184215172 Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

2 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 39,000 CS ÚRS 2022 01

3*13

3 K 184852321
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové
stromy, výšky do 4 m

kus 26,000 CS ÚRS 2022 01

2*13

4 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 26,000 CS ÚRS 2022 01

2*13

5 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 39,000 CS ÚRS 2022 01

0,001*13,00*100*10*3

6 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 39,000 CS ÚRS 2022 01

7 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 390,000 CS ÚRS 2022 01

39*10

8 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 39,000 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

301 - Rekonstrukce vodovodu

KSO: 827 13 52 CC-CZ: 22221

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45332200-5

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115001101R
Převedení vody potrubím průměru DN do 100 vč. obsypu a izolace, proplachu a
desinfekce

m 200,000

"provizorní potrubí PEMD 63x8,6 viz TZ"200,0

Součet

2 K 115001000R
Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 vč. obsypu a izolace,
proplachu a desinfekce

m 200,000

"provizorní potrubí PEHD 110x10,0 viz TZ včetně obsypu v místě přejezdů a
izolace, rozebrání a přesunu"200,0

Součet

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 960,000 CS ÚRS 2022 01

"po dobu stavby"30*4*8,0

Součet

4 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 120,000 CS ÚRS 2022 01

30,0*4,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

m 22,300 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.2 a D.2.3"

"přípojka plynu hl. řad"12*1,0

Mezisoučet

"plyn NTL hl. řad"3*1,0

Mezisoučet

"plyn STL hl.řad"1*1,0

"přípojky"7*0,9

Mezisoučet

Součet

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 27,300 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.2.2 a D.2.3"

"cetin 2x st. 0,034.20 km"2*1,0

"el. vedení st. 0,173.00 km"1*1,0

"el. vedení st. 0,174.50 km"1*1,0

"sdělovací kabel 2x st. 0,175.90 km"2*1,0

"el. vedení st 0,221.50 km"1*1,0

"vedení st. 0,294.20 km"4*1,0

"sdělovací vedení st. 0,297.10 km"2*1,0

"el. vedení st. 0,312.40 km"2*1,0

"sdělovací vedení st. 0,317.40 km"1*1,0

"vedení st. 0,460.20 km"5*1,0

Mezisoučet

"přípojky - 2 tratě"7*0,9

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

7 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

m 18,900 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.2.2 a D.2.3"

"přípojky - 4 tratě"13*0,9

"přípojky - 5 tratí"8*0,9

Součet

8 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

9 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

10 K 119002411
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení

m2 6,250 CS ÚRS 2022 01

"v místě přejezdu poté mobilně přesouván"2,5*2,5

Součet

11 K 119002412
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění

m2 6,250 CS ÚRS 2022 01

"v místě přejezdu poté mobilně přesouván"2,5*2,5

Součet

12 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

m 80,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"20*2,0*2

Mezisoučet

Součet

13 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

m 80,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"20*2,0*2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

14 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem zřízení

m 60,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20 m"24*2,5

Součet

15 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem odstranění

m 60,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20 m"24*2,5

Součet

16 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1
000 do 5 000 m3

m3 1 574,100 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.2.4 a D.2.5"

"vodovod 0,464.50 km, DN 200 TLT, š.r. 1,0m"

"st. 0,000.00 - 0,001.20 km, pr.hl. 1,34m"1,2*1,34*1,0

"0,001.20 - 0,011.20 km, pr.hl. 1,34m"10,0*1,34*1,0

"0,011.20 - 0,016.40 km, pr.hl. 1,34m"5,2*1,34*1,0

"0,016.40 - 0,033.20 km, pr.hl. 1,34m"16,8*1,34*1,0

"0,033.20 - 0,038.10 km, pr.hl. 1,34m"4,9*1,34*1,0

"0,038.10 -0,045.80 km, pr.hl. 1,34m"7,7*1,34*1,0

"0,045.80 - 0,046.30 km, pr.hl. 1,34m"0,5*1,34*1,0

"0,046.30 - 0,059.80 km, pr.hl. 1,34m"13,5*1,34*1,0

"0,059.80 - 0,063.20 km, pr.hl. 1,33m"3,4*1,33*1,0

"0,063.20 - 0,068.80 km, pr.hl. 1,33m"5,6*1,33*1,0

"0,068.80 - 0,074.40 km, pr.hl. 1,33m"5,6*1,33*1,0

"0,074.40 - 0,083.40 km, pr.hl. 1,33m"9,0*1,33*1,0

"0,083.40 - 0,087.30 km, pr.hl. 1,33m"3,9*1,33*1,0

"0,087.30 - 0,107.30 km, pr.hl. 1,31m"20,0*1,31*1,0

"0,107.30 - 0,111.50 km, pr.hl. 1,31m"4,2*1,31*1,0

"0,111.50 - 0,124.00 km, pr.hl. 1,31m"12,5*1,31*1,0

"0,124.00 - 0,129.30 km, pr.hl. 1,31m"5,3*1,31*1,0

"0,129.30 -0,132.90 km, pr.hl. 1,32m"3,6*1,32*1,0
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"0,132.90 - 0,145.40 km, pr.hl. 1,32m"12,5*1,32*1,0

"0,145.40 - 0,148.70 km, pr.hl. 1,32m"3,3*1,32*1,0

"0,148.70 - 0,161.90 km, pr.hl. 1,33m"13,2*1,33*1,0

"0,161.90 - 0,165.00 km, pr.hl. 1,34m"3,1*1,34*1,0

"0,165.00 - 0,213.10 km, pr.hl. 1,34m"48,1*1,34*1,0

"0,213.00 - 0,223.20 km, pr.hl. 1,35m"10,2*1,35*1,0

"0,223.20 - 0,232.60 km, pr.hl. 1,35m"9,4*1,35*1,0

"0,232.60 - 0,235.10 km, pr.hl. 1,35m"2,5*1,35*1,0

"0,235.10 - 0,247.60 km, pr.hl. 1,35m"12,5*1,35*1,0

"0,247.60 - 0,252.00 km, pr.hl. 1,35m"4,4*1,35*1,0

"0,252.00 - 0,254.00 km, pr.hl. 1,35m"2,0*1,35*1,0

"0,254.00 - 0,265.40 km, pr.hl. 1,35m"11,4*1,35*1,0

"0,265.40 - 0,266.40 km, pr.hl. 1,35m"1,0*1,35*1,0

"0,266.40 - 0,307.10 km, pr.hl. 1,35m"40,7*1,35*1,0

"0,307.10 - 0,353.40 km, pr.hl. 1,28m"46,3*1,35*1,0

"0,353.40 - 0,384.00 km, pr.hl. 1,28m"30,6*1,28*1,0

"0,384.00 - 0,392.30 km, pr.hl. 1,36m"8,3*1,36*1,0

"0,392.30 - 0,427.40 km, pr.hl. 1,41m"35,1*1,41*1,0

"0,427.40 - 0,464.50 km, pr.hl. 1,40m"37,1*1,4*1,0

Mezisoučet

"přípojky viz TZ D.2.1 a D.2.8"

"přípojky st. 0,233.40 km, pr.hl. 1,35m"

"komunikace 0,116.70 km, pr.hl. 1,35m"116,7*1,35*0,9

"chodník 0,116.70 km, pr.hl. 1,65m"116,7*1,65*0,9

Mezisoučet

"stávající vodovodní potrubí"464,5*1,35*1,0

Mezisoučet

"připojení nadzemního hydrantu"5,8*1,35*0,9

Mezisoučet

Součet
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1574,1

Součet

17 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 3 219,800 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.2.4 a D.2.5"

"vodovod 0,464.50 km, DN 200 TLT, š.r. 1,0m"

"st. 0,000.00 - 0,001.20 km, pr.hl. 1,34m"1,2*1,34*2

"0,001.20 - 0,011.20 km, pr.hl. 1,34m"10,0*1,34*2

"0,011.20 - 0,016.40 km, pr.hl. 1,34m"5,2*1,34*2

"0,016.40 - 0,033.20 km, pr.hl. 1,34m"16,8*1,34*2

"0,033.20 - 0,038.10 km, pr.hl. 1,34m"4,9*1,34*2

"0,038.10 -0,045.80 km, pr.hl. 1,34m"7,7*1,34*2

"0,045.80 - 0,046.30 km, pr.hl. 1,34m"0,5*1,34*2

"0,046.30 - 0,059.80 km, pr.hl. 1,34m"13,5*1,34*2

"0,059.80 - 0,063.20 km, pr.hl. 1,33m"3,4*1,33*2

"0,063.20 - 0,068.80 km, pr.hl. 1,33m"5,6*1,33*2

"0,068.80 - 0,074.40 km, pr.hl. 1,33m"5,6*1,33*2

"0,074.40 - 0,083.40 km, pr.hl. 1,33m"9,0*1,33*2

"0,083.40 - 0,087.30 km, pr.hl. 1,33m"3,9*1,33*2

"0,087.30 - 0,107.30 km, pr.hl. 1,31m"20,0*1,31*2

"0,107.30 - 0,111.50 km, pr.hl. 1,31m"4,2*1,31*2

"0,111.50 - 0,124.00 km, pr.hl. 1,31m"12,5*1,31*2

"0,124.00 - 0,129.30 km, pr.hl. 1,31m"5,3*1,31*2

"0,129.30 -0,132.90 km, pr.hl. 1,32m"3,6*1,32*2

"0,132.90 - 0,145.40 km, pr.hl. 1,32m"12,5*1,32*2

"0,145.40 - 0,148.70 km, pr.hl. 1,32m"3,3*1,32*2

"0,148.70 - 0,161.90 km, pr.hl. 1,33m"13,2*1,33*2

"0,161.90 - 0,165.00 km, pr.hl. 1,34m"3,1*1,34*2

"0,165.00 - 0,213.10 km, pr.hl. 1,34m"48,1*1,34*2

"0,213.00 - 0,223.20 km, pr.hl. 1,35m"10,2*1,35*2

"0,223.20 - 0,232.60 km, pr.hl. 1,35m"9,4*1,35*2
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"0,232.60 - 0,235.10 km, pr.hl. 1,35m"2,5*1,35*2

"0,235.10 - 0,247.60 km, pr.hl. 1,35m"12,5*1,35*2

"0,247.60 - 0,252.00 km, pr.hl. 1,35m"4,4*1,35*2

"0,252.00 - 0,254.00 km, pr.hl. 1,35m"2,0*1,35*2

"0,254.00 - 0,265.40 km, pr.hl. 1,35m"11,4*1,35*2

"0,265.40 - 0,266.40 km, pr.hl. 1,35m"1,0*1,35*2

"0,266.40 - 0,307.10 km, pr.hl. 1,35m"40,7*1,35*2

"0,307.10 - 0,353.40 km, pr.hl. 1,28m"46,3*1,35*2

"0,353.40 - 0,384.00 km, pr.hl. 1,28m"30,6*1,28*2

"0,384.00 - 0,392.30 km, pr.hl. 1,36m"8,3*1,36*2

"0,392.30 - 0,427.40 km, pr.hl. 1,41m"35,1*1,41*2

"0,427.40 - 0,464.50 km, pr.hl. 1,40m"37,1*1,4*2

Mezisoučet

"přípojky viz TZ D.2.1 a D.2.8"

"přípojky st. 0,233.40 km, pr.hl. 1,35m"

"komunikace 0,116.70 km, pr.hl. 1,35m"116,7*1,35*2

"chodník 0,116.70 km, pr.hl. 1,65m"116,7*1,65*2

Mezisoučet

"stávající vodovodní potrubí"464,5*1,35*2

Mezisoučet

"připojení nadzemního hydrantu"5,8*1,35*2

Mezisoučet

Součet

3219,8

Součet

18 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 3 219,800 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101111"

3219,8

Součet
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19 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 574,100 CS ÚRS 2022 01

1574,1

Součet

20 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 7 870,500 CS ÚRS 2022 01

1574,1*5

Součet

21 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 170,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

2.   VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT
LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TŔ. VYLUHOVATELNOSTI IIa
VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,

1574,1*1,8/100*6

Součet

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 550,040 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

1 VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

1574,1*1,8/100*90

Součet

23 K 171201NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení
obsahující nebezpečné látky

t 113,340
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

  SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1574,1*1,8/100*4

Součet

24 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 574,100 CS ÚRS 2022 01

1574,1

Součet

25 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 174,100 CS ÚRS 2022 01

"výkop"1574,1

"obsyp"-310,2

"lože"-70,2

"bet. bloky"-0,74

"potrubí"-3,14*0,111*0,111*464,5-3,14*0,049*0,049*(5,5+5,8)-
3,14*0,031*0,031*252,5

Součet

1174,1

Součet

26 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě t 2 024,150 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. přesunu na stavbě

1174,1*1,724

Součet

27 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

m3 310,200 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.6"

"hlavní řad"464,5*0,522*1,0-(3,14*0,111*0,111*464,5)

Mezisoučet
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"přípojky"(5,5+5,8)*0,398*0,9-(3,14*0,049*0,049*(5,5+5,8))+252,5*0,363*0,9-
(3,14*0,031*0,031*252,5)

Mezisoučet

Součet

310,2

Součet

28 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 534,785 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. přesunu na stavbě

29 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 144,280 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.2.1"

464,5*1,0+464,5*1,0+233,4*0,9+5,8*0,9

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

30 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 70,200 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.6"

"hlavní řad"464,5*0,1*1,0

Mezisoučet

"přípojky"5,5*0,1*0,9+252,5*0,1*0,9

Mezisoučet

"připojení nadzemního hydrantu"5,8*0,1*0,9

Mezisoučet

Součet

70,2

Součet

31 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky
pro potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 0,740 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

"B1"0,08*2

"B2"0,08*2
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"B3"0,42*1

Součet

32 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro
potrubí

m2 8,895 CS ÚRS 2022 01

D 8 Trubní vedení

33 K 850361811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v
otevřeném výkopu DN přes 150 do 250

m 464,500 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.2.1"

464,5

Součet

34 K 851241000R Napojení na stávající potrubní řady kus 8,000

"viz D.2.7"

8,0

Součet

35 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 80

m 11,300 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

5,5+5,8

Součet

36 M 55254080 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 80 m 11,410 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

5,5*1,01+5,8*1,01

Součet

37 M 55291029 kroužek těsnící gumový DN 80 pro vodovodní potrubí kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

1,0+1,0

Součet

38 K 851351131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 200

m 464,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

464,5

Součet
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39 M 55254084 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 200 m 469,150 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

464,5*1,01

Součet

40 M 55291033 kroužek těsnící gumový DN 200 pro vodovodní potrubí kus 77,000 CS ÚRS 2022 01

77,0

Součet

41 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

"PPK"1,0

"koleno"1,0

"e-kus"3,0

"spojka 80"1,0

Součet

42 M 55251820 koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

"PPK"1,0

Součet

43 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

"koleno"1,0

Součet

44 M 55253892
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl
130mm DN 80

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

"E kus"3,0

Součet
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45 M 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7 a D.2.8"

1,0

Součet

46 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

"trouba přírubová TP 1300"2,0

"trouba přírubová TP 1100"1,0

"spojka 100"2,0

Součet

47 M 55252240R trouba přírubová TP PN10/16 DN 100 dl 1300mm kus 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

2,0

Součet

48 M 5525220R trouba přírubová TP PN10/16 DN 100 dl 1100mm kus 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

49 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

2,0

Součet

50 K 857352122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

"koleno 90°"3,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trouba přírubová TP 1400"1,0

"trouba přírubová TP 700"1,0

"tvarovka přírubová s hrdlem"8,0

"spojka 200"3,0

Součet

51 M 55254030 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 200-90° kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

"koleno 90°"3,0

Součet

52 M 55253896 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm DN 200 kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

8,0

Součet

53 M 55252260R trouba přírubová TP PN10 DN 200 dl 1400mm kus 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

54 M 55252265 trouba přírubová TT PN10 DN 200 dl 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

55 M 31951008 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 200 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

3,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 857353131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 200

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

"MMA 200/80"3,0

Součet

57 M 55253763
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm
MMA-kus DN 200/80

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

"MMA 200/80"3,0

Součet

58 K 857354122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

"tvarovka T-kus 200/100"1,0

"tvarovka přírubová T-kus 200/200"1,0

"kříž 200/100"2,0

Součet

59 M 55253533
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 200/100

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

60 M 55253536
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN
200/200

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

61 M 55253596 kříž přírubový litinový,práškový epoxid tl 250µm TT-kus DN 200/100 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz D.2.8"

2,0

Součet

62 K 871211140R
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE D 63
x 8,6 mm

m 252,500

"viz D.2.8 a D.2.7"

252,50

Součet

63 M 28613170R VODOVODNÍ POLYETYLENOVÁ TLAKOVÁ TRUBKA PE-MD 63X8,6 PN12,5 m 256,290

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

252,50*1,015

Součet

64 K 877181101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 50

kus 64,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

32,0+32,0

Součet

65 M 31942713 redukce mosaz 2"1/2x2" kus 32,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7"

32,0

Součet

66 M 28619400R přechodka PE na původní materiál kus 32,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7"

32,0

Součet

67 K 891231110R
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 63

kus 32,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz D.2.7"

32,0

Součet

68 M 42221431 šoupátko přípojkové rohové DN 50 ISO/vnější závit PN16, 63x2" kus 32,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7"

32,0

Součet

69 M 960113018004
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-
1,8m)

kus 32,000

"viz D.2.7"

32,0

Součet

70 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 80

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

3,0

Součet

71 M 42221212 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

"řad"2,0

"přípojky"1,0

Součet

72 M 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ -1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 3,000

"viz D.2.8 a D.2.7"

"řad"2,0

"přípojky"1,0

Součet

42 / 102

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

73 K 891247112
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení
poklopů) DN 80

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

74 M D49008015016 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m kus 1,000

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

75 K 891247212 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

76 M K26008015009 HYDRANT EURO 80/1,5 m kus 1,000

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

77 M 19630000R víčko bezpečnostní kus 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

78 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 100

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

5,0

Součet

79 M 42221213 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16 kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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5,0

Součet

80 M 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ -1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 5,000

"viz D.2.8 a D.2.7"

5,0

Součet

81 K 891351112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 200

kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

9,0

Součet

82 M 42221221 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 200 PN16 kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

9,0

Součet

83 M 950220000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ -1,35-1,8 200 (1,3-1,8m) kus 9,000

"viz D.2.8 a D.2.7"

9,0

Součet

84 K 891359111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa,
na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200

kus 32,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7 a D.2.8"

32,0

Součet

85 M 42271416
pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým
výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 32,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7 a D.2.8"

32,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

86 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 252,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

252,5

Součet

87 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 263,800 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

252,5+5,5+5,8

Součet

88 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 11,300 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

5,5+5,8

Součet

89 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 464,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

464,5

Součet

90 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 464,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

464,5

Součet

91 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1,0

Součet

92 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 49,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

"poklop"17,0+32,0

Součet

93 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 17,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

"řad"16,0

"přípojky"1,0

Součet

94 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 32,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7"

32,0

Součet

95 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

"poklop"1,0

Součet

96 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

97 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 51,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

18,0+33,0

Součet

98 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 480,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

480,0

Součet

99 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 765,800 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

490,0+270,0+5,8

Součet

D 997 Přesun sutě

100 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 45,060 CS ÚRS 2022 01

45,057

Součet

101 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 630,800 CS ÚRS 2022 01

45,057*14

Součet

102 K 997013600R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na místě k tomu určeném - vybourané
potrubí

t 45,060

45,057

Součet

103 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 45,060 CS ÚRS 2022 01

45,057

Součet

D 998 Přesun hmot

104 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 36,793 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

302 - Rekonstrukce kanalizace

KSO: 827 21 52 CC-CZ: 22122

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 1 440,000 CS ÚRS 2022 01

30,0*6*8,0

Součet

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 180,000 CS ÚRS 2022 01

30,0*6

Součet

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

m 37,400 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.3.4, D.3.5, D.3.6 a D.3.7"

"Stoka S-1"

"vodovod"2*1,1

"plynovod"1*1,1

Mezisoučet

"stoka S-2"

"vodovod"6*1,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"plynovod"6*1,1

"teplovod"1*1,1

Mezisoučet

"stoka S-3

"vodovod"3*1,1

"plynovod"2*1,1

"teplovod"1*1,1

Mezisoučet

"stoka S-4"

"vodovod"6*1,1

"plynovod"5*1,1

"teplovod"1*1,1

Mezisoučet

Součet

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 51,800 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.3.4, D.3.5, D.3.6 a D.3.7"

"Stoka S-1"3,0*1,1

Mezisoučet

"stoka S-2"3*1,1

Mezisoučet

"stoka S-3"1*1,1

Mezisoučet

"stoka S-4"1*1,1

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"43*1,0

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

6 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

7 K 119002411
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení

m2 6,250 CS ÚRS 2022 01

" v místě přejezdu poté mobilně přesouván"2,5*2,5

Součet

8 K 119002412
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění

m2 6,250 CS ÚRS 2022 01

" v místě přejezdu poté mobilně přesouván"2,5*2,5

Součet

9 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

m 80,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"20,0*2,0*2

Součet

10 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

m 80,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"20,0*2,0*2

Součet

11 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem zřízení

m 107,100 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20m"21*5,1

Součet

12 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem odstranění

m 107,100 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20m"21*5,1

Součet

13 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 156,992 CS ÚRS 2022 01
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14 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1
000 do 5 000 m3

m3 2 702,200 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,017.60 km, pr.hl. 6,87m"17,6*6,87*1,1

"0,017.60 - 0,037.50 km, pr.hl. 5,77m"19,9*5,77*1,1

"0,037.50 - 0,042.50 km, pr.hl. 5,62m"5,0*5,62*1,1

"0,042.50 - 0,054.30 km, pr.hl. 5,52m"11,8*5,52*1,1

"0,054.30 - 0,075.30 km, pr.hl. 5,32m"21,0*5,32*1,1

"0,075.30 - 0,091.50 km, pr.hl. 5,10m"16,2*5,1*1,1

"0,091.50 - 0,097.20 km, pr.hl. 4,85m"5,7*4,85*1,1

"0,097.20 - 0,109.20 km, pr.hl. 4,35m"12,0*4,35*1,1

"0,109.20 - 0,123.80 km, pr.hl. 3,61m"14,6*3,61*1,1

"0,123.80 - 0,138.70 km, pr.hl. 2,78m"14,9*2,78*1,1

"0,138.70 - 0,142.00 km, pr.hl. 2,27m"3,3*2,27*1,1

Mezisoučet

"viz D.3.5 stoka S2, dl. 0,112.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,014.30 km, pr.hl. 4,37m"14,3*4,37*1,1

"0,014.30 - 0,026.60 km, pr.hl. 4,11m"12,3*4,11*1,1

"0,026.60 - 0,039.50 km, pr.hl. 3,90m"12,9*3,9*1,1

"0,039.50 - 0,046.60 km, pr.hl. 3,74m"7,1*3,74*1,1

"0,046.60 - 0,065.40 km, pr.hl. 3,51m"18,8*3,51*1,1

"0,065.40 - 0,079.50 km, pr.hl. 3,22m"14,1*3,22*1,1

"0,079.50 - 0,092.40 km, pr.hl. 3,04m"12,9*3,04*1,1

"0,092.40 - 0,107.50 km, pr.hl. 2,91m"15,1*2,91*1,1

"0,107.50 - 0,112.00 km, pr.hl. 2,82m"4,5*2,82*1,1

Mezisoučet

"viz D.3.6 stoka S3, dl. 0,062.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,013.40 km, pr.hl. 2,65m"13,4*2,65*1,1

"0,013.40 - 0,026.50 km, pr.hl. 2,63m"13,1*2,63*1,1

"0,026.50 - 0,035.40 km, pr.hl. 2,61m"8,9*2,61*1,1
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"0,035.40 - 0,049.30 km, pr.hl. 2,6m"13,9*2,6*1,1

"0,049.30 - 0,062.00 km, pr.hl. 2,58m"12,7*2,58*1,1

Mezisoučet

"viz D.3.7 stoka S4, dl. 0,095.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,012.30 km, pr.hl. 2,44m"12,3*2,44*1,1

"0,012.30 - 0,030.30 km, pr.hl. 2,42m"18,0*2,42*1,1

"0,030.30 - 0,041.70 km, pr.hl. 2,38m"11,4*2,38*1,1

"0,041.70 - 0,052.30 km, pr.hl. 2,34m"10,6*2,34*1,1

"0,052.30 - 0,064.80 km, pr.hl. 2,30m"12,5*2,3*1,1

"0,064.80 - 0,076.80 km, pr.hl. 2,24m"12,0*2,24*1,1

"0,076.80 - 0,095.00 km, pr.hl. 2,16m"18,2*2,16*1,1

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"

"DN 125"71,9*0,9*1,7

"DN 150"269,3*0,9*2,2

"DN 200"64,3*1,0*2,2

Mezisoučet

"rozšíření pro šachty"

"stoka S-1"

"stávající šachta Š"1,9*3,0*7,86

"Š1-Š2"1,9*3,0*5,3*2

"Š3"1,9*3,0*2,18

Mezisoučet

"stoka S-2"

"Š4-Š5"1,9*3,0*3,45*2

Mezisoučet

"stoka S-3"

"Š6-Š7"1,9*3,0*2,59*2

Mezisoučet

"stoka S-4"
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"Š8-Š10"1,9*3,0*2,35*4

Mezisoučet

"prohloubení pod šachty"

3,0*3,0*0,45*11

Mezisoučet

Součet

2702,2

Součet

15 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 303,800 CS ÚRS 2022 01

"kanalizační přípojky"

"DN 125"71,9*1,7*2

Mezisoučet

"prohloubení pod šachty"

3,0*0,45*4*11

Mezisoučet

Součet

303,8

Součet

16 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

m2 2 993,600 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250"

"0,109.20 - 0,123.80 km, pr.hl. 3,61m"14,6*3,61*2

"0,123.80 - 0,138.70 km, pr.hl. 2,78m"14,9*2,78*2

"0,138.70 - 0,142.00 km, pr.hl. 2,27m"3,3*2,27*2

Mezisoučet

"viz D.3.5 stoka S2, dl. 0,112.00 km, DN 250"

"0,039.50 - 0,046.60 km, pr.hl. 3,74m"7,1*3,74*2

"0,046.60 - 0,065.40 km, pr.hl. 3,51m"18,8*3,51*2

"0,065.40 - 0,079.50 km, pr.hl. 3,22m"14,1*3,22*2

"0,079.50 - 0,092.40 km, pr.hl. 3,04m"12,9*3,04*2
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"0,092.40 - 0,107.50 km, pr.hl. 2,91m"15,1*2,91*2

"0,107.50 - 0,112.00 km, pr.hl. 2,82m"4,5*2,82*2

Mezisoučet

"viz D.3.6 stoka S3, dl. 0,062.00 km, DN 250"

"st. 0,000.00 - 0,013.40 km, pr.hl. 2,65m"13,4*2,65*2

"0,013.40 - 0,026.50 km, pr.hl. 2,63m"13,1*2,63*2

"0,026.50 - 0,035.40 km, pr.hl. 2,61m"8,9*2,61*2

"0,035.40 - 0,049.30 km, pr.hl. 2,6m"13,9*2,6*2

"0,049.30 - 0,062.00 km, pr.hl. 2,58m"12,7*2,58*2

Mezisoučet

"viz D.3.7 stoka S4, dl. 0,095.00 km, DN 250"

"st. 0,000.00 - 0,012.30 km, pr.hl. 2,44m"12,3*2,44*2

"0,012.30 - 0,030.30 km, pr.hl. 2,42m"18,0*2,42*2

"0,030.30 - 0,041.70 km, pr.hl. 2,38m"11,4*2,38*2

"0,041.70 - 0,052.30 km, pr.hl. 2,34m"10,6*2,34*2

"0,052.30 - 0,064.80 km, pr.hl. 2,30m"12,5*2,3*2

"0,064.80 - 0,076.80 km, pr.hl. 2,24m"12,0*2,24*2

"0,076.80 - 0,095.00 km, pr.hl. 2,16m"18,2*2,16*2

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"

"DN 150"269,3*2,2*2

"DN 200"64,3*2,2*2

Mezisoučet

"rozšíření pro šachty"

"stoka S-1"

"Š3"1,9*2,18*2

Mezisoučet

"stoka S-2"

"Š4-Š5"1,9*3,45*2*2

Mezisoučet
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"stoka S-3"

"Š6-Š7"1,9*2,59*2*2

Mezisoučet

"stoka S-4"

"Š8-Š10"1,9*2,35*4*2

Mezisoučet

Součet

2993,6

Součet

17 K 151101103
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m

m2 1 472,700 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250"

"st. 0,000.00 - 0,017.60 km, pr.hl. 6,87m"17,6*6,87*2

"0,017.60 - 0,037.50 km, pr.hl. 5,77m"19,9*5,77*2

"0,037.50 - 0,042.50 km, pr.hl. 5,62m"5,0*5,62*2

"0,042.50 - 0,054.30 km, pr.hl. 5,52m"11,8*5,52*2

"0,054.30 - 0,075.30 km, pr.hl. 5,32m"21,0*5,32*2

"0,075.30 - 0,091.50 km, pr.hl. 5,10m"16,2*5,1*2

"0,091.50 - 0,097.20 km, pr.hl. 4,85m"5,7*4,85*2

"0,097.20 - 0,109.20 km, pr.hl. 4,35m"12,0*4,35*2

Mezisoučet

"viz D.3.5 stoka S2, dl. 0,112.00 km, DN 250"

"st. 0,000.00 - 0,014.30 km, pr.hl. 4,37m"14,3*4,37*2

"0,014.30 - 0,026.60 km, pr.hl. 4,11m"12,3*4,11*2

Mezisoučet

"rozšíření pro šachty"

"Š1-Š2"1,9*5,3*2*2

Mezisoučet

Součet

1472,7

Součet
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18 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 303,800 CS ÚRS 2022 01

"kanalizační přípojky"

"DN 125"71,9*1,7*2

Mezisoučet

"prohloubení pod šachty"

3,0*0,45*4*11

Mezisoučet

Součet

303,8

Součet

19 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 2 993,600 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101102"2993,6

Součet

20 K 151101113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 1 472,700 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101103"1472,7

Součet

21 K 151301103
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hnané, hloubky přes 4
do 8 m

m2 29,800 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"rozšíření pro šachty"

"stoka S-1"

"stávající šachta Š"1,9*7,86*2

Mezisoučet

Součet

29,8

Součet

22 K 151301113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m

m2 29,800 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151301103"29,8

Součet
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23 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 625,100 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,017.60 km, pr.hl. 6,87m"17,6*6,87*1,1

"0,017.60 - 0,037.50 km, pr.hl. 5,77m"19,9*5,77*1,1

"0,037.50 - 0,042.50 km, pr.hl. 5,62m"5,0*5,62*1,1

"0,042.50 - 0,054.30 km, pr.hl. 5,52m"11,8*5,52*1,1

"0,054.30 - 0,075.30 km, pr.hl. 5,32m"21,0*5,32*1,1

"0,075.30 - 0,091.50 km, pr.hl. 5,10m"16,2*5,1*1,1

"0,091.50 - 0,097.20 km, pr.hl. 4,85m"5,7*4,85*1,1

"0,097.20 - 0,109.20 km, pr.hl. 4,35m"12,0*4,35*1,1

Mezisoučet

"viz D.3.5 stoka S2, dl. 0,112.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,014.30 km, pr.hl. 4,37m"14,3*4,37*1,1

"0,014.30 - 0,026.60 km, pr.hl. 4,11m"12,3*4,11*1,1

Mezisoučet

"rozšíření pro šachty"

"stoka S-1"

"stávající šachta Š"1,9*3,0*7,86

"Š1-Š2"1,9*3,0*5,3*2

Mezisoučet

Součet

893,0/100*70

Součet

24 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 702,200 CS ÚRS 2022 01

2702,2

Součet
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25 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 13 511,000 CS ÚRS 2022 01

2702,2*5

Součet

26 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 291,840 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

2.   VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT
LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TŔ. VYLUHOVATELNOSTI IIa
VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,

2702,2*1,8/100*6

Součet

27 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4 377,560 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ
ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY
ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU
VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE
AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A
VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)
                                                VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ
VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY
UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

2702,2*1,8/100*90

Součet

28 K 171201NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení
obsahující nebezpečné látky

t 194,560

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

  SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2702,2*1,8/100*4

Součet

29 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 2 702,200 CS ÚRS 2022 01

2702,2

Součet

30 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2 156,600 CS ÚRS 2022 01

"výkop"2702,2

"obsyp"-373,2

"lože pod šachty"-3,5

"podkladní desky"-2,47

"sedlové lože"-84,8

"šachty"-3,14*0,62*0,62*3,11*11

"potrubí DN 250"-3,14*0,149*0,149*411,0

"přípojky DN 125"-3,14*0,079*0,079*71,9

"přípojky DN 150"-3,14*0,093*0,093*269,3

"přípojky DN 200"-3,14*0,121*0,121*64,3

Součet

2156,6

Součet

31 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě t 3 717,980 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. přesunu na stavbě

2156,6*1,724

Součet

32 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 373,200 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"stoka S1"1,1*0,599*142,0-(1,1*0,1*142,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)
*142,0)-3,14*0,149*0,149*142,0

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"stoka S2"1,1*0,599*112,0-(1,1*0,1*112,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)
*112,0)-3,14*0,149*0,149*112,0

Mezisoučet

"stoka S3"1,1*0,599*62,0-(1,1*0,1*62,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)
*62,0)-3,14*0,149*0,149*62,0

Mezisoučet

"stoka S4"1,1*0,599*95,0-(1,1*0,1*95,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)
*95,0)-3,14*0,149*0,149*95,0

Mezisoučet

"kanalizační přípojky DN 125"0,9*0,459*71,9-3,14*0,079*0,079*71,9

Mezisoučet

"kanalizační přípojky DN 150"0,9*0,486*269,3-3,14*0,093*0,093*269,3

Mezisoučet

"kanalizační přípojky DN 200"1,0*0,542*64,3-3,14*0,121*0,121*64,3

Mezisoučet

Součet

373,2

Součet

33 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 643,400 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. přesunu na stavbě

373,2*1,724

Součet

34 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 823,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a TZ D.3.1"

"stoka S1"142,0*1,1

"stoka S2"112,0*1,1

"stoka S3"62,0*1,1

"stoka S4"95,0*1,1

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"

"DN 125"71,9*0,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"DN 150"269,3*0,9

"DN 200"64,3*1,0

Mezisoučet

Součet

823,5

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

35 K 358235114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve
stokách ze zdiva cihelného

m3 109,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.7 a TZ D.3.1"

"stávající zděná stoka"1,35*0,85*95,0

Součet

109,0

Součet

36 K 358325114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve
stokách ze zdiva z železobetonu

m3 0,970 CS ÚRS 2022 01

"stávající spadiště viz TZ D.3.1 a D.3.11"

0,6*0,7*2,3

Součet

37 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 816,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a TZ D.3.1"

"stoka S1"142,0

"stoka S2"112,0

"stoka S3"62,0

"stoka S4"95,0

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"

71,9+269,3+64,3

Mezisoučet

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce

38 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 3,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7"

"pod podkladní desky"

"Š1 až Š11"1,8*1,8*0,1*11

Součet

3,5

Součet

39 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do
100 mm

kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"

"60"3,0

"80"3,0

"100"5,0

Součet

40 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

3,0

Součet

41 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"3,0

Součet

42 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabula šachet"5,0

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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43 K 452112122
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes
100 do 200 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"4,0

Součet

44 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"4,0

Součet

45 K 452311121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

m3 2,470 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7"

"podkladní desky"

"Š1 až Š11"1,5*1,5*0,1*11

Součet

2,47

Součet

46 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu
sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 84,800 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7"

"stoka S1"1,1*0,2*142,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)*142,0

Mezisoučet

"stoka S2"1,1*0,2*112,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)*112,0

Mezisoučet

"stoka S3"1,1*0,2*62,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)*62,0

Mezisoučet

"stoka S4"1,1*0,2*95,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)*95,0

Mezisoučet

Součet

84,8

Součet

47 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 171,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz D.3.4 až D.3.7"

"sedlové lože S1"142,0*0,2*2

"sedlové lože S2"112,0*0,2*2

"sedlové lože S3"62,0*0,2*2

"sedlové lože S4"95,0*0,2*2

Mezisoučet

"podkladní desky"

"Š1 až Š11"1,5*0,1*4*11

Mezisoučet

Součet

D 8 Trubní vedení

48 K 830361811
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes
150 do 250

m 649,600 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4, D.3.5 a D.3.6 a TZ D.3.1"

"stoka S1"142,0

"stoka S2"112,0

"stoka S3"62,0

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"269,3+64,3

Mezisoučet

Součet

49 K 831272121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125

m 71,900 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1"

71,9

Součet

50 M 59710650 trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 125 dl 1,25m spojovací systém F m 72,980 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

71,9*1,015

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

51 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

m 269,300 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1"

269,3

Součet

52 M 59710632 trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F m 273,340 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

269,3*1,015

Součet

53 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

m 64,300 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1"

64,3

Součet

54 M 59710676 trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F m 65,265 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

55 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

m 411,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.1"

142,0+112,0+62,0+95,0

Součet

56 M 59710705
trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C
Třída 240

m 257,810 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.1"

"stoka S1"142,0*1,015

"stoka S2"112,0*1,015

Součet

57 M 59710702
trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C
Třida 160

m 159,360 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"viz D.3.1"

"stoka S3"62,0*1,015

"stoka S4"95,0*1,015

Součet

58 K 831372000R Napojení na stávajcí stoku m 5,000

"viz D.3.4 až D.3.7"5,0

Součet

59 K 837311221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 150

kus 19,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.2 a D.3.3"

19,0

Součet

60 M 59711530R
odbočka kameninová oboustranně glazovaná jednoduchá šikmá DN 150/125
pryžové těsnění (spojovací systém F/F) dl 400mm

kus 19,290

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.2 a D.3.3"

19,0*1,015

Součet

61 K 837351221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 200

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.2 a D.3.3"

5,0

Součet

62 M 59711540R
odbočka kameninová oboustranně glazovaná jednoduchá šikmá DN 200/125
pryžové těsnění

kus 5,080

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.2 a D.3.3"

5*1,015

Součet

63 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250

kus 73,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.2 a D.3.3"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

39,0+6,0+28,0

Součet

64 M 59711562
odbočka kameninová oboustranně glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/200
polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací systém C/F) dl 600mm třída pevnosti
160/160

kus 6,090 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.2 a D.3.3"

6,0*1,015

Součet

65 M 59711560
odbočka kameninová oboustranně glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl
500mm spojovací systém C/F tř.160/-

kus 68,010 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.2 a D.3.3"

"v rámci SO302"39,0*1,015

"v rámci SO303"28,0*1,015

Součet

66 K 877360440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7"

"stoka S1"5,0

"stoka S2"6,0

"stoka S3"4,0

"stoka S4"8,0

Součet

67 M 59711874 vložka kameninová glazovaná šachtová DN 250 spojovací systém C, tř.160 kus 23,350 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.4 až D.3.7"

"stoka S1"5,0*1,015

"stoka S2"6,0*1,015

"stoka S3"4,0*1,015

"stoka S4"8,0*1,015
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

68 K 890151852
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3
ze zdiva cihelného

m3 31,400 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4, D.3.5 a D.3.6 a TZ D.3.1"

"stoka S1 - šachty"3,14*0,62*0,62*6,14+3,14*0,62*0,62*5,56

"stoka S2"3,14*0,62*0,62*4,35+3,14*0,62*0,62*3,65

"stoka S3"3,14*0,62*0,62*3,17+3,14*0,62*0,62*3,12

Součet

31,4

Součet

69 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 71,900 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"kanalizační přípojky"71,9

Součet

70 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 333,600 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"kanalizační přípojky"269,3+64,3

Součet

71 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"stoky S1-S4"4,0

Součet

72 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 411,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"stoky S1-S4"142,0+112,0+62,0+95,0

Součet

73 K 894138001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a
vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1 a D.3.10"

"šachta Š8"1,0

Součet
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74 K 894221210R
Šachty kanalizační ze železobeno betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložením dna kameninou
DN 1100 nebo 1200 a napojení na stávající vejčitou stoku

kus 1,000

"viz TZ D.3.1 a D.3.10"

"šachta Š8"1,0

Součet

75 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 26,000 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"

"250"4,0

"500"5,0

"1000"17,0

Součet

76 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

4,0

Součet

77 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

5,0

Součet

78 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 17,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

17,0

Součet

79 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 26,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

69 / 102

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26,0

Součet

80 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových

kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"

11,0

Součet

81 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

11,0

Součet

82 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových
(dno)

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"10,0

Součet

83 M 59224330R dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/70 CV kus 10,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň -
žlábek a lavičky budou obloženy čedičovými segmenty

"viz tabulka šachet"10,0

Součet

84 K 896211210R

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a
základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s
horním potrubím DN 250 nebo 300 vč. stropních desek, tvarovek, bednění,
čedičového obložení

kus 1,000

"viz D.3.11"

"vč. stropních desek, tvarovek, bednění čedičového obložení"1,0

Součet

85 K 896290113
Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a
základní výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 0,30 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.11"

3,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

86 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400,
E600

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1"

11,0+1,0

Součet

87 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň -
poklopy klasické, bez pantu, odvětrávané, třída zatížení D400, tvárná litina s min. hmotností
80 kg, dosedací plocha osazena tlumící vložkou (EPDM, PUR) ve vertikálním i horizontálním
směru

"viz TZ D.3.1"

11,0+1,0"stoka S2 stávající šachta"

Součet

88 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 816,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"stoky S1-S4"142,0+112,0+62,0+95,0

"kanalizační přípojky"71,9+269,3+64,3

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

89 K 985221100R Sanace stávajících šachet kus 2,000

"zednické sanování stávající šachty Š stoka S1- vyspravení a reprofilování a
výměny stupadel"1,0

"zednické sanování stávající spojné šachty stoka S2"1,0

Součet

90 K 985221110R Sanace stávajících stoky kus 1,000

"zednické sanování stávající stoky stoka S4- vyspravení a reprofilování např.
tokret"1,0

Součet

D 997 Přesun sutě

91 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 266,510 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

212,55+9,42+42,224+2,318

Součet

92 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 731,170 CS ÚRS 2022 01

266,512*14,0

Součet

93 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 221,970 CS ÚRS 2022 01

212,55+9,42

Součet

94 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 42,220 CS ÚRS 2022 01

42,224

Součet

95 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 266,510 CS ÚRS 2022 01

266,512

Součet

96 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,320 CS ÚRS 2022 01

2,318

Součet

D 998 Přesun hmot

97 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 136,432 CS ÚRS 2022 01

72 / 102

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

303 - Odvodnění komunikace

KSO: 827 21 5 CC-CZ: 22231

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 480,000 CS ÚRS 2022 01

30,0*2*8,0

Součet

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,000 CS ÚRS 2022 01

30,0*2

Součet

3 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového,
jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 15,300 CS ÚRS 2022 01

"přípojky viz D.4.2 a D.4.3"

"vodovod"17,0*0,9

Součet

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

m 4,500 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přípojky viz D.4.2 a D.4.3"

5,0*0,9

Součet

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 5,400 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.2 a D.4.3"

"kanalizační přípojky"6,0*0,9

Součet

6 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

7 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

8 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"5*2,0*2

Součet

9 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"5,0*2,0*2

Součet

10 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem zřízení

m 106,200 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20m"30,0*3,54

Součet

11 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem odstranění

m 106,200 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu"30,0*3,54

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 44,300 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.2 a D.4.3"

"kanalizační přípojky sítě vodovod"17*(1,1*0,9*1,6)

"plynovod"5*(1,1*0,9*1,6)

"sítě"6*(1,1*0,9*1,6)

Součet

44,3

13 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100
do 500 m3

m3 303,900 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.1"

"UV1"7,76

"UV2"7,76

"UV3"5,63

"UV4"4,55

"UV5"5,43

"UV6"4,41

"UV7"5,91

"UV8"6,55

"UV9"8,41

"UV10"8,39

"UV11"6,46

"UV12"6,46

"UV13"5,52

"UV14"6,44

"UV15"6,33

"UV16"6,84

"UV17"5,50

"UV18"6,63

"UV19"6,40

"UV20"9,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"UV21"10,21

"UV22"8,15

"UV23"3,39

"UV24"15,72

"UV25"19,63

"UV26"23,32

"UV27"23,76

"UV28"24,08

"UV29"24,77

"UV30"19,71

Součet

14 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 122,060 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.1"

"UV1"16,68

"UV2"16,68

"UV3"12,08

"UV4"9,76

"UV5"11,64

"UV6"9,46

"UV7"12,73

"UV8"14,1

"UV17"11,81

"UV23"7,12

Součet

122,06

15 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 537,360 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.1"

"UV9"18,13

"UV10"18,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"UV11"13,93

"UV12"13,93

"UV13"11,93

"UV14"13,91

"UV15"13,73

"UV16"14,86

"UV18"14,33

"UV19"13,94

"UV20"21,33

"UV21"22,28

"UV22"17,81

"UV24"33,99

"UV25"42,68

"UV26"50,88

"UV27"51,88

"UV28"52,61

"UV29"54,19

"UV30"42,94

Součet

537,36

16 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 122,060 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101101"122,06

Součet

17 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 537,360 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101102"537,36

Součet

18 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 303,900 CS ÚRS 2022 01

303,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

19 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 519,500 CS ÚRS 2022 01

303,9*5

Součet

20 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 32,820 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

2.   VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT
LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TŔ. VYLUHOVATELNOSTI IIa
VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,

303,9*1,8/100*6

Součet

21 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 492,320 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

303,9*1,8/100*90

Součet

22 K 171201NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení
obsahující nebezpečné látky

t 21,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

  SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU

303,9*1,8/100*4

Součet

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 303,900 CS ÚRS 2022 01

303,9

Součet

24 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 220,400 CS ÚRS 2022 01

"výkop"303,9

"obsyp"-53,9

"lože"-12,5

"podkladní desky"-0,828

"potrubí DN 150"-3,14*0,075*0,075*139,2

"uliční vpusti"-0,6*1,66*0,6*23,0

Součet

220,4

25 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 379,970 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
vč. přesunu na stavbě

220,4*1,724

Součet

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 53,900 CS ÚRS 2022 01

"kanalizační přípojky"

139,2*0,9*0,45-3,14*0,075*0,075*139,2

Součet

53,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/20 vč. přesunu na stavbě t 92,920 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
vč. přesunu na stavbě

53,9*1,724

Součet

28 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 125,280 CS ÚRS 2022 01

139,2*0,9

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

29 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 139,200 CS ÚRS 2022 01

139,2

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

30 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 12,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

139,2*0,1*0,9

Součet

12,5

31 K 452311121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

m3 0,830 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

0,6*0,6*0,1*23,0

Součet

32 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 5,520 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

0,6*0,1*4*23,0

Součet

D 8 Trubní vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného, tuhost třídy SN 12 DN 150

m 139,200 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.1"

139,2

Součet

34 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 120,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

"koleno 3x na přípojku"30*3

"přechod"30,0

Součet

35 M 28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 30,450 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

30,0*1,015

Součet

36 M 28611300R koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 91,350

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

"3x koleno na přípojku bez určení úhlu"30,0*3*1,015

Součet

37 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 139,200 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.1"

139,2

Součet

38 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1,0

Součet

39 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 23,000

"viz D.4.4"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23,0

Součet

40 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

41 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

42 M 00063110R prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm kus 23,000

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

43 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

44 M 59221600R
vpusťový komplet základní (pero,drážka) pro mikroštěrbinovou troubu
220x260x1000mm

kus 23,000

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

82 / 102

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

45 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

23,0

Součet

46 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

47 K 899623140R
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
beton tř. C 12/15

kus 23,000

"viz TZ D.4.1"

23,0

Součet

48 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 139,200 CS ÚRS 2022 01

139,2

Součet

D 998 Přesun hmot

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 23,897 CS ÚRS 2022 01

83 / 102

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 89 12 CC-CZ: 22242

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.22.12 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45311100-1

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 4,000

2 M 35822115 jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 4,000

3 K 741321001
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez
krytu

kus 4,000

4 M 35889206-R chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A kus 4,000

Poznámka k položce:
chránič 2pólový 25A/0,03A/se zpožděním G

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

5 K 210100005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 35 mm2

kus 20,000

6 K 210100006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 50 mm2

kus 4,000

7 K 210100014
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 10 mm2

kus 60,000

8 K 210100096
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s
otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 72,000

9 K 210100097
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s
otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2

kus 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 210100099
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s
otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm2

kus 92,000

11 K 210100152
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 35 mm2

kus 2,000

12 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

kus 2,000

13 K 210100253
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 50 mm2

kus 1,000

14 K 210101233
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů
celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2

kus 3,000

15 M 10.048.779 Spojka SVCZC 10 CU smršťovací kus 3,000

16 K 210101234
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů
celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2

kus 5,000

17 M 10.048.945 Spojka SVCZC 35 AL smršťovací kus 2,000

18 M 10.049.276 Spojka SVCZC  6-35 smršťovací kus 3,000

19 K 210120102
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových
patron nožových

kus 36,000

20 M 35825222 pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG kus 21,000

21 M 35825224 pojistka nožová 20A nízkoztrátová 2,22W, provedení normální, charakteristika gG kus 9,000

22 M 35825226 pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG kus 3,000

23 M 35825228 pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení normální, charakteristika gG kus 3,000

24 K 210191515 Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ kus 1,000

25 M 1253871 SKRIN AHVO SRML 18X160 V V PILIRI VCETNE kus 1,000

26 K 210202013
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních
na výložník

kus 10,000

27 M 34774010-R
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K
stmívatelné

kus 10,000

Poznámka k položce:
svítidlo LED uliční optika DN10, 9000lm/730/59-61W

28 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 10,000

29 M 31674107-R stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m kus 10,000

Poznámka k položce:
stožár s výložníkem o jmenovité výšce h=10,0m (ČSN EN 40-2) bezpaticový třístupňový
silniční 159/108/89 ž.z. plechová dvířka s D šroubem (výška dříku nad terénem 8,2m)

30 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 10,000

31 M 34844471
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm
vyložení 2000mm

kus 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 10,000

33 M 1394456 EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN kus 10,000

34 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10
mm v městské zástavbě

m 632,000

(18+99+6+78+6+34+26+108+9+16+18+149+9+26)+20*1.5

Součet

35 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 450,616

632*1.15*0.62

Součet

36 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení,
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do
1000 tisíc Kč

kus 1,000

37 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 160,000

38 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 184,000

160 * 1,15

Součet

39 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 20,000

40 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 23,000

20 * 1,15

Součet

41 K 210812033
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 796,000

28+38+57+58+66+6+16+6+42+51+44+26+46+60+24+4+42+61+5+23+9+42*2

Součet

42 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
4x10mm2

m 915,400

796 * 1,15

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43 K 210902013
Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2

m 108,000

8+22+5+16+5+28+12*2

Součet

44 M 34113122 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2 m 124,200

108 * 1,15

Součet

45 K 210902014
Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x50 mm2

m 12,000

46 M 34113124 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm2 m 13,800

12 * 1,15

Součet

47 K 218202013
Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo
venkovních z výložníku

kus 9,000

48 K 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 9,000

49 K 218204103 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 9,000

50 K 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 9,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

51 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,600

52 K 460131113
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku
do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 10,000

53 K 460161142

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 485,000

18+99+6+78+6+34+26+108+9+16+18+149+9+26-49-60-8

Součet

54 K 460161172

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 49,000

8*5+1*9

Součet
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

55 K 460161312

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 60,000

8+10+7+7+11+7+10

Součet

56 K 460242111 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem kus 49,000

57 K 460242211 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení kus 53,000

58 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 69,273

(485+49)*0.35*0.2+60*0.2*0.5+9*0.9*0.9*1.7+9*1*1*1.5

Součet

59 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za
každých dalších i započatých 1000 m

m3 623,457

Poznámka k položce:
Odvoz do vzdálenosti 9km (10-1)

9*69.273

Součet

60 K 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 100,391

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

1. VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

(69.273-9*1*1*1.5)*1.8

Součet

61 K 460431152
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 485,000

62 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 49,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

63 K 460431332
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm
hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 60,000

64 K 460631212
Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny
1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do
110 mm

m 8,000

65 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm m 8,000

66 K 460641113
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického
betonu tř. C 16/20

m3 13,770

0.9*0.9*1.7*10

Součet

67 K 460661412
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm

m 485,000

68 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do
rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 1 338,000

23+915+124+14+262

Součet

69 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
32/40mm, HDPE+LDPE

m 23,000

70 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
41/50mm, HDPE+LDPE

m 915,000

71 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
61/75mm, HDPE+LDPE

m 124,000

72 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
75/90mm, HDPE+LDPE

m 14,000

73 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
94/110mm, HDPE+LDPE

m 262,000

1*49+5*8+3*10+3*7+4*7+3*11+3*7+4*10

Součet

74 K 460742131
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do
rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

m 109,000

75 K 460871132
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně
zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm

m2 13,000

76 K 460871161
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z asfaltového betonu
včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm

m2 3,000

77 K 460881612
Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně
spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo
zámkových

m2 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

78 K 460903212
Zazdění a začištění skříně pro rozvod nn včetně vysekání otvoru pro skříň a
kabelový svod ve zdivu a obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového
dílu hloubky do 30 cm výšky 60 cm a šířky přes 30 do 45 cm

kus 1,000

79 K 468011141
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a
zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm

m2 3,000

80 K 468021211
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo
naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového
podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry zalité

m2 10,000

81 K 468041121 Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm m 12,000

82 K 468051121 Bourání základu betonového m3 9,000

83 K 469973120
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 29,700

9*1*1*1.5*2.2

Součet

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

84 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 40,000

Poznámka k položce:
součinnost s provozovatelem VO (PMDP) a zajištění provizorního napájení
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

403 - Sdělovací kabely SITMP

KSO: 828 82 12 CC-CZ: 22246

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.22.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231600-1

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 A. ZEMNÍ PRÁCE

1 K 46020-0133 Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 50 cm m 419,000

2 K 46020-0163 Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 80 cm m 46,000

3 K 46020- 0193 Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 110 cm m 45,000

4 K 46003-0095 Vytrhání obrub m 1,000

5 K 46042-1101 Kabelové lože pískové 10 cm nad kabel bez zakrytí m 465,000

6 K 46049-0013 Fólie PVC oranžová šířky 330 mm m 525,000

7 K 46051-0014
Kabelový prostup z plastových chrániček vnitřního průměru do 15 cm obsyp
pískem

m 37,000

8 K 46051-0074
Kabelový prostup z plastových chrániček vnitřního průměru do 10 cm s
obetonováním

m 89,000

9 K 46056-0133 Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 50 cm m 419,000

10 K 46056-0163 Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 80 cm m 46,000

11 K 46056-0193 Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 110 cm m 45,000

12 K 46060-0023 Vodorovné přemístění výkopku do 1000 m m3 30,000

13 K 46060-0031 Příplatek za každý další km m3 420,000

14 K 46012-0016 Naložení přebytečné zeminy m3 30,000

15 K 46062-0013 Provizorní úprava povrchu rýhy zeminou m2 180,000

16 K 46040-0021 Zřízení příložného pažení rýhy do hl. 2 m m2 90,000

17 K 46040-0121 Odstranění příložného pažení m2 90,000

18 K 46051-0402 Zatažení lana do rezervní chráničky m 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19 K 46003-0192 Řezání spar v živičném krytu m 16,000

20 K 46003-0172 Odstranění živičného krytu komunikace m2 4,000

21 K 46003-0153 Odstranění podkladu komunikace m2 4,000

D D2 B. MONTÁŽNÍ PRÁCE

22 K Předb.cena.1 Pokládka trubky HDPE 40 mm m 1 080,000

23 K Předb.cena.2 Kalibrace trubky HDPE m 1 080,000

24 K 74112-0201 Pokládka vodiče CY 4 mm2 do výkopu m 540,000

25 K Předb.cena.3 Montáž spojky 40 mm ks 2,000

26 K Předb.cena.4 Montáž koncovky 40 mm ks 12,000

27 K 74113-0003 Ukončení vodiče CY 4 mm2 ks 12,000

28 K 74111-2021 Montáž krabice KSK 80 ks 12,000

29 K Předb.cena.5 Ocelový výložník s plechovým krytem ks 1,000

D D3 C. NOSNÝ MATERIÁL

30 M Pol4 Trubka HDPE 40 bílá/1 černý pruh m 542,000

31 M Pol5 Trubka HDPE 40 bílá/2 černé pruhy m 542,000

32 M Pol6 Chránička HDPE 110/6,3 mm, délka 6 m ks 21,000

33 M Pol7 Mini-Marker 1401-XR ks 28,000

34 M Pol8 Víčko chráničky 110/6,3 mm ks 10,000

35 M Pol9 Spojka  40 mm ks 2,000

36 M Pol10 Koncovka  40 mm ks 12,000

37 M Pol11 Kabelová komora  1220-18 ks 6,000

38 M Pol12 Litinové víko komory ks 6,000

39 M Pol13 Krabice KSK 80 se svorkovnicí S-66 ks 12,000

40 M Pol14 Vodič CY 4 mm2 zelenožlutý m 540,000

41 M Pol15 Přirážka na podružný materiál Kč 1,000

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

42 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 54,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
 VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

1.VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

54
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

402 - Světelná signalizace

KSO: 8288212 CC-CZ: 22246

Místo: Datum: 16.05.2023

CZ-CPA: 42.22.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231600-1

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 100 MATERIÁL

D 993 MONTÁŽ SSZ

1 K 2-00000001 Uzemění stožáru s volným uložením zemnícího vodiče ks 2,000

Poznámka k položce:
Uzemnění stožárů a řadiče.  Viz ~Kabelový plán~

2 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 1,000

3 K 220960156
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž upevňovací soupravy dopravních
značek na stožár

kus 2,000

4 K 783903510
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěrovými systémy
jednosložkovými zemnicích pásků na povrchu 1x krycí s proužky

m 1,500

5 K 2-210800824 Vodiče a lana NN a VN CSA 1,5mm2, volně uložené bm 45,000

Poznámka k položce:
Vodiče a lana NN a VN CSA 1,5mm2, volně uložené pro dopravní smyčku

6 K 210802109
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CYLY, HO3VV, HO5, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3
x 1,5 mm2

m 4,000

7 K 210802119
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CYLY, HO3VV, HO5, do 1 kV, počtu a průřezu žil 5
x 1,50 mm2

m 8,000

8 K 210802124
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CYLY, HO3VV, HO5, do 1 kV, počtu a průřezu žil 7
x 1,50 mm2

m 14,000

9 K 210810018
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 7 x 1,5
mm2

m 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 210812111
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 24x1,5 mm2

m 9,000

11 K 210850182
Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez
ukončení uložených volně TCEKFY C, počtu párů a průměru žil 2 P x 1 mm

m 21,000

12 K 2-00000025 Přetočení kabelu na malý buben, zajištění konců kabelů bm 60,000

Poznámka k položce:
Přetočení kabelu na malý buben, zajištění konců kabelů

13 K 220061701 Kabely místní sítě Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 13,000

14 K 220111436
Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro
rozvoj signalize

kus 4,000

15 K 220111765 Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Změření zemního odporu kus 1,000

16 K 220111777
Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Montáž vedení uzemňovací v zemi z
drátu FeZn do D 10 mm

m 22,000

17 K 220180205
Kabely dálkové sítě metalické a optické Zatažení do tvárnicové tratě kabelu
hmotnosti přes 9 kg/m

m 12,000

18 K 220300473
Formy kabelové a drátové a doplňky vnitřní instalace Montáž forma pro kabely
TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0

kus 1,000

19 K 220300602
Formy kabelové a drátové a doplňky vnitřní instalace Ukončení kabelu
návěstního smršťovací záklopkou do 7x1/1,5

kus 2,000

20 K 220300605
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování,
vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5

kus 1,000

21 K 220960002
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž stožáru ( sloupku ) přímého na
základovém rámu

kus 1,000

22 K 220960003
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž stožáru ( sloupku ) vyložníkového
zapušťěného

kus 1,000

23 K 220960005 Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž výložníku na stožár kus 1,000

24 K 220960021 Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž svorkovnice stožárové kus 2,000

25 K 220960022 Signalizační zařízení pro křižovatky Smontování stožárové svorkovnice kus 2,000

26 K 220960031
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž sestaveného návěstidla
jednokomorového na stožár

kus 1,000

27 K 220960036
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž sestaveného návěstidla
dvoukomorového na stožár

kus 2,000

28 K 220960041
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž sestaveného návěstidla
tříkomorového na stožár

kus 1,000

29 K 220960044
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž sestaveného návěstidla
tříkomorového průměru 300 mm na výložník

kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

30 K 220960113
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé
na návěstidlo

kus 2,000

31 K 220960143
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové
návěstidlo

kus 1,000

32 K 220960161 Signalizační zařízení pro křižovatky Uložení indukční smyčky kus 1,000

33 K 220960191
Signalizační zařízení pro křižovatky Regulace a aktivace jedné signální skupiny s
použitím montážní plošiny

kus 1,000

34 K 220960192
Signalizační zařízení pro křižovatky Regulace a aktivace jedné signální skupiny
mikroprocesorového řadiče

kus 1,000

35 K 220960198
Signalizační zařízení pro křižovatky Regulace a aktivace každé další signální
skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny

kus 6,000

36 K 220960199
Signalizační zařízení pro křižovatky Regulace a aktivace každé další signální
skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny

kus 12,000

37 K 220960301
Signalizační zařízení pro křižovatky Příprava ke komplexnímu vyzkoušení
křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR

kus 1,000

38 K 220960311
Signalizační zařízení pro křižovatky Komplexní vyzkoušení křižovatky s
mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu

kus 1,000

39 K 2-00000094 Regulace detektoru hod 10,000

Poznámka k položce:
Regulace detektoru

40 K 2-00000096 Revize elektro ks 1,000

Poznámka k položce:
Revize elektro

D 994 DEMONTÁŽ SSZ

41 K 3-00000001 Demontáž úplná uzemění stožáru ks 2,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

42 K 3-00000002 Demontáž úplná dopravní značky ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

43 K 3-00000003 Demontáž úplná držáku dopravní značky do výše 4m ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

44 K 3-00000008 Demontáž úplná stožáru chodeckého ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

45 K 3-00000009 Demontáž úplná stožáru dopravního ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

46 K 3-00000010 Demontáž úplná výložníku ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

47 K 3-00000011 Demontáž úplná stožárové svorkovnice ks 2,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

48 K 3-00000012 Demontáž úplná 1komorového návěstidla ze stožáru ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

49 K 3-00000013 Demontáž úplná 2komorového návěstidla ze stožáru ks 2,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

50 K 3-00000014 Demontáž úplná 3komorového návěstidla ze stožáru ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

51 K 3-00000015 Demontáž úplná 3komorového návěstidla z výložníku ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

D 995 ZEMNÍ PRÁCE

52 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,050

53 K 460030171
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm

m2 2,000

54 K 460030095
Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením
nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních

m 1,000

55 K 4-00000009 Výkop pro vyhledání chráničky ks 2,000

Poznámka k položce:
Výkop pro vyhledání stávající chráničky

56 K 460070545

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy
signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez patky výložníkových, v
hornině třídy 5

kus 1,000

57 K 460070554

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy
signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů s patkou na základovém
rámu, v hornině třídy 4

kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

58 K 4-00000019 Betonový základ do bednění m3 0,500

Poznámka k položce:
Betonový základ řadiče a stožáru do bednění. Viz ~Situace SSZ~.

59 K 4-460080112 Rozbourání betonového základu m3 0,200

Poznámka k položce:
Rozbourání stávajícího betonového základu. Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

60 K 4-00000022 Zához pro vyhledání chráničky ks 2,000

Poznámka k položce:
Zához pro vyhledání chráničky

61 K 460200144
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35
cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

m 24,000

62 K 460200685
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65
cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 5

m 12,000

63 K 460191114
Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se
zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4

kus 2,000

64 K 4-00000033 Zhotovení drážky pro indukčnní smyčku v živičném krytu vozovky bm 12,000

Poznámka k položce:
Zhotovení drážky pro indukčnní smyčku v živičném krytu vozovky. Viz ~Situace SSZ~.

65 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a
napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

m 12,000

66 K 4-00000035 Pevné spojení páskových zemničů ks 3,000

Poznámka k položce:
Pevné spojení páskových zemničů

67 K 460421171
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo
štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože do
25 cm

m 24,000

68 K 4-00000046 Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí ks 2,000

Poznámka k položce:
Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí (v místech předpokládaného pohybu
chodců)

69 K 460510075
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových
včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s 
obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

m 12,000

70 K 460560144
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině
třídy 4

m 24,000

71 K 460560684
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 110 cm, v hornině hloubky 120
cm, v hornině třídy 4

m 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

72 K 174101103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů
zřízených v těchto zářezech

m3 10,000

73 K 460620025
Úprava terénu provizorní položení obrubníků včetně spárování, do lože z 
kameniva těženého chodníkových kamenných ležatých

m 1,000

D 000 INŽENÝRSKÁ ČINNOST

74 K 092104000 Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz Kč 1,000

D D1 Celkem
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: -VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ
OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -
GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,  -GEOMETRICKÝ
PLÁN PRO VĚCNÁ BŘEMENA -OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)  -V
POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a
odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)  VČETNĚ FOTODOKUMENTACE
STAVBY

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení
díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení
je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po
stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a
prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení
všech podzemních sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a
ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění
bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP -
veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:
veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k tomu
odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro
skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně
nákladů na energie pro ZS

5 K 032103000 Náklady na stavební buňky KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE
Poznámka k položce: VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

D VRN4 Inženýrská činnost

7 K 040001000 Inženýrská činnost KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: NAPŘ. NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ  REVIZE,KTERÉ
NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ  ZKOUŠKY A OSTATNÍ
MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

D VRN5 Finanční náklady

9 K 051002000 Pojistné KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

10 K 053002000 Poplatky KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: NAPŘ: ZA PRONÁJEM PLOCH,  ZÁBORY POZEMKŮ

11 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD pro objednatele č.1 KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
ZA ZÁRUČNÍ OPRAVY DLE SOD pro objednatele č.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 056002002 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD pro objednatele č.2 KČ 1,000

Poznámka k položce:
ZA ZÁRUČNÍ OPRAVY DLE SOD pro objednatele č.2

13 K 056002003 Bankovní záruka za provedení díla dle SOD pro objednatele č.1 KČ 1,000

Poznámka k položce:
za provedení díla dle SOD pro objednatele č.1

14 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SOD pro objednatele č.2 KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
za provedení díla dle SOD pro objednatele č.2

D VRN7 Provozní vlivy

15 K 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného
výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich
správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci
těchto správců sítí při splnění všech prácí,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v
rámci staveniště. DIO

16 K 07900200R DIO Kč 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
v rozsahu dle PDPS kompletní, všechny etapy, po celou dobu stavby
 položka zahrnuje:

-osazení značení dle TP66 a řízení provozu proškolenými pracovníky
-montáž, dodání nebo pronájem a demontáž DIO
-zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- projednání a zajištění povolení DIO s DOSS
, pro celou stavbu, po dobu kompletní stavby

D VRN9 Ostatní náklady

17 K 091704000 Náklady na údržbu KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ
PO CELOU DOBU VÝSTAVBY  NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH
STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU

18 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO
ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU -30 dní
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Příloha č. 5 

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,  
 pro veřejnou zakázku: 

       

„Stavební úpravy Bendova“ 

 

Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 
v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn 
se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle 
§ 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na: 

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu 
Smlouvy o dílo, 

- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6.. závazného návrhu 

Smlouvy o dílo. 

 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom 
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 



 
 

 

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
v souvislosti s čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU a dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) 

 pro veřejnou zakázku: 

       

„Stavební úpravy Bendova“ 

 

Prohlašující dodavatel/poddodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 

v ČR): 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Jednající/zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který 

se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze 

dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tj. že není: 

a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 

se sídlem v Rusku, 

 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 

společně s nimi. 

Dodavatel tímto současně prohlašuje, že  

a) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 

zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v 

jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 

% účasti společníka v obchodní společnosti; 

 

b) poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), 

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 

zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v 

jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 

% účasti společníka v obchodní společnosti. 

 



 
 

 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

 

 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

Stavební úpravy Bendova 
 

Stránka 1 z 3 
 

č. j.: MMP/228611/23 
 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  Stavební úpravy Bendova 

 

Evidenční číslo zakázky: Z2023-017104 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené podlimitní řízení 
 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 

základě žádosti dodavatele ze dne 10.05., 11.5., 12.5., 15.5., 19.5. a 22.5.2023 vysvětlení zadávacích 

podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu: 

 

Žádost č. 1: 

 

Zhotovitel žádá o upřesnění typu stožáru č. 22261 včetně způsobu jeho ukotvení (montáž základu) a nosnosti, 
kde stožár má sloužit k zavěšení kabelu CYKY-J 24x1,5 cca 27m. Projektant v technické zprávě požaduje tento 
typ stožáru určit statickým výpočtem. Bude zřejmě nutné použít sloup trakčního typu tzv. sloup TS. Výše 
uvedený postup nelze v přiloženém výkazu výměr ocenit, jelikož uvažovaný typ sloupu nesplňuje požadavek 
na zavěšení kabelu.  
Dále je třeba doplnit: 

- objem betonového základu výkopu, do kterého bude stožár umístěn 
- tahové síly na koruně stožáru 

 
Prosíme o vysvětlení, případně úpravu zadávacího rozpočtu. 
 

Odpověď na žádost č. 1: 

Zadavatel na základě dotazu účastníka provedl změnu v SO 402 – Světelné signalizace. Tato změna spočívá 
ve zrušení původně navrženého nového napájecího kabelu formou převěsu přes Klatovskou tř. a ponechání 
stávajícího zemního napájecího kabelu do doby rekonstrukce Klatovské tř. Zadavatel jako přílohu č. 1 
Vysvětlení předkládá aktualizovanou technickou zprávu SSZ, jako přílohu č. 2 předkládá aktualizovaný 
kabelový plán SSZ a jako přílohu č. 3 předkládá aktualizovaný kabelový plán – tabulka. 
 
Stožár č. 22261 se měnit nebude a zůstává stávající bez jakýchkoliv úprav. 

Provedená změna se dále promítla také v soupisu prací do SO 401  - zrušení výměny stožáru VO č.22261 
v křižovatce Klatovská-Purkyňova. 
 

Zadavatel jako přílohu č. 4 Vysvětlení předkládá aktualizovaný soupis prací. Účastníci jsou povinni jako 

součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. 
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Žádost č. 2: 

 

Dotaz uchazeče na zadavatele (projektanta projektové dokumentace) výše uvedené stavby ke stožáru č. 22261 
v SO 401 – veřejné osvětlení 
Uchazeč žádá o upřesnění typu stožáru č. 22261 včetně způsobu jeho ukotvení (montáž základu) a nosnosti, 
kde stožár má sloužit k zavěšení kabelu CYKY-J 24x1,5 cca 27m. Projektant v technické zprávě požaduje tento 
typ stožáru určit statickým výpočtem. Bude zřejmě nutné použít sloup trakčního typu tzv. sloup TS. 
Výše uvedený sloup nelze v přiloženém výkazu výměr ocenit, jelikož uvažovaný typ sloupu nesplňuje 
požadavek na zavěšení kabelu. 
Dále je potřeba doplnit: 
- objem betonového základu výkopu, do kterého bude stožár umístěn 
- tahové síly na koruně stožáru 
 
Děkujeme za vyřízení dotazu. 

 

 

Odpověď na žádost č. 2: 

Zadavatel odkazuje na svoji odpověď na žádost č. 1.  

 

 

Žádost č. 3: 

 

Zhotovitel žádá o upřesnění typu stožáru č. 22261 (SO – 401 veřejné osvětlení) včetně způsobu jeho ukotvení 

(montáž základu) a nosnosti, kde stožár má sloužit k zavěšení kabelu CYKY-J 24x1,5 cca 27m. Projektant 

v technické zprávě požaduje tento typ stožáru určit statickým výpočtem. Bude zřejmě nutné použít sloup 

trakčního tpu tzv. sloup TS. 

Výše uvedený sloup nelze v přiloženém výkazu ocenit, jelikož uvažovaný typ sloupu nesplňuje požadavek na 

zavěšení kabelu. 

Upřesní zadavatel vhodný typ sloupu do výkazu výměr a dále doplní objem betonového základu, do kterého 

bude stožár umístěn a tahové síly na koruně stožáru? 

 

 

Odpověď na žádost č. 3: 

Zadavatel odkazuje na svoji odpověď na žádost č. 1.  

 

Žádost č. 4: 

 

Dotaz zhotovitele na projektanta projektové dokumentace výše uvedené stavby ke stožáru č. 22261 
v SO 401 – veřejné osvětlení 
Zhotovitel žádá o upřesnění typu stožáru č. 22261 včetně způsobu jeho ukotvení (montáž základu) a 
nosnosti, kde stožár má sloužit k zavěšení kabelu CYKY-J 24x1,5 cca 27m. Projektant v technické 
zprávě požaduje tento typ stožáru určit statickým výpočtem. Bude zřejmě nutné použít sloup trakčního 
typu tzv. sloup TS. 
Výše uvedený sloup nelze v přiloženém výkazu výměr ocenit, jelikož uvažovaný typ sloupu nesplňuje 
požadavek na zavěšení kabelu. 
Dále je potřeba doplnit: 
- objem betonového základu výkopu, do kterého bude stožár umístěn 
- tahové síly na koruně stožáru 

 

Odpověď na žádost č. 4: 

Zadavatel odkazuje na svoji odpověď na žádost č. 1.  
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Žádost č. 5: 

 
 Dotaz zhotovitele na projektanta projektové dokumentace výše uvedené stavby ke stožáru č. 22261 v SO 401 
– veřejné osvětlení  
Zhotovitel žádá o upřesnění typu stožáru č. 22261 včetně způsobu jeho ukotvení (montáž základu) a nosnosti, 
kde stožár má sloužit k zavěšení kabelu CYKY-J 24x1,5 cca 27m. Projektant v technické zprávě požaduje tento 
typ stožáru určit statickým výpočtem. Bude zřejmě nutné použít sloup trakčního typu tzv. sloup TS.  
Výše uvedený sloup nelze v přiloženém výkazu výměr ocenit, jelikož uvažovaný typ sloupu nesplňuje 
požadavek na zavěšení kabelu.  
Dále je potřeba doplnit:  
- objem betonového základu výkopu, do kterého bude stožár umístěn  

- tahové síly na koruně stožáru  
 

 

Odpověď na žádost č. 5: 

Zadavatel odkazuje na svoji odpověď na žádost č. 1.  

 
 

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 12.06.2023. Do této lhůty zadavatel v souladu 
s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ zahrnul dobu, o kterou přesáhl dobu od doručení žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. Zadavatel tedy do prodloužení 
lhůty pro podání nabídek zahrnul celkem 6 pracovních dnů, o který tuto dobu přesáhl. 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.06.2023 v 10:00 hodin. 

 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 

 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 23.05.2023 odeslal k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek formulář CZ04 – Oprava národního formuláře nebo dodatečných informací, ve 
kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
 
Příloha č. 1:  Aktualizovaná technická zpráva SSZ 
Příloha č. 2:  Aktualizovaný kabelový plán SSZ 
Příloha č. 3:  Aktualizovaný kabelový plán – tabulka 
Příloha č. 4:  Aktualizovaný soupis prací 
 
 
 
V Plzni dne 
 
 
 

 

……………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  



 

 



Kabelový  plán  -  tabulka 

Křižovatka: KLATOVSKÁ - BENDOVA                           K- 
Akce: Rekonstrukce Bendovy ul. 

   typ počet  délka 

kabel č. od do kabelu prac.žil  kabel navržená 

101 Řadič 1 CYKY 24x1,5 10 stáv. - spojka  

101 Řadič 1 CYKY 24x1,5 10 nový 9 

102 1 2 CYKY 24x1,5 2 demont.  

102 1 2 CYKY 7x1,5 2 nový 30 
103 Řadič 5 CYKY 24x1,5 14 stávající  

104 (TKB') 5 4 CYKY 24x1,5 12 stávající  

105 Řadič 6 CYKY 24x1,5 14 stávající  

106 Řadič 7 CYKY 24x1,5 17 stávající  

107 (TKE') 7 8 CYKY 24x1,5 15 stávající  

108 (TKB) Řadič TS 9 CYKY 7x1,5 5 stávající  

       

151 Řadič DVA -01 RCBKEY 1Px1,3  stáv. - spojka  

151 Řadič DVA -01 TCEKFY 2P1  nový 21 

152 Řadič DVB -02 RCBKEY 1Px1,3  stávající  

153 Řadič DVB' -03 RCBKEY 1Px1,3  stávající  

154 Řadič DVD -04 RCBKEY 1Px1,3  stávající  

155 Řadič DVE -05 RCBKEY 1Px1,3  stávající  

156 Řadič DVE' -06 RCBKEY 1Px1,3  stávající  

157 Řadič TASS - 11 RCBKEY 1Px1,3  stávající  

158 Řadič TASS - 12 RCBKEY 1Px1,3  stávající  

159 Řadič TASS - 13 RCBKEY 1Px1,3  stávající  

160 Řadič TASS - 14 RCBKEY 1Px1,3  stávající  

       

301 Řadič NB AYKY 4x16  stávající  

119 



KK Řadič HDSS TCEKE 24Px1  stávající  

444 Řadič Řadič K105 TCEKE 24Px1  stávající  

407 Řadič Řadič K120 TCEKE 24Px1  stávající  

dle Kabelového plánu 1/96, a oprav 12.9.1996 a 11/2015 

Poznámky: 
TKE v prostoru křižovatky K120 - po koordinačním kabelu (odhl. K120, přihlášení 

K119) 
Kabel 301 Řadič - NB VO 



 

 



  
      

Technická zpráva  
  

  

  

Akce:               

REKONSTRUKCE  BENDOVY  ULICE  V PLZNI  
  

Stavební objekt:    

D.6.     SO.402.  SVĚTELNÁ SIGNALIZACE  
  

  

  

Úprava SSZ  křižovatky  K119  KLATOVSKÁ  - BENDOVA  
                      
Projektová dokumentace pro zhotovení stavby řeší úpravu světelného signalizačního 

zařízení křižovatky Klatovská - Bendova. Vzhledem k novému šířkovému uspořádání 

Bendovy ulice se přeloží venkovní zařízení SSZ a provede se úprava kabeláže SSZ.  

  

ZAŘÍZENÍ BUDE ODPOVÍDAT VŠEM PLATNÝM NORMÁM A PŘEDPISŮM.   

Nové SSZ je navrženo a bude realizováno dle ČSN 365601-1 Světelná signalizační 

zařízení, Technické a funkční požadavky, Část 1: Světelná signalizační zařízení pro 

řízení silničního provozu.  

Zařízení bude pracovat v prostředí venkovním nechráněném před deštěm s krytím IP 
43-54 dle ČSN 330000, které odpovídá současným ČSN 332000-5-51 a ČSN 332000-
3.  
  

Popis úprav SSZ  

  

1. Stožáry, návěstidla   

  

Stožáry  

Úpravy SSZ spočívají v přeložení dvou stožárů SSZ:  č.1- dopravní stožár s 

výložníkem  a č.2 - chodecký stožár. Oba stožáry jsou osazeny na výjezdu z 

Bendovy ulice na Klatovskou třídu. Dopravní stožár č. 1 je s přímým zapuštěním a 

chodecký stožár č. 2 je osazen na základovém rámu. Původní stožáry č.1 a č.2 

včetně návěstidel se demontují.   

Provedení nových stožárů bude s dlouhodobou povrchovou ochranou – žárově 

zinkované vně i uvnitř.   

Stožáry SSZ budou pospojovány zemnící kulatinou, zemnícím páskem FeZn a 

spojeny s řadičem.   

Stožáry budou umístěny dle výkresu situace v minimální vzdálenosti 0,8m od vnější 
hrany obruby. Žádná jejich část nesmí zasahovat do ochranného pásma komunikace. 
Stožáry budou opatřeny čísly v odstínu 1999. Výstražný blesk na dvířkách stožárů 



bude v červeném odstínu. Nevyužité otvory stožárů budou zaslepeny. Krytí výzbroje 
stožárů bude minimálně IP 43.  
Stožáry v místech chodeckých přechodů budou osazeny v jejich středu, pokud není 

stanoveno jinak.  

Ve vedlejším směru na dopravním stožáru č. 1 je osazena dopravní značka P4.   

  

  

  

  Návěstidla   

Stávající návěstidla na stožárech č.1 a č.2 budou demontována a nahrazena 

návěstidly LED 230V. Ostatní návěstidla jsou ponechány stávající. Návěstidla pro 

vozidla jsou na stožárech osazena o ∅ 200mm a na výložnících o ∅300mm s 

kontrastním rámem.   

 Osazení návěstidel je provedeno standardně pomocí montážní soupravy MS. 
Chodecká návěstidla budou osazena tak, aby spodní hrana návěstidla byla v minimální 
výšce 2,2 m od povrchu chodníku.  
 Návěstidla nesmí zasahovat žádnou svojí částí do průjezdného průřezu komunikace 

(prostor 0,5 m od vnější hrany obruby) a spodní okraj návěstidel na výložnících bude 

ve výšce nejméně 5,2 m nad vozovkou.   

Chodecká návěstidla se dovybaví akustickými signály pro nevidomé.  

  

  

2. Řadič SSZ  

Pro vlastní řízení světelného signalizačního zařízení je použit stávající, 

mikroprocesorový řadič SIEMENS typu MR (případně po plánované výměně řadiče 

typu C900V). Řadič pracuje ve skupině, to znamená, že je v koordinaci s řadičem 

K105, K120 a dále s řadiči po Klatovské třídě. Zároveň je řízen z dopravní ústředny. 

Programově je řadič vybaven jak pevnými signálními programy, tak dynamickým 

řízením s preferencí MHD (tramvají). Vybavení stávajícího řadiče světelné 

signalizace bude ponecháno. Upraví se řídící program řadiče dle navržených 

stavebních úprav křižovatky. Úprava programu bude provedena dle přílohy 3. 

Dopravní řešení SSZ K119.  

  

  

3. Kabelizace  

Kabelové vedení k přeloženým stožárům SSZ č.1 a č.2 a k nové smyčce ve vozovce 

bude následovně vybudováno:  

• pro připojení stožárů č.1 a č.2 bude použit kabel CYKY 7-J x 1,5mm2 a 

CYKY 24-J x 1,5mm2  

• pro propojení návěstidel do stožárové svorkovnice bude použit kabel 

CMSM 7-J x 1,5mm2  

• indukční smyčka ve vozovce bude provedena vodičem CSA 1,5mm2  

• pro rozvod k nové smyčce DVA bude použit kabel TCEKFY 2P1  

Kabel č.101 se položí nový od kabelové spojky k novému stožáru č.1, a  kabel č.151 

od kabelové spojky nově položené dopravní smyčce DVA. V nově položené 

chráničce CH1a se propojí stožáry č.1 a č.2 novým kabelem č.102.  



 Toto řešení kabeláže je provizorní do doby rekonstrukce Klatovské tř., kde bude 

provedena kompletní rekonstrukce tohoto SSZ.   

Taktéž se provede nové položení zemnícího vodiče mezi stožárem č. 2, č.1 a řadiče.  

Dopravní smyčka „DVA“ bude nově založena ve vozovce Bendovy ulice.   Nové 

kabelové trasy a seznam nových kabelů je uveden ve výkresu „4.- Kabelový plán 

SSZ“ a v tabulce „5.- Kabelový plán – tabulka“  

Kabely budou ve stožárech ukončeny ve stožárové svorkovnici WAGO 5mm v 

bezšroubovém provedení.   

  Zemnící vodič je realizován vodičem FeZn 10mm a propojuje řadič SSZ se stožáry 

SSZ.   

Kabely budou ve výkopech uloženy do pískového lože a shora kryty výstražnou 

deskou červené barvy. Před záhozem je nutno informovat správce SSZ, provést 

digitální zaměření a zdokumentovat místa křížení s ostatními sítěmi.   

  

Kabelový rozvod byl zkoordinován s ostatními inž. sítěmi. Přesná poloha kabelů bude 

určena při provádění výkopových prací.  

Výkopy nutno provádět dle vyjádření vlastníků inž. sítí.  

  

  

4. Napájení, koordinační kabel a chráničky  

  

Napájení řadiče a koordinační kabely jsou ponechány stávající.   

Chránička č. CH1a pro prostup kabelů pod konstrukcí vozovky v Bendově ulici bude 

položena nová.  

Pro průchod vodiče k nové dopravní smyčce bude pod obrubou komunikace položena 
chránička o Ø 40mm. Plastové trubky - chráničky budou zabezpečeny proti zanášení.  
  

  

5. Křížení a souběhy s ostatními sítěmi  

  

Při souběhu kabelů SSZ s   

• silovými kabely do   1 kV dodržet nejmenší vodorovnou vzdálenost 0,05m  

• silovými kabely do 10 kV dodržet nejmenší vodorovnou vzdálenost 0,15m  

• silovými kabely do 35 kV dodržet nejmenší vodorovnou vzdálenost 0,20m  

  

Při křížení kabelů SSZ a  

• kabelů VO dodržet nejmenší svislou vzdálenost 0,05m  

• sdělovacích kabelů dodržet nejmenší svislou nechráněnou vzdálenost  

0,3m a chráněnou vzdálenost v chráničkách 0,1m  

• vodovodu dodržet nejmenší svislou vzdálenost 0,4m  

• kanalizací nejmenší svislou vzdálenost 0,3m  

• silových kabelů do 10 kV dodržet nejmenší svislou vzdálenost 0,15m  

• silových kabelů do 35 kV dodržet nejmenší svislou vzdálenost 0,20m  

• plynovým potrubím dodržet nejmenší svislou vzdálenost 0,1m  

• tepelných potrubí dodržet nejmenší svislou vzdálenost 0,05m a zaizolovat 

proti teplotě  

  



  

6. Zemní práce  

Výkopy pro uložení kabelů v prostoru chodníků budou minimálně 60 cm hluboké.   

Výkopy pro kabely budou o rozměrech 35/60cm.   

Po ukončení zemních prací budou vozovky a chodníky uvedeny do původního stavu.  
Ve výkopech pro kabely bude uložen drát FeZn o průměru 10 mm a stožáry budou 
připojeny páskem FeZn 120mm2. Budou propojeny všechny stožáry a řadič.  
Výkopové práce budou prováděny ručně. Před jejich zahájením budou ověřeny 
stávající trasy inženýrských sítí. Záhozy budou prováděny po vrstvách maximálně 25 
cm, každá vrstva bude zhutněna.   
  

  

  

7. Vytyčení inženýrských sítí  

  

Před zahájením stavby křižovatky bude provedeno vytyčení inženýrských sítí. Budou 
dodrženy normy ČSN, podmínky stavebního řízení. Podmínky zadané při vytyčení 
jednotlivými správci budou zapsány do stavebního deníku. Při křížení s kabely a 
ostatními sítěmi budou dodrženy minimální odstupy.  Při podezření z narušení 
inženýrských sítí je nutno informovat příslušného správce.   

     

  

8. Požadavky na bezpečnost práce a použitý materiál  

Na stavbě je nutné dodržovat pracovní a technologické postupy a respektovat 
příslušné normy, předpisy a návody výrobců nebo dodavatelů. Investor je povinen 
zabezpečit, zda provádějící organizace má pro svou činnost oprávnění a zda provádí 
práce v souladu s předpisy příslušnými ustanoveními ČSN a této PD.  
Použitý materiál musí odpovídat platným ČSN, při montážních pracích musí být 
dodržovány bezpečnostní předpisy a práce budou provádět pracovníci s odpovídající 
způsobilostí. U rozhodujících použitých materiálů bude předloženo prohlášení o shodě 
dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.  
Před předáním díla bude provozovatel zaškolen a seznámen s provozem, údržbou a 
servisem SSZ. Dokumentace řadiče a softwarové vybavení bude v českém jazyce. 
Součástí předání bude revize silnoproudé části, protokol o komplexním odzkoušení 
funkce a dokumentace skutečného provedení s geometrickým záměrem stavby. 
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude zapojení kabelů na 
svorkovnicích v řadiči a v jednotlivých stožárech.  
O údržbě zařízení, poruchách a jejich opravách se vede evidence. Údržbu a opravy 

SSZ může provádět jenom osoba s elektrotechnickou kvalifikací, předepsanou podle 

ČSN 34 3100.  

     Na základě normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí -  

Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy článek NA 

512.2.5 a normy ČSN 365601-1 Světelná signalizační zařízení - Technické a funkční 

požadavky Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu, 

doplňuji u stanovení vnějších vlivů akceptovat samostatnou normou ČSN 365601-1 

pro dané elektrické zařízení SSZ vydané v únoru 1997.  

Pravidelné revize SSZ ve smyslu ČSN 33 1500 je třeba provádět minimálně každé tři 

roky.   
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č. j.: MMP/230248/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  Stavební úpravy Bendova 

 

Evidenční číslo zakázky: Z2023-017104 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené podlimitní řízení 
 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 

základě žádosti dodavatele ze dne 19.5. a 22.5.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) 

v níže uvedeném rozsahu: 

 

 

Žádost č. 1: 

 

Ve výkazu výměr je v objektu SO 302 Rekonstrukce kanalizace uvedena položka číslo 90 - Sanace stávajících 

stoky – kus – 1, ovšem bez bližší specifikace. V projektové dokumentaci a ani technické zprávě v PD obsažené 

není uveden rozsah a zejména ani délka tohoto úseku. Předpokládám, že se má jednat o úsek stávající stoky 

z nové stoky S4 ústící do Klatovské třídy Ptám se: Jaká je délka této sanované stoky? 

 

Odpověď na žádost č. 1: 

Způsob sanace je popsán v Souhrnné technické zprávě v oddílu 1, části Stoka S4. Je zde uveden i profil stoky. 

Délka sanovaného profilu je 18,7m. Předpokládá se sanace v celé ploše. 

 

 

Žádost č. 2: 

 

Uchazeč neví, které objekty patří zadavateli SMP a Vodárně Plzeň (aby uchazeč mohl dodržet předpokládané 
hodnoty jednotlivých zadavatelů). 
Uchazeč prosí o doplnění rekapitulace, z které by bylo patrné, který objekt patří kterému zadavateli a případně 
v jakém poměru. 
 

Odpověď na žádost č. 2: 

Zadavatel sděluje účastníkům, že rozdělení objektů mezi objednatele a jejich poměr je jasně patrný v závazném 
návrhu smlouvy o dílo, a to konkrétně v čl. 6.7. závazného návrhu smlouvy o dílo, kde je mj. uvedeno:  
 

6.7. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla každému z objednatelů samostatně, a to dle rozdělení 
jednotlivých stavebních objektů mezi oba objednatele. Všechny stavební objekty budou hrazeny 
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objednatelem č. 1, vyjma SO 302 Rekonstrukce kanalizace, který bude hrazen objednatelem č. 2. 
V případě společných stavebních objektů (VRN) je zhotovitel povinen fakturovat cenu díla mezi 
jednotlivé objednatele v poměru 70% ceny objednateli č. 1 a 30% ceny objednateli č. 2. 

 
 
 

 
 
 
V Plzni dne 
 
 
 

 

……………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  
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č. j.: MMP/243195/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  Stavební úpravy Bendova 

 

Evidenční číslo zakázky: Z2023-017104 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené podlimitní řízení 
 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 

základě žádostí dodavatelů ze dne 25.5.2023 a 30.5.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen 

„Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu: 

 

 

Žádost č. 1: 

 

SO 302 Rekonstrukce kanalizace: část šachty Š 8 má být provedena monoliticky, ani v TZ ani na výkresu D.3.10 

není uvedeno, zda má být dno a stěny obloženy čedičem. V případě, že ano, žádáme o upřesnění, např. 

o uvedení výšky obložení stěn. 

 

Odpověď na žádost č. 1: 

Zadavatel k dotazu účastníka sděluje, že čedičem bude obložen žlábek a lavičky. Žlábek bude na celou výšku 

profilu DN 250 napříč šachtou. Popis obkladu šachtových dne čedičem v technické zprávě v odstavci 3.e) platí 

pro všechny šachty. 

Při plánované rekonstrukci Klatovské třídy bude zbývající část vejčité stoky zrušena a nahrazena kameninovým 

potrubím DN250. To bude navazovat na nyní vybudovaný žlábek. Otvor ve stěně šachty po odstranění vejčité 

stoky se po osazení potrubí DN 250 zabetonuje. 

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr (dále jen „soupis“), ve kterém upravil původní nepřesný popis v položce č. 74. 

Účastníci jsou povinni jako součást nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. 
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Žádost č. 2: 

 

SO 302 Rekonstrukce kanalizace: žádáme o upřesnění popisu - rozměrů a počtu a DN čedičových prvků 

spadiště, zejména tvarovek, tvarovky – kolena, část s nátokem, jsou prvky vyráběné individuálně a pro ocenění 

i pro následnou realizaci žádáme o doplnění popisu, např. zda nátoková tvarovka je pouze část vložená do jiné 

trubky či celý prvek ve tvaru „Y“, na nátoku na přechodu nátokové tvarovky je koleno bez popisu zaústěné do 

trouby, u které neznáme délku, kde přesně dochází k přechodu materiálu čedič/kamenina a jak je uvažováno 

napojení obou trubek. Žádáme tedy o doplnění popisu, rozměrů atd, čedičového spadiště. 

 

Odpověď na žádost č. 2: 

Ke stávající šachtě bude přisazen nový spadišťový komínec standardního provedení. Svislé potrubí bude 

z čedičové roury DN 200 (délky cca 1130mm), dvou kolen 45° a jednoho kolene 30°. V horní části bude osazena 

čedičová nátoková tvarovka. K ní bude z přívodní strany přisazena kameninová trouba DN 250. Odtok za 

tvarovkou bude obložen čedičem. 

Vše je zřejmé z výkresu spadiště D.3.11.  

 
 
Žádost č. 3: 

 
k Objektu 402 – Světelná signalizace 

Stávající návěstidla na stožárech č. 1 a č. 2 mají být demontována a nahrazena návěstidly LED 230V. Toto 

bohužel není možné, protože současně osazená návěstidla nelze kombinovat s LED návěstidly (neumožňuje 

to řadič). Jak má uchazeč postupovat? 

Odpověď na žádost č. 3: 

Zadavatel prověřil tvrzení účastníka o nemožnosti kombinace s LED návěstidly a zjistil, že návěstidla LED 230V 

se stávajícím řadičem kombinovat lze. 

Účastníci tedy budou postupovat dle projektové dokumentace. 

 
 
Žádost č. 4: 

 
Ve výkazu výměr „PLZ-BENDOVA-ZM1 - Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni [zadání]“ kompletně chybí 

položky materiálu, ačkoliv jsou v kabelovém plánu uvedeny nové kabely (CYKY, TCEKFY). Budou tyto položky 

doplněny? 

 
Odpověď na žádost č. 4: 

U stožáru SSZ č.1 jsou provedeny spojky kabelů č. 101 a č. 151. Odtud jsou do Bendovy ul. položeny nové 

kabely (viz Kabelový plán). Stávající kabely od řadiče ke spojkám jsou ponechány stávající. 

Stožáry SSZ č. 1 a č.2 jsou propojeny novým kabelem č.102 - položka č. 35, u stožáru SSZ č.1 jsou provedeny 

spojky kabelů č. 101 a č. 151 – položky č. 36 a 37: 

35 341 341111100 kabely silové s měděným jádrem pro 
jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-
134/01 průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       
kg/m      Kč/m 7 x  1,5     0,103    26,28    

m 30,000 
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36 341 34111165 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2    

m 9,000 

37 341 341235610 kabely sdělovací s měděným jádrem 
sdělovací a zabezpečovací kabely párové 
plněné, armované dráty TCEKFY-C, podle 
TP 12-41 FMEP 354/81 mm      č. výrobku 
2 P  1,0     1631102    

m 21,000 

  

 
 
Žádost č. 5: 

 
Stávající návěstidla na stožárech č. 1 a č. 2 mají být demontována a nahrazena návěstidly LED 230V. Toto 
bohužel není možné, protože současně osazená návěstidla nelze kombinovat s LED návěstidly (neumožňuje 
to řadič). Bude navrženo jiné řešení? 
 
 
Odpověď na žádost č. 5: 

Zadavatel odkazuje na odpověď na žádost č. 3. 

 
 
 
Žádost č. 6: 

 
Ve výkazu výměr „PLZ-BENDOVA-ZM1 - Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni (zadání)“ kompletně chybí 
položky materiálu, ačkoliv jsou v kabelovém plánu uvedeny nové kabely (CYKY, TCEKFY). Doplní zadavatel 
výkaz výměr? 
 
 
Odpověď na žádost č. 6: 

Zadavatel odkazuje na odpověď na žádost č. 4. 

 
 
 
Žádost č. 7: 

 
Dle článku VIII. Odstavce 4.2.3 ZD má být dokončen úsek stavby mezi ulicí Korandova – Koperníkova 
nejpozději do 15.12.2023. PD počítá s tímto úsekem v rámci DIO jako s posledním čtvrtým úsekem. Vzhledem 
k předpokládanému zahájení prací dle ZD 1.9.2023 a předpokladu trvání stavebních prací 11 měsíců se 
dodavatel ptá: Trvá zadavatel na znění dle čl. VIII odstavce 4.2.3? Bude brát zadavatel jako důvod pro vyloučení 
účastníka uvedení termínu dle VIII odstavce 4.2.3. nejpozději do 31.07.2024? 
 
 
Odpověď na žádost č. 7: 

Zadavatel k dotazu účastníka sděluje, že v zadávací dokumentaci v čl. XVII. Další požadavky zadavatele mj. 

uvedl, že dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních 

parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění 

ze strany účastníka jsou označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Zadavatel TRVÁ na termínu provedení prací dle 

čl. 4.2.3. dokončení úseku stavby mezi ulicí Korandova – Koperníkova nejpozději do 15.12.2023. Účastníci 

nejsou oprávněni provádět změny termínů provádění díla. 

Zadavatel k dotazu účastníka dále sděluje, že stavba bude probíhat nikoliv od Klatovské ulice, jak bylo v DIO 

předpokládáno, ale stavba začne z druhé strany z toho důvodu, aby bylo možné do zimních měsíců 

provizorně propojit SO Vodárny Plzeň. Uvedená změna postupu prací znamená kratší úsek stavby, který je 
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nutné dokončit v roce 2023. Zadavatelem stanovená lhůta pro dokončení úseku stavby  mezi ulicí Korandova 

– Koperníkova do 15.12.2023 je proto s ohledem na změnu postupu stavby lhůtou dostatečnou. 

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo bude povinen v rámci DIO v závislosti na změně 

postupu prací tuto změnu projednat. 

 

Žádost č. 8: 

 
Dovolujeme si požádat pro zpracování cenové nabídky na sanaci ponechávané části vejčité stoky o předání 
kamerových záznamů, vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje, aby byla ponechaná část stoky zednicky 
sanována vyspravením zdiva a klenby a reprofilována např. nástřikem betonové směsi a prohlídka místa není 
možná. 

Odpověď na žádost č. 8: 

Zadavatel jako přílohu č. 2 Vysvětlení předkládá účastníkům kamerový záznam, jako přílohu č. 3 protokol 

kanalizace a jako přílohu č. 4 situaci. 

 

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 23.06.2023. Do této lhůty zadavatel v souladu 
s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ zahrnul dobu, o kterou přesáhl dobu od doručení žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. Zadavatel tedy do prodloužení 
lhůty pro podání nabídek zahrnul celkem 1 pracovní den, o který tuto dobu přesáhl. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.06.2023 v 10:00 hodin. 
 

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 

 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 31.05.2023 odeslal k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek formulář CZ04 – Oprava národního formuláře nebo dodatečných informací, ve 
kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
Příloha č. 1:  Aktualizovaný soupis prací 
Příloha č. 2:   Kamerový záznam 
Příloha č. 3:  TV protokol kanalizace 
Příloha č. 4:  Situace 
 
 
V Plzni dne 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník 

vedoucí Odboru investic MMP  



REKAPITULACE STAVBY

Kód: PLZ-BENDOVA-ZM2

Stavba: Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni

Místo: Datum: 29.05.2023

Zadavatel: IČ:

Město Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PLZ-
BENDOVA-
ZM2

Rekonstrukce Bendovy ulice v Plzni

101 Rekonstrukce komunikace

101.1 Sadové úpravy

1 Rozvojová péče o výsadby stromů 3 roky po výsadbě

301 Rekonstrukce vodovodu

302 Rekonstrukce kanalizace

303 Odvodnění komunikace

401 Veřejné osvětlení

402 Světelná signalizace

403 Sdělovací kabely SITMP

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

101 - Rekonstrukce komunikace

KSO: 822 26 76 CC-CZ: 21121

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.11.20 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45233100-0

Poznámka:

Veškeré venkovní dlažby, kostky a obrubníky z přírodního kamene budou  z hlediska tolerance půdorysných rozměrů a tloušťky, tolerance podkosení a přesahu styčných ploch a
tolerance nepravidelnosti neopracované a opracované plochy ve třídě 2 (podle ČSN EN 1341, 1342 a 1343).

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 1 279,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
Použitelná zámková dlažba
-   očištěný, TDS odsouhlasený, vybouraný materiál(zámková dlažba)  bude řádně naskládán
na  zakoupené palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v
Doubravecké ulici.

Klatovská - Skrétova

9+2,5+7+5,5+38+166+18

křižovatka Skrétova (opětné použití na stavbě)

33

Skrétova - Koperníkova

360+364

Koperníkova - Korandova

18+85+173

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2 K 113106133

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z 
kamenných dlaždic nebo desek

m2 60,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
kamenné desky před č.p. 1107

40+20

3 K 113107182
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 234,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
asfaltový povrch stáv. chodníků
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i
stmelené) je každý zhotovitel povinen odkoupit od města Plzně za 1,- Kč za 1 tunu a veškerý
tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě)
předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru.

Klatovská - Skrétova

61+52+192+151

Skrétova - Koperníkova

11

Koperníkova - Korandova

221+536+10

Součet

4 K 113154264
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek
plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m,
tloušťky vrstvy 100 mm

m2 5 708,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
Frézování bude probíhat postupně po jednotlivých etapách
Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i
stmelené) je každý zhotovitel povinen odkoupit od města Plzně za 1,- Kč za 1 tunu a veškerý
tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě)
předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru.

Klatovská - Skrétova

1054+741

napojení ul. Kardinála Berana

30

Skrétova - Koperníkova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

935

napojení ul. Skrétova

59

křižovatka Koperníkova

151,5

Koperníkova - Korandova

1299*2

napojení ul. Korandova

139,5

Součet

5 K 050001000
Finanční náklady - odkup odfrézované živičné drtě a nestmelených podkladních
vrstev

Kč -3 837,110 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i
stmelené) je každý zhotovitel povinen odkoupit od města Plzně za 1,- Kč za 1 tunu a veškerý
tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě)
předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru.

odfrézovaná živičná drť - vozovka

-5708*0,256

vybouraná živice - chodníky

-1234*0,22

nestmelené podkladní vrstvy

Klatovská - Kard. Berana

(vozovka+park.pruh+chodník+vjezdy)

-1,8*(640*0,2+232*0,2+425*0,15+113*0,15)

Kard.Berana - Skrétova

-1,8*(511*0,2+255*0,2+386*0,15)

Skrétova - Koperníkova

-1,8*(723*0,2+359*0,2+525*0,15+30*0,15)

Koperníkova - Korandova

-1,8*(970*0,2+360*0,2+739*0,15+176*0,15)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

6 K 113201111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových
ležatých

m 712,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
kamenné obrubníky - délka změřena graficky v aplikaci AutoCad
Obrubníky, které nebudou zpětně použity na stavbě:
očištěný, TDS odsouhlasený, vybouraný materiál  bude řádně naskládán na  zakoupené
palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Doubravecké ulici.

179+89+76+96+111+23+29+17+32+60

7 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo
obrubníků stojatých

m 199,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- délka změřena graficky v aplikaci AutoCad
Kamenné obrubníky, které nebudou zpětně použity na stavbě:
-   očištěný, TDS odsouhlasený, vybouraný materiál  bude řádně naskládán na  zakoupené
palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Doubravecké ulici.

kamenné krajníky

18+9+30+93+30

betonové obrubníky

11+8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

8 K 113203111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

m 539,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
přídlažba podél obrubníků
- délka změřena graficky v aplikaci AutoCad
Dlažební kostky, které nebudou zpětně použity na stavbě:
-   očištěný, TDS odsouhlasený, vybouraný materiál  bude řádně naskládán na  zakoupené
palety/vaky, zapáskován, naložen a složen na městské skládce v Doubravecké ulici.

0,5*712+180+19-16

9 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

m3 2 057,940 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

(vozovka+park.pruh+chodník+vjezdy)

640*0,5+232*0,35+425*0,15+113*0,25

Kard.Berana - Skrétova

511*0,45+255*0,3+386*0,15

Skrétova - Koperníkova

723*0,47+359*0,32+525*0,15+30*0,25

Koperníkova - Korandova

970*0,42+360*0,27+739*0,15+176*0,25

Součet

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 057,940 CS ÚRS 2022 01

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 10 289,700 CS ÚRS 2022 01

5*2057,94

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 203,740 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

2.   VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT
LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TŔ. VYLUHOVATELNOSTI IIa
VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,

6%

0,06*2057,94*1,65

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 056,040 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

1 VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

90%

0,9*2057,94*1,65

14 K 171201NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení
obsahující nebezpečné látky

t 135,820 R-položka

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

  SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU

4%

0,04*2057,94*1,65

15 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 6 891,550 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Klatovská - Kard. Berana

(vozovka+vč.rozšíření pod obr.+park.pruh+chodník+vjezdy)

640+204*0,45+232+468+113

Kard.Berana - Skrétova

511+158*0,45+255+386

Skrétova - Koperníkova

723+218*0,45+359+525+30

Koperníkova - Korandova

970+319*0,45+360+739+176

Součet

16 M 999100100R
Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz
vhodného materiálu, pokládka se zhutněním)

m3 1 986,080 R-položka

Poznámka k položce:
(v případě nevyhovující statické zatěž. zkoušky zemní pláně)
Provedení z vhodné kamenito-písčito-štěrkovité sypaniny (např. drcené kamenivo frakce 0-
125/250 mm)
ukládané a hutněné ve dvou vrstvách. Posledních cca 5 cm aktivní zóny doporučujeme
realizovat
ze ŠD frakce 0/32  mm pro dosažení požadované rovinatosti zemní pláně.

Klatovská - Kard. Berana

100%(vozovka+vč.rozšíření pod obr.+park.pruh)

0,5*(640+204*0,45)+0,3*232

Kard.Berana - Skrétova

0,5*(511+158*0,45)+0,3*255

Skrétova - Koperníkova

0,5*(723+218*0,45)+0,3*359

Koperníkova - Korandova

0,5*(970+319*0,45)+0,3*360

Součet

D 2 Zakládání

17 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m

m2 3 248,550 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Klatovská - Kard. Berana

100%(vozovka+vč.rozšíření pod obr.)

640+204*0,45

Kard.Berana - Skrétova

511+158*0,45

Skrétova - Koperníkova

723+218*0,45

Koperníkova - Korandova

970+319*0,45

Součet

18 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m m2 3 735,830 CS ÚRS 2022 01

1,15*3248,55

D 5 Komunikace pozemní

19 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 7 374,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

(vozovka+park.pruh+chodník)

640+2*232+468

Kard.Berana - Skrétova

511+2*255+386

Skrétova - Koperníkova

723+2*359+525

Koperníkova - Korandova

970+2*360+739

Součet

20 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 3 567,550 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(vozovka+vč.rozšíření pod obr.+vjezdy)

640+204*0,45+113

Kard.Berana - Skrétova

511+158*0,45

Skrétova - Koperníkova

723+218*0,45+30

Koperníkova - Korandova

970+319*0,45+176

Součet

21 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
mm

m2 2 808,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

640

Kard.Berana - Skrétova

475

Skrétova - Koperníkova

723

Koperníkova - Korandova

970

Součet

22 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40
kg/m2

m2 6 354,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

2*3177

23 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 3 177,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana + napojení Kard.Berana

640+28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Kard.Berana - Skrétova + napojení Skrétova

475+59

Skrétova - Koperníkova + křižovatka Koperníkova

723+152

Koperníkova - Korandova + napojení Korandova

970+130

Součet

24 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 3 177,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana + napojení Kard.Berana

640+28

Kard.Berana - Skrétova + napojení Skrétova

475+59

Skrétova - Koperníkova + křižovatka Koperníkova

723+152

Koperníkova - Korandova + napojení Korandova

970+130

Součet

25 K 594111111R

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v
ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením
lože tl. 50 mm Dlažba z kamenných desek s provedením lože z kameniva
těženého -  komunikace pro pěší

m2 42,400 R-položka

Poznámka k položce:
Materiál - stáv. kamenné desky před č.p. 1107
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

26 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 2 108,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

425

Kard.Berana - Skrétova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

386

Skrétova - Koperníkova

525

Koperníkova - Korandova

739

předláždění stáv. dlažbou v křižovatce Skrétova

33

Součet

27 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 2 036,770 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

1,01*(2075-58,4)

28 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 58,980 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
červená
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

1,01*58,4

29 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 1 549,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Kard. Berana

(parkovací pruh + vjezdy)

232+113

Kard.Berana - Skrétova

255

Skrétova - Koperníkova

359+30

Koperníkova - Korandova

360+176

zpomalovací práh

24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

30 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 1 510,960 CS ÚRS 2022 01

1,01*(1549-24-29)

31 M 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 24,240 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zpomalovací práh - ANTRACIT

1,01*24

32 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 29,290 CS ÚRS 2022 01

1,01*29

D 8 Trubní vedení

33 K 830311811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150 m 64,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
stávající přípojky uličních vpustí

16*4

34 K 830421811
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes
400 do 500

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
stávající uliční vpusti

16*1,25

35 K 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
stáv. uliční vpustě
- včetně odvozu a ekologické likvidace v provozovnách k tomu určených

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky
nebo konzoly

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
použití stáv. DZ

37 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

38 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

39 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

40 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

41 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 12,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

42 K 915131112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, šipky,
symboly bílé retroreflexní

m2 9,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V7a přechod pro chodce

6*3*0,5

43 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm
souvislá bílá retroreflexní

m 12,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V10e - vyhrazené parkovací stání

44 K 915211116
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm
souvislá žlutá retroreflexní

m 34,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V12a - vyhrazené zásobování

45 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky,
symboly nápisy bílé retroreflexní

m2 9,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V7a přechod pro chodce

6*3*0,5

46 K 915231116
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky,
symboly nápisy žluté retroreflexní

m2 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V12a - vyhrazené zásobování

4*0,5

47 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 280,600 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Skrétova

39,1+10,5+13,5+45,9

Skrétova - Koperníkova

33,3

Koperníkova - Korandova

138,3

Součet

48 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 14,030 CS ÚRS 2022 01

50% - použití stávající
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,5*280,6*0,1

49 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 643,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Skrétova

63,5+67+126,75

Skrétova - Koperníkova

188

Koperníkova - Korandova

100+97,75

Součet

50 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 643,000 CS ÚRS 2022 01

51 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu
prostého

m 1 062,180 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Skrétova

113,34+91,07+189,17

Skrétova - Koperníkova

239,26

Koperníkova - Korandova

378,04

zpomalovací práh

4*6+7,2+6,9+6,7+6,5

Součet

52 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 259,500 CS ÚRS 2022 01

použití 90% stáv. obrubníků

-0,9*712

849+51,3

Součet

16 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

53 M 58380414 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm m 75,610 CS ÚRS 2022 01

poloměr R=1

9,63+6,28+9,43+15,71+34,56

54 M 58380424 obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm m 4,960 CS ÚRS 2022 01

poloměr R=3

4,96

55 M 58380434 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm m 7,800 CS ÚRS 2022 01

poloměr R=5

7,8

56 M 58380444 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm m 73,520 CS ÚRS 2022 01

poloměr R=6

16,75+9,4+10,2

poloměr R=7

6,31+21,99

poloměr R=8

8,87

Součet

57 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z
betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 99,400 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad

Klatovská - Skrétova

17,9

Koperníkova - Korandova

15,2+13,7+30,4+14+5,9+2,3

Součet

58 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 99,400 CS ÚRS 2022 01

59 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace
nebo zpevněné plochy  živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 90,100 CS ÚRS 2022 01

18+5,7+6+5,7+8,7+7,2+5+7,3+26,5

60 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 90,100 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

61 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 370,000 CS ÚRS 2022 01

62 K 961031311
Bourání základů ze zdiva cihelného  na maltu vápennou nebo
vápenocementovou

m3 1,820 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zdi ve vjezdu mezi garážemi, v úseku mezi Koperníkovou a Korandovou ul.

0,3*0,3*(2,75+2,70)

0,3*0,3*(2,75+2,75)

0,3*0,3*(2,30+2,25)

0,3*0,3*(1,40+3,30)

Součet

63 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1
m3

m3 9,880 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zdi ve vjezdu mezi garážemi, v úseku mezi Koperníkovou a Korandovou ul.

0,3*2*(2,75+2,70)-0,15*1*(2,75-0,55+2,70-0,55)

0,3*2*(2,75+2,75)-0,15*1*(2,75-0,55+2,75-0,55)

0,3*2*(2,30+2,25)-0,15*1*(2,30-0,55+2,25-0,55)

0,3*2*(1,40+3,30)-0,15*1*(3,30-0,55)

Součet

64 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

65 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
sloupů, sloupků nebo konzol

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 966008221
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu
na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek
betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm

m 16,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
liniové žlábky, dešťové svody - ve stáv. chodníku

2,3+2,5+2,1+2,2+3,6+3,3

67 K 979024442

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní
spár chodníkových

m 712,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
kamenný chodn. obrubník

68 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní
spár silničních

m 180,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
kamenný krajník

69 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem
těženým

m2 60,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- výměra změřena graficky v aplikaci AutoCad
kamenné desky před č.p. 1107

70 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 33,000 CS ÚRS 2022 01

71 K 979071112

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním
vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 5,400 CS ÚRS 2022 01

36*0,15

72 K 979071122

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním
vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 85,900 CS ÚRS 2022 01

(895-36)*0,1

D 997 Přesun sutě

73 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 3 837,000 CS ÚRS 2022 01

odfrézovaná živice

3837

74 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot  bez naložení, se složením a
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 53 718,000 CS ÚRS 2022 01

14*3837

75 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek  pro vodorovné
přemístění

t 27,720 CS ÚRS 2022 01

vybouraná cihelná zeď vč základu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3,276+17,784

stáv. uliční vpusti

1,856+4,8

Součet

76 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 27,720 CS ÚRS 2022 01

vybouraná cihelná zeď vč základu

3,276+17,784

stáv. uliční vpusti

1,856+4,8

Součet

77 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 388,080 CS ÚRS 2022 01

14*27,72

78 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 27,720 CS ÚRS 2022 01

79 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 19,800 CS ÚRS 2022 01

beton. obr.

40,795/199*19

ostatní vybouraný materiál

15,9

Součet

80 K 997221575R
Vodorovná doprava vybouraných hmot do centrálního skladu v Doubravecké ulici
(bez poplatku) se složením

t 427,040 R-položka

beton. zámková dlažba

347,88/1279*1246

kamen. plotny, desky - chodník

14,1/60*17,6

kamen. obr.

161,624/712*71,2

kamen. krajník

40,795/199*180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

dlažební kostky

61,985/539*269

Součet

81 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1
km přes 1 km

t 198,000 CS ÚRS 2022 01

10*19,8

82 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 19,800 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

83 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 287,035 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

84 K 711161173
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z
nopové fólie

m2 445,920 CS ÚRS 2022 01

0,6*(84+5+4+59+100+72+107+104+3+53+47+3+6+5+23+4*11,3+23)

85 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové
fólie

m2 297,280 CS ÚRS 2022 01

0,4*(84+5+4+59+100+72+107+104+3+53+47+3+6+5+23+4*11,3+23)

86 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 891,840 CS ÚRS 2022 01

(84+5+4+59+100+72+107+104+3+53+47+3+6+5+23+4*11,3+23)*1,2
"Přepočtené koeficientem množství

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

101.1 - Sadové úpravy

KSO: 823 27 89 CC-CZ: 24208

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.11.2 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45233200-1

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do
150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 137,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
plocha určena graficky v aplikaci AutoCAD

2 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 84,380 CS ÚRS 2022 01

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,110 CS ÚRS 2022 01

0,025*84,500

4 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 15,188 CS ÚRS 2022 01

5 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50%
v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

6 K 183111113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 230,000 CS ÚRS 2022 01

7 K 183205111
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1
až 2

m2 52,500 CS ÚRS 2022 01

8 K 183403114 Obdělání půdy  kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 137,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
plocha určena graficky v aplikaci AutoCAD

9 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 230,000 CS ÚRS 2022 01

10 M 026500R Spiraea japonica "Alpina", 20-30, K kus 230,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

12 M 026100000R Acer platanoides "Columnare", 14 - 16, ZB kus 13,000 R-položka

13 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

14 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 39,000 CS ÚRS 2022 01

3*13

15 M 618900R Nátěr kmene vysazovaného stromu, trvanlivým (3-5let) ochranným nátěrem kus 13,000 R-položka

16 M 25191156R Půdní kondicionér  300g/strom kus 13,000 R-položka

17 M 618901R
Perforovaná chránička k ochraně paty kmene stromku před poškozením
strun.sekačkou, UV stabilizovaný PE, zelená barva, výška min. 21 cm

kus 3,000 R-položka

18 K 184215411
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o
průměru mísy do 0,5 m

kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

19 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

20 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných
ploch  o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem
na široko

m2 274,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
2x opakování
plocha určena graficky v aplikaci AutoCAD

2*137

21 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,120 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Neselektivní listový herbicid ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a
jednoletých plevelů v okrasných kulturách přijímaný zelenými částmi rostlin

22 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

23 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 65,500 CS ÚRS 2022 01

13+52,5

24 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 6,550 CS ÚRS 2022 01

13*0,1+52,5*0,1

25 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 15,700 CS ÚRS 2022 01

13*0,4+52,5*0,2

26 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s
rozdělením k jednotlivým rostlinám

t 0,010 CS ÚRS 2022 01

5*13*0,0001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 M 25191155R Plné tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin kus 65,000 R-položka

5*13

28 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 13,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(zálivka stromů)10 x opakování

13*10*0,100

29 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 13,000 CS ÚRS 2022 01

30 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 130,000 CS ÚRS 2022 01

10*13

31 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 13,000 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

32 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m

t 20,271 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

101.1/1 - Rozvojová péče o výsadby stromů 3 roky po výsadbě

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 184215172 Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

2 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 39,000 CS ÚRS 2022 01

3*13

3 K 184852321
Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové
stromy, výšky do 4 m

kus 26,000 CS ÚRS 2022 01

2*13

4 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 26,000 CS ÚRS 2022 01

2*13

5 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 39,000 CS ÚRS 2022 01

0,001*13,00*100*10*3

6 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 39,000 CS ÚRS 2022 01

7 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m

m3 390,000 CS ÚRS 2022 01

39*10

8 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 39,000 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

301 - Rekonstrukce vodovodu

KSO: 827 13 52 CC-CZ: 22221

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45332200-5

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115001101R
Převedení vody potrubím průměru DN do 100 vč. obsypu a izolace, proplachu a
desinfekce

m 200,000

"provizorní potrubí PEMD 63x8,6 viz TZ"200,0

Součet

2 K 115001000R
Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 vč. obsypu a izolace,
proplachu a desinfekce

m 200,000

"provizorní potrubí PEHD 110x10,0 viz TZ včetně obsypu v místě přejezdů a
izolace, rozebrání a přesunu"200,0

Součet

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 960,000 CS ÚRS 2022 01

"po dobu stavby"30*4*8,0

Součet

4 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 120,000 CS ÚRS 2022 01

30,0*4,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

m 22,300 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.2 a D.2.3"

"přípojka plynu hl. řad"12*1,0

Mezisoučet

"plyn NTL hl. řad"3*1,0

Mezisoučet

"plyn STL hl.řad"1*1,0

"přípojky"7*0,9

Mezisoučet

Součet

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 27,300 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.2.2 a D.2.3"

"cetin 2x st. 0,034.20 km"2*1,0

"el. vedení st. 0,173.00 km"1*1,0

"el. vedení st. 0,174.50 km"1*1,0

"sdělovací kabel 2x st. 0,175.90 km"2*1,0

"el. vedení st 0,221.50 km"1*1,0

"vedení st. 0,294.20 km"4*1,0

"sdělovací vedení st. 0,297.10 km"2*1,0

"el. vedení st. 0,312.40 km"2*1,0

"sdělovací vedení st. 0,317.40 km"1*1,0

"vedení st. 0,460.20 km"5*1,0

Mezisoučet

"přípojky - 2 tratě"7*0,9

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

7 K 119001422

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

m 18,900 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.2.2 a D.2.3"

"přípojky - 4 tratě"13*0,9

"přípojky - 5 tratí"8*0,9

Součet

8 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

9 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

10 K 119002411
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení

m2 6,250 CS ÚRS 2022 01

"v místě přejezdu poté mobilně přesouván"2,5*2,5

Součet

11 K 119002412
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění

m2 6,250 CS ÚRS 2022 01

"v místě přejezdu poté mobilně přesouván"2,5*2,5

Součet

12 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

m 80,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"20*2,0*2

Mezisoučet

Součet

13 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

m 80,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"20*2,0*2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

14 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem zřízení

m 60,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20 m"24*2,5

Součet

15 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem odstranění

m 60,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20 m"24*2,5

Součet

16 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1
000 do 5 000 m3

m3 1 574,100 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.2.4 a D.2.5"

"vodovod 0,464.50 km, DN 200 TLT, š.r. 1,0m"

"st. 0,000.00 - 0,001.20 km, pr.hl. 1,34m"1,2*1,34*1,0

"0,001.20 - 0,011.20 km, pr.hl. 1,34m"10,0*1,34*1,0

"0,011.20 - 0,016.40 km, pr.hl. 1,34m"5,2*1,34*1,0

"0,016.40 - 0,033.20 km, pr.hl. 1,34m"16,8*1,34*1,0

"0,033.20 - 0,038.10 km, pr.hl. 1,34m"4,9*1,34*1,0

"0,038.10 -0,045.80 km, pr.hl. 1,34m"7,7*1,34*1,0

"0,045.80 - 0,046.30 km, pr.hl. 1,34m"0,5*1,34*1,0

"0,046.30 - 0,059.80 km, pr.hl. 1,34m"13,5*1,34*1,0

"0,059.80 - 0,063.20 km, pr.hl. 1,33m"3,4*1,33*1,0

"0,063.20 - 0,068.80 km, pr.hl. 1,33m"5,6*1,33*1,0

"0,068.80 - 0,074.40 km, pr.hl. 1,33m"5,6*1,33*1,0

"0,074.40 - 0,083.40 km, pr.hl. 1,33m"9,0*1,33*1,0

"0,083.40 - 0,087.30 km, pr.hl. 1,33m"3,9*1,33*1,0

"0,087.30 - 0,107.30 km, pr.hl. 1,31m"20,0*1,31*1,0

"0,107.30 - 0,111.50 km, pr.hl. 1,31m"4,2*1,31*1,0

"0,111.50 - 0,124.00 km, pr.hl. 1,31m"12,5*1,31*1,0

"0,124.00 - 0,129.30 km, pr.hl. 1,31m"5,3*1,31*1,0

"0,129.30 -0,132.90 km, pr.hl. 1,32m"3,6*1,32*1,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"0,132.90 - 0,145.40 km, pr.hl. 1,32m"12,5*1,32*1,0

"0,145.40 - 0,148.70 km, pr.hl. 1,32m"3,3*1,32*1,0

"0,148.70 - 0,161.90 km, pr.hl. 1,33m"13,2*1,33*1,0

"0,161.90 - 0,165.00 km, pr.hl. 1,34m"3,1*1,34*1,0

"0,165.00 - 0,213.10 km, pr.hl. 1,34m"48,1*1,34*1,0

"0,213.00 - 0,223.20 km, pr.hl. 1,35m"10,2*1,35*1,0

"0,223.20 - 0,232.60 km, pr.hl. 1,35m"9,4*1,35*1,0

"0,232.60 - 0,235.10 km, pr.hl. 1,35m"2,5*1,35*1,0

"0,235.10 - 0,247.60 km, pr.hl. 1,35m"12,5*1,35*1,0

"0,247.60 - 0,252.00 km, pr.hl. 1,35m"4,4*1,35*1,0

"0,252.00 - 0,254.00 km, pr.hl. 1,35m"2,0*1,35*1,0

"0,254.00 - 0,265.40 km, pr.hl. 1,35m"11,4*1,35*1,0

"0,265.40 - 0,266.40 km, pr.hl. 1,35m"1,0*1,35*1,0

"0,266.40 - 0,307.10 km, pr.hl. 1,35m"40,7*1,35*1,0

"0,307.10 - 0,353.40 km, pr.hl. 1,28m"46,3*1,35*1,0

"0,353.40 - 0,384.00 km, pr.hl. 1,28m"30,6*1,28*1,0

"0,384.00 - 0,392.30 km, pr.hl. 1,36m"8,3*1,36*1,0

"0,392.30 - 0,427.40 km, pr.hl. 1,41m"35,1*1,41*1,0

"0,427.40 - 0,464.50 km, pr.hl. 1,40m"37,1*1,4*1,0

Mezisoučet

"přípojky viz TZ D.2.1 a D.2.8"

"přípojky st. 0,233.40 km, pr.hl. 1,35m"

"komunikace 0,116.70 km, pr.hl. 1,35m"116,7*1,35*0,9

"chodník 0,116.70 km, pr.hl. 1,65m"116,7*1,65*0,9

Mezisoučet

"stávající vodovodní potrubí"464,5*1,35*1,0

Mezisoučet

"připojení nadzemního hydrantu"5,8*1,35*0,9

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1574,1

Součet

17 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 3 219,800 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.2.4 a D.2.5"

"vodovod 0,464.50 km, DN 200 TLT, š.r. 1,0m"

"st. 0,000.00 - 0,001.20 km, pr.hl. 1,34m"1,2*1,34*2

"0,001.20 - 0,011.20 km, pr.hl. 1,34m"10,0*1,34*2

"0,011.20 - 0,016.40 km, pr.hl. 1,34m"5,2*1,34*2

"0,016.40 - 0,033.20 km, pr.hl. 1,34m"16,8*1,34*2

"0,033.20 - 0,038.10 km, pr.hl. 1,34m"4,9*1,34*2

"0,038.10 -0,045.80 km, pr.hl. 1,34m"7,7*1,34*2

"0,045.80 - 0,046.30 km, pr.hl. 1,34m"0,5*1,34*2

"0,046.30 - 0,059.80 km, pr.hl. 1,34m"13,5*1,34*2

"0,059.80 - 0,063.20 km, pr.hl. 1,33m"3,4*1,33*2

"0,063.20 - 0,068.80 km, pr.hl. 1,33m"5,6*1,33*2

"0,068.80 - 0,074.40 km, pr.hl. 1,33m"5,6*1,33*2

"0,074.40 - 0,083.40 km, pr.hl. 1,33m"9,0*1,33*2

"0,083.40 - 0,087.30 km, pr.hl. 1,33m"3,9*1,33*2

"0,087.30 - 0,107.30 km, pr.hl. 1,31m"20,0*1,31*2

"0,107.30 - 0,111.50 km, pr.hl. 1,31m"4,2*1,31*2

"0,111.50 - 0,124.00 km, pr.hl. 1,31m"12,5*1,31*2

"0,124.00 - 0,129.30 km, pr.hl. 1,31m"5,3*1,31*2

"0,129.30 -0,132.90 km, pr.hl. 1,32m"3,6*1,32*2

"0,132.90 - 0,145.40 km, pr.hl. 1,32m"12,5*1,32*2

"0,145.40 - 0,148.70 km, pr.hl. 1,32m"3,3*1,32*2

"0,148.70 - 0,161.90 km, pr.hl. 1,33m"13,2*1,33*2

"0,161.90 - 0,165.00 km, pr.hl. 1,34m"3,1*1,34*2

"0,165.00 - 0,213.10 km, pr.hl. 1,34m"48,1*1,34*2

"0,213.00 - 0,223.20 km, pr.hl. 1,35m"10,2*1,35*2

"0,223.20 - 0,232.60 km, pr.hl. 1,35m"9,4*1,35*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"0,232.60 - 0,235.10 km, pr.hl. 1,35m"2,5*1,35*2

"0,235.10 - 0,247.60 km, pr.hl. 1,35m"12,5*1,35*2

"0,247.60 - 0,252.00 km, pr.hl. 1,35m"4,4*1,35*2

"0,252.00 - 0,254.00 km, pr.hl. 1,35m"2,0*1,35*2

"0,254.00 - 0,265.40 km, pr.hl. 1,35m"11,4*1,35*2

"0,265.40 - 0,266.40 km, pr.hl. 1,35m"1,0*1,35*2

"0,266.40 - 0,307.10 km, pr.hl. 1,35m"40,7*1,35*2

"0,307.10 - 0,353.40 km, pr.hl. 1,28m"46,3*1,35*2

"0,353.40 - 0,384.00 km, pr.hl. 1,28m"30,6*1,28*2

"0,384.00 - 0,392.30 km, pr.hl. 1,36m"8,3*1,36*2

"0,392.30 - 0,427.40 km, pr.hl. 1,41m"35,1*1,41*2

"0,427.40 - 0,464.50 km, pr.hl. 1,40m"37,1*1,4*2

Mezisoučet

"přípojky viz TZ D.2.1 a D.2.8"

"přípojky st. 0,233.40 km, pr.hl. 1,35m"

"komunikace 0,116.70 km, pr.hl. 1,35m"116,7*1,35*2

"chodník 0,116.70 km, pr.hl. 1,65m"116,7*1,65*2

Mezisoučet

"stávající vodovodní potrubí"464,5*1,35*2

Mezisoučet

"připojení nadzemního hydrantu"5,8*1,35*2

Mezisoučet

Součet

3219,8

Součet

18 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 3 219,800 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101111"

3219,8

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 574,100 CS ÚRS 2022 01

1574,1

Součet

20 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 7 870,500 CS ÚRS 2022 01

1574,1*5

Součet

21 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 170,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

2.   VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT
LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TŔ. VYLUHOVATELNOSTI IIa
VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,

1574,1*1,8/100*6

Součet

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 550,040 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

1 VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

1574,1*1,8/100*90

Součet

23 K 171201NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení
obsahující nebezpečné látky

t 113,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

  SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1574,1*1,8/100*4

Součet

24 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 574,100 CS ÚRS 2022 01

1574,1

Součet

25 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 174,100 CS ÚRS 2022 01

"výkop"1574,1

"obsyp"-310,2

"lože"-70,2

"bet. bloky"-0,74

"potrubí"-3,14*0,111*0,111*464,5-3,14*0,049*0,049*(5,5+5,8)-
3,14*0,031*0,031*252,5

Součet

1174,1

Součet

26 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě t 2 024,150 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. přesunu na stavbě

1174,1*1,724

Součet

27 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

m3 310,200 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.6"

"hlavní řad"464,5*0,522*1,0-(3,14*0,111*0,111*464,5)

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přípojky"(5,5+5,8)*0,398*0,9-(3,14*0,049*0,049*(5,5+5,8))+252,5*0,363*0,9-
(3,14*0,031*0,031*252,5)

Mezisoučet

Součet

310,2

Součet

28 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 534,785 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. přesunu na stavbě

29 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 144,280 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.2.1"

464,5*1,0+464,5*1,0+233,4*0,9+5,8*0,9

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

30 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 70,200 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.6"

"hlavní řad"464,5*0,1*1,0

Mezisoučet

"přípojky"5,5*0,1*0,9+252,5*0,1*0,9

Mezisoučet

"připojení nadzemního hydrantu"5,8*0,1*0,9

Mezisoučet

Součet

70,2

Součet

31 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky
pro potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 0,740 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

"B1"0,08*2

"B2"0,08*2

35 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"B3"0,42*1

Součet

32 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro
potrubí

m2 8,895 CS ÚRS 2022 01

D 8 Trubní vedení

33 K 850361811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v
otevřeném výkopu DN přes 150 do 250

m 464,500 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.2.1"

464,5

Součet

34 K 851241000R Napojení na stávající potrubní řady kus 8,000

"viz D.2.7"

8,0

Součet

35 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 80

m 11,300 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

5,5+5,8

Součet

36 M 55254080 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 80 m 11,410 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

5,5*1,01+5,8*1,01

Součet

37 M 55291029 kroužek těsnící gumový DN 80 pro vodovodní potrubí kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

1,0+1,0

Součet

38 K 851351131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 200

m 464,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

464,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

39 M 55254084 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 200 m 469,150 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

464,5*1,01

Součet

40 M 55291033 kroužek těsnící gumový DN 200 pro vodovodní potrubí kus 77,000 CS ÚRS 2022 01

77,0

Součet

41 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

"PPK"1,0

"koleno"1,0

"e-kus"3,0

"spojka 80"1,0

Součet

42 M 55251820 koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

"PPK"1,0

Součet

43 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

"koleno"1,0

Součet

44 M 55253892
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl
130mm DN 80

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

"E kus"3,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

45 M 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7 a D.2.8"

1,0

Součet

46 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

"trouba přírubová TP 1300"2,0

"trouba přírubová TP 1100"1,0

"spojka 100"2,0

Součet

47 M 55252240R trouba přírubová TP PN10/16 DN 100 dl 1300mm kus 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

2,0

Součet

48 M 5525220R trouba přírubová TP PN10/16 DN 100 dl 1100mm kus 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

49 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

2,0

Součet

50 K 857352122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

"koleno 90°"3,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trouba přírubová TP 1400"1,0

"trouba přírubová TP 700"1,0

"tvarovka přírubová s hrdlem"8,0

"spojka 200"3,0

Součet

51 M 55254030 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm Q-kus DN 200-90° kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

"koleno 90°"3,0

Součet

52 M 55253896 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm DN 200 kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

8,0

Součet

53 M 55252260R trouba přírubová TP PN10 DN 200 dl 1400mm kus 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

54 M 55252265 trouba přírubová TT PN10 DN 200 dl 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

55 M 31951008 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 200 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

3,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 857353131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 200

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

"MMA 200/80"3,0

Součet

57 M 55253763
tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm
MMA-kus DN 200/80

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

"MMA 200/80"3,0

Součet

58 K 857354122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

"tvarovka T-kus 200/100"1,0

"tvarovka přírubová T-kus 200/200"1,0

"kříž 200/100"2,0

Součet

59 M 55253533
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-
kus DN 200/100

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

60 M 55253536
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10 T-kus DN
200/200

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8"

1,0

Součet

61 M 55253596 kříž přírubový litinový,práškový epoxid tl 250µm TT-kus DN 200/100 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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"viz D.2.8"

2,0

Součet

62 K 871211140R
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE D 63
x 8,6 mm

m 252,500

"viz D.2.8 a D.2.7"

252,50

Součet

63 M 28613170R VODOVODNÍ POLYETYLENOVÁ TLAKOVÁ TRUBKA PE-MD 63X8,6 PN12,5 m 256,290

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

252,50*1,015

Součet

64 K 877181101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 50

kus 64,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

32,0+32,0

Součet

65 M 31942713 redukce mosaz 2"1/2x2" kus 32,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7"

32,0

Součet

66 M 28619400R přechodka PE na původní materiál kus 32,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7"

32,0

Součet

67 K 891231110R
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 63

kus 32,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz D.2.7"

32,0

Součet

68 M 42221431 šoupátko přípojkové rohové DN 50 ISO/vnější závit PN16, 63x2" kus 32,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7"

32,0

Součet

69 M 960113018004
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-
1,8m)

kus 32,000

"viz D.2.7"

32,0

Součet

70 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 80

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

3,0

Součet

71 M 42221212 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

"řad"2,0

"přípojky"1,0

Součet

72 M 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ -1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 3,000

"viz D.2.8 a D.2.7"

"řad"2,0

"přípojky"1,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

73 K 891247112
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení
poklopů) DN 80

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

74 M D49008015016 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m kus 1,000

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

75 K 891247212 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

76 M K26008015009 HYDRANT EURO 80/1,5 m kus 1,000

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

77 M 19630000R víčko bezpečnostní kus 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

78 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 100

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

5,0

Součet

79 M 42221213 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN10-16 kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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5,0

Součet

80 M 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ -1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m) kus 5,000

"viz D.2.8 a D.2.7"

5,0

Součet

81 K 891351112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů)
DN 200

kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

9,0

Součet

82 M 42221221 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 200 PN16 kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

9,0

Součet

83 M 950220000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ -1,35-1,8 200 (1,3-1,8m) kus 9,000

"viz D.2.8 a D.2.7"

9,0

Součet

84 K 891359111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa,
na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200

kus 32,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7 a D.2.8"

32,0

Součet

85 M 42271416
pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým
výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 32,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7 a D.2.8"

32,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

86 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 252,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

252,5

Součet

87 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 263,800 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

252,5+5,5+5,8

Součet

88 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 11,300 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

5,5+5,8

Součet

89 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 464,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

464,5

Součet

90 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 464,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8"

464,5

Součet

91 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1,0

Součet

92 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 49,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

"poklop"17,0+32,0

Součet

93 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 17,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

"řad"16,0

"přípojky"1,0

Součet

94 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 32,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.7"

32,0

Součet

95 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

"poklop"1,0

Součet

96 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.2.8 a D.2.7"

1,0

Součet

97 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 51,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.8 a D.2.7"

18,0+33,0

Součet

98 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 480,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"

480,0

Součet

99 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 765,800 CS ÚRS 2022 01

"viz D.2.7"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

490,0+270,0+5,8

Součet

D 997 Přesun sutě

100 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 45,060 CS ÚRS 2022 01

45,057

Součet

101 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 630,800 CS ÚRS 2022 01

45,057*14

Součet

102 K 997013600R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na místě k tomu určeném - vybourané
potrubí

t 45,060

45,057

Součet

103 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 45,060 CS ÚRS 2022 01

45,057

Součet

D 998 Přesun hmot

104 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 36,793 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

302 - Rekonstrukce kanalizace

KSO: 827 21 52 CC-CZ: 22122

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 1 440,000 CS ÚRS 2022 01

30,0*6*8,0

Součet

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 180,000 CS ÚRS 2022 01

30,0*6

Součet

3 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

m 37,400 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.3.4, D.3.5, D.3.6 a D.3.7"

"Stoka S-1"

"vodovod"2*1,1

"plynovod"1*1,1

Mezisoučet

"stoka S-2"

"vodovod"6*1,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"plynovod"6*1,1

"teplovod"1*1,1

Mezisoučet

"stoka S-3

"vodovod"3*1,1

"plynovod"2*1,1

"teplovod"1*1,1

Mezisoučet

"stoka S-4"

"vodovod"6*1,1

"plynovod"5*1,1

"teplovod"1*1,1

Mezisoučet

Součet

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 51,800 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.3.4, D.3.5, D.3.6 a D.3.7"

"Stoka S-1"3,0*1,1

Mezisoučet

"stoka S-2"3*1,1

Mezisoučet

"stoka S-3"1*1,1

Mezisoučet

"stoka S-4"1*1,1

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"43*1,0

Mezisoučet

Součet

49 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

6 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

7 K 119002411
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení

m2 6,250 CS ÚRS 2022 01

" v místě přejezdu poté mobilně přesouván"2,5*2,5

Součet

8 K 119002412
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého
ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění

m2 6,250 CS ÚRS 2022 01

" v místě přejezdu poté mobilně přesouván"2,5*2,5

Součet

9 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

m 80,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"20,0*2,0*2

Součet

10 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

m 80,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"20,0*2,0*2

Součet

11 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem zřízení

m 107,100 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20m"21*5,1

Součet

12 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem odstranění

m 107,100 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20m"21*5,1

Součet

13 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 156,992 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1
000 do 5 000 m3

m3 2 702,200 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,017.60 km, pr.hl. 6,87m"17,6*6,87*1,1

"0,017.60 - 0,037.50 km, pr.hl. 5,77m"19,9*5,77*1,1

"0,037.50 - 0,042.50 km, pr.hl. 5,62m"5,0*5,62*1,1

"0,042.50 - 0,054.30 km, pr.hl. 5,52m"11,8*5,52*1,1

"0,054.30 - 0,075.30 km, pr.hl. 5,32m"21,0*5,32*1,1

"0,075.30 - 0,091.50 km, pr.hl. 5,10m"16,2*5,1*1,1

"0,091.50 - 0,097.20 km, pr.hl. 4,85m"5,7*4,85*1,1

"0,097.20 - 0,109.20 km, pr.hl. 4,35m"12,0*4,35*1,1

"0,109.20 - 0,123.80 km, pr.hl. 3,61m"14,6*3,61*1,1

"0,123.80 - 0,138.70 km, pr.hl. 2,78m"14,9*2,78*1,1

"0,138.70 - 0,142.00 km, pr.hl. 2,27m"3,3*2,27*1,1

Mezisoučet

"viz D.3.5 stoka S2, dl. 0,112.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,014.30 km, pr.hl. 4,37m"14,3*4,37*1,1

"0,014.30 - 0,026.60 km, pr.hl. 4,11m"12,3*4,11*1,1

"0,026.60 - 0,039.50 km, pr.hl. 3,90m"12,9*3,9*1,1

"0,039.50 - 0,046.60 km, pr.hl. 3,74m"7,1*3,74*1,1

"0,046.60 - 0,065.40 km, pr.hl. 3,51m"18,8*3,51*1,1

"0,065.40 - 0,079.50 km, pr.hl. 3,22m"14,1*3,22*1,1

"0,079.50 - 0,092.40 km, pr.hl. 3,04m"12,9*3,04*1,1

"0,092.40 - 0,107.50 km, pr.hl. 2,91m"15,1*2,91*1,1

"0,107.50 - 0,112.00 km, pr.hl. 2,82m"4,5*2,82*1,1

Mezisoučet

"viz D.3.6 stoka S3, dl. 0,062.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,013.40 km, pr.hl. 2,65m"13,4*2,65*1,1

"0,013.40 - 0,026.50 km, pr.hl. 2,63m"13,1*2,63*1,1

"0,026.50 - 0,035.40 km, pr.hl. 2,61m"8,9*2,61*1,1
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"0,035.40 - 0,049.30 km, pr.hl. 2,6m"13,9*2,6*1,1

"0,049.30 - 0,062.00 km, pr.hl. 2,58m"12,7*2,58*1,1

Mezisoučet

"viz D.3.7 stoka S4, dl. 0,095.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,012.30 km, pr.hl. 2,44m"12,3*2,44*1,1

"0,012.30 - 0,030.30 km, pr.hl. 2,42m"18,0*2,42*1,1

"0,030.30 - 0,041.70 km, pr.hl. 2,38m"11,4*2,38*1,1

"0,041.70 - 0,052.30 km, pr.hl. 2,34m"10,6*2,34*1,1

"0,052.30 - 0,064.80 km, pr.hl. 2,30m"12,5*2,3*1,1

"0,064.80 - 0,076.80 km, pr.hl. 2,24m"12,0*2,24*1,1

"0,076.80 - 0,095.00 km, pr.hl. 2,16m"18,2*2,16*1,1

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"

"DN 125"71,9*0,9*1,7

"DN 150"269,3*0,9*2,2

"DN 200"64,3*1,0*2,2

Mezisoučet

"rozšíření pro šachty"

"stoka S-1"

"stávající šachta Š"1,9*3,0*7,86

"Š1-Š2"1,9*3,0*5,3*2

"Š3"1,9*3,0*2,18

Mezisoučet

"stoka S-2"

"Š4-Š5"1,9*3,0*3,45*2

Mezisoučet

"stoka S-3"

"Š6-Š7"1,9*3,0*2,59*2

Mezisoučet

"stoka S-4"
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"Š8-Š10"1,9*3,0*2,35*4

Mezisoučet

"prohloubení pod šachty"

3,0*3,0*0,45*11

Mezisoučet

Součet

2702,2

Součet

15 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 303,800 CS ÚRS 2022 01

"kanalizační přípojky"

"DN 125"71,9*1,7*2

Mezisoučet

"prohloubení pod šachty"

3,0*0,45*4*11

Mezisoučet

Součet

303,8

Součet

16 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

m2 2 993,600 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250"

"0,109.20 - 0,123.80 km, pr.hl. 3,61m"14,6*3,61*2

"0,123.80 - 0,138.70 km, pr.hl. 2,78m"14,9*2,78*2

"0,138.70 - 0,142.00 km, pr.hl. 2,27m"3,3*2,27*2

Mezisoučet

"viz D.3.5 stoka S2, dl. 0,112.00 km, DN 250"

"0,039.50 - 0,046.60 km, pr.hl. 3,74m"7,1*3,74*2

"0,046.60 - 0,065.40 km, pr.hl. 3,51m"18,8*3,51*2

"0,065.40 - 0,079.50 km, pr.hl. 3,22m"14,1*3,22*2

"0,079.50 - 0,092.40 km, pr.hl. 3,04m"12,9*3,04*2
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"0,092.40 - 0,107.50 km, pr.hl. 2,91m"15,1*2,91*2

"0,107.50 - 0,112.00 km, pr.hl. 2,82m"4,5*2,82*2

Mezisoučet

"viz D.3.6 stoka S3, dl. 0,062.00 km, DN 250"

"st. 0,000.00 - 0,013.40 km, pr.hl. 2,65m"13,4*2,65*2

"0,013.40 - 0,026.50 km, pr.hl. 2,63m"13,1*2,63*2

"0,026.50 - 0,035.40 km, pr.hl. 2,61m"8,9*2,61*2

"0,035.40 - 0,049.30 km, pr.hl. 2,6m"13,9*2,6*2

"0,049.30 - 0,062.00 km, pr.hl. 2,58m"12,7*2,58*2

Mezisoučet

"viz D.3.7 stoka S4, dl. 0,095.00 km, DN 250"

"st. 0,000.00 - 0,012.30 km, pr.hl. 2,44m"12,3*2,44*2

"0,012.30 - 0,030.30 km, pr.hl. 2,42m"18,0*2,42*2

"0,030.30 - 0,041.70 km, pr.hl. 2,38m"11,4*2,38*2

"0,041.70 - 0,052.30 km, pr.hl. 2,34m"10,6*2,34*2

"0,052.30 - 0,064.80 km, pr.hl. 2,30m"12,5*2,3*2

"0,064.80 - 0,076.80 km, pr.hl. 2,24m"12,0*2,24*2

"0,076.80 - 0,095.00 km, pr.hl. 2,16m"18,2*2,16*2

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"

"DN 150"269,3*2,2*2

"DN 200"64,3*2,2*2

Mezisoučet

"rozšíření pro šachty"

"stoka S-1"

"Š3"1,9*2,18*2

Mezisoučet

"stoka S-2"

"Š4-Š5"1,9*3,45*2*2

Mezisoučet
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"stoka S-3"

"Š6-Š7"1,9*2,59*2*2

Mezisoučet

"stoka S-4"

"Š8-Š10"1,9*2,35*4*2

Mezisoučet

Součet

2993,6

Součet

17 K 151101103
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m

m2 1 472,700 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250"

"st. 0,000.00 - 0,017.60 km, pr.hl. 6,87m"17,6*6,87*2

"0,017.60 - 0,037.50 km, pr.hl. 5,77m"19,9*5,77*2

"0,037.50 - 0,042.50 km, pr.hl. 5,62m"5,0*5,62*2

"0,042.50 - 0,054.30 km, pr.hl. 5,52m"11,8*5,52*2

"0,054.30 - 0,075.30 km, pr.hl. 5,32m"21,0*5,32*2

"0,075.30 - 0,091.50 km, pr.hl. 5,10m"16,2*5,1*2

"0,091.50 - 0,097.20 km, pr.hl. 4,85m"5,7*4,85*2

"0,097.20 - 0,109.20 km, pr.hl. 4,35m"12,0*4,35*2

Mezisoučet

"viz D.3.5 stoka S2, dl. 0,112.00 km, DN 250"

"st. 0,000.00 - 0,014.30 km, pr.hl. 4,37m"14,3*4,37*2

"0,014.30 - 0,026.60 km, pr.hl. 4,11m"12,3*4,11*2

Mezisoučet

"rozšíření pro šachty"

"Š1-Š2"1,9*5,3*2*2

Mezisoučet

Součet

1472,7

Součet
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18 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 303,800 CS ÚRS 2022 01

"kanalizační přípojky"

"DN 125"71,9*1,7*2

Mezisoučet

"prohloubení pod šachty"

3,0*0,45*4*11

Mezisoučet

Součet

303,8

Součet

19 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 2 993,600 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101102"2993,6

Součet

20 K 151101113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 1 472,700 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101103"1472,7

Součet

21 K 151301103
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hnané, hloubky přes 4
do 8 m

m2 29,800 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"rozšíření pro šachty"

"stoka S-1"

"stávající šachta Š"1,9*7,86*2

Mezisoučet

Součet

29,8

Součet

22 K 151301113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m

m2 29,800 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151301103"29,8

Součet
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23 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 625,100 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 stoka S1, dl. 0,142.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,017.60 km, pr.hl. 6,87m"17,6*6,87*1,1

"0,017.60 - 0,037.50 km, pr.hl. 5,77m"19,9*5,77*1,1

"0,037.50 - 0,042.50 km, pr.hl. 5,62m"5,0*5,62*1,1

"0,042.50 - 0,054.30 km, pr.hl. 5,52m"11,8*5,52*1,1

"0,054.30 - 0,075.30 km, pr.hl. 5,32m"21,0*5,32*1,1

"0,075.30 - 0,091.50 km, pr.hl. 5,10m"16,2*5,1*1,1

"0,091.50 - 0,097.20 km, pr.hl. 4,85m"5,7*4,85*1,1

"0,097.20 - 0,109.20 km, pr.hl. 4,35m"12,0*4,35*1,1

Mezisoučet

"viz D.3.5 stoka S2, dl. 0,112.00 km, DN 250, š.r. 1,1m"

"st. 0,000.00 - 0,014.30 km, pr.hl. 4,37m"14,3*4,37*1,1

"0,014.30 - 0,026.60 km, pr.hl. 4,11m"12,3*4,11*1,1

Mezisoučet

"rozšíření pro šachty"

"stoka S-1"

"stávající šachta Š"1,9*3,0*7,86

"Š1-Š2"1,9*3,0*5,3*2

Mezisoučet

Součet

893,0/100*70

Součet

24 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 702,200 CS ÚRS 2022 01

2702,2

Součet
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25 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 13 511,000 CS ÚRS 2022 01

2702,2*5

Součet

26 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 291,840 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

2.   VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT
LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TŔ. VYLUHOVATELNOSTI IIa
VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,

2702,2*1,8/100*6

Součet

27 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4 377,560 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ
ZKOUŠEK NA OBSAH ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY
ZEMINY SI ZHOTOVITEL OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU
VZORKŮ CERTIFIKOVNOU OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE
AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A
VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)
                                                VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ
VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY
UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

2702,2*1,8/100*90

Součet

28 K 171201NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení
obsahující nebezpečné látky

t 194,560

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

  SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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2702,2*1,8/100*4

Součet

29 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 2 702,200 CS ÚRS 2022 01

2702,2

Součet

30 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2 156,600 CS ÚRS 2022 01

"výkop"2702,2

"obsyp"-373,2

"lože pod šachty"-3,5

"podkladní desky"-2,47

"sedlové lože"-84,8

"šachty"-3,14*0,62*0,62*3,11*11

"potrubí DN 250"-3,14*0,149*0,149*411,0

"přípojky DN 125"-3,14*0,079*0,079*71,9

"přípojky DN 150"-3,14*0,093*0,093*269,3

"přípojky DN 200"-3,14*0,121*0,121*64,3

Součet

2156,6

Součet

31 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 vč. přesunu na stavbě t 3 717,980 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. přesunu na stavbě

2156,6*1,724

Součet

32 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 373,200 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"stoka S1"1,1*0,599*142,0-(1,1*0,1*142,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)
*142,0)-3,14*0,149*0,149*142,0

Mezisoučet
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"stoka S2"1,1*0,599*112,0-(1,1*0,1*112,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)
*112,0)-3,14*0,149*0,149*112,0

Mezisoučet

"stoka S3"1,1*0,599*62,0-(1,1*0,1*62,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)
*62,0)-3,14*0,149*0,149*62,0

Mezisoučet

"stoka S4"1,1*0,599*95,0-(1,1*0,1*95,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)
*95,0)-3,14*0,149*0,149*95,0

Mezisoučet

"kanalizační přípojky DN 125"0,9*0,459*71,9-3,14*0,079*0,079*71,9

Mezisoučet

"kanalizační přípojky DN 150"0,9*0,486*269,3-3,14*0,093*0,093*269,3

Mezisoučet

"kanalizační přípojky DN 200"1,0*0,542*64,3-3,14*0,121*0,121*64,3

Mezisoučet

Součet

373,2

Součet

33 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 643,400 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vč. přesunu na stavbě

373,2*1,724

Součet

34 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 823,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a TZ D.3.1"

"stoka S1"142,0*1,1

"stoka S2"112,0*1,1

"stoka S3"62,0*1,1

"stoka S4"95,0*1,1

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"

"DN 125"71,9*0,9
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"DN 150"269,3*0,9

"DN 200"64,3*1,0

Mezisoučet

Součet

823,5

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

35 K 358235114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve
stokách ze zdiva cihelného

m3 109,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.7 a TZ D.3.1"

"stávající zděná stoka"1,35*0,85*95,0

Součet

109,0

Součet

36 K 358325114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve
stokách ze zdiva z železobetonu

m3 0,970 CS ÚRS 2022 01

"stávající spadiště viz TZ D.3.1 a D.3.11"

0,6*0,7*2,3

Součet

37 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 816,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a TZ D.3.1"

"stoka S1"142,0

"stoka S2"112,0

"stoka S3"62,0

"stoka S4"95,0

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"

71,9+269,3+64,3

Mezisoučet

Součet
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D 4 Vodorovné konstrukce

38 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 3,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7"

"pod podkladní desky"

"Š1 až Š11"1,8*1,8*0,1*11

Součet

3,5

Součet

39 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do
100 mm

kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"

"60"3,0

"80"3,0

"100"5,0

Součet

40 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

3,0

Součet

41 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"3,0

Součet

42 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabula šachet"5,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43 K 452112122
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes
100 do 200 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"4,0

Součet

44 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"4,0

Součet

45 K 452311121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

m3 2,470 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7"

"podkladní desky"

"Š1 až Š11"1,5*1,5*0,1*11

Součet

2,47

Součet

46 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu
sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 84,800 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7"

"stoka S1"1,1*0,2*142,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)*142,0

Mezisoučet

"stoka S2"1,1*0,2*112,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)*112,0

Mezisoučet

"stoka S3"1,1*0,2*62,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)*62,0

Mezisoučet

"stoka S4"1,1*0,2*95,0-1/2*0,149*0,149*((3,14*120)/180-0,86)*95,0

Mezisoučet

Součet

84,8

Součet

47 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 171,000 CS ÚRS 2022 01
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz D.3.4 až D.3.7"

"sedlové lože S1"142,0*0,2*2

"sedlové lože S2"112,0*0,2*2

"sedlové lože S3"62,0*0,2*2

"sedlové lože S4"95,0*0,2*2

Mezisoučet

"podkladní desky"

"Š1 až Š11"1,5*0,1*4*11

Mezisoučet

Součet

D 8 Trubní vedení

48 K 830361811
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes
150 do 250

m 649,600 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4, D.3.5 a D.3.6 a TZ D.3.1"

"stoka S1"142,0

"stoka S2"112,0

"stoka S3"62,0

Mezisoučet

"kanalizační přípojky"269,3+64,3

Mezisoučet

Součet

49 K 831272121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125

m 71,900 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1"

71,9

Součet

50 M 59710650 trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 125 dl 1,25m spojovací systém F m 72,980 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

71,9*1,015

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

51 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150

m 269,300 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1"

269,3

Součet

52 M 59710632 trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F m 273,340 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

269,3*1,015

Součet

53 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

m 64,300 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1"

64,3

Součet

54 M 59710676 trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F m 65,265 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

55 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

m 411,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.1"

142,0+112,0+62,0+95,0

Součet

56 M 59710705
trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C
Třída 240

m 257,810 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.1"

"stoka S1"142,0*1,015

"stoka S2"112,0*1,015

Součet

57 M 59710702
trouba kameninová oboustranně glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C
Třida 160

m 159,360 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"viz D.3.1"

"stoka S3"62,0*1,015

"stoka S4"95,0*1,015

Součet

58 K 831372000R Napojení na stávajcí stoku m 5,000

"viz D.3.4 až D.3.7"5,0

Součet

59 K 837311221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 150

kus 19,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.2 a D.3.3"

19,0

Součet

60 M 59711530R
odbočka kameninová oboustranně glazovaná jednoduchá šikmá DN 150/125
pryžové těsnění (spojovací systém F/F) dl 400mm

kus 19,290

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.2 a D.3.3"

19,0*1,015

Součet

61 K 837351221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 200

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.2 a D.3.3"

5,0

Součet

62 M 59711540R
odbočka kameninová oboustranně glazovaná jednoduchá šikmá DN 200/125
pryžové těsnění

kus 5,080

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.2 a D.3.3"

5*1,015

Součet

63 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném
výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250

kus 73,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.2 a D.3.3"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

39,0+6,0+28,0

Součet

64 M 59711562
odbočka kameninová oboustranně glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/200
polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací systém C/F) dl 600mm třída pevnosti
160/160

kus 6,090 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.2 a D.3.3"

6,0*1,015

Součet

65 M 59711560
odbočka kameninová oboustranně glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl
500mm spojovací systém C/F tř.160/-

kus 68,010 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.2 a D.3.3"

"v rámci SO302"39,0*1,015

"v rámci SO303"28,0*1,015

Součet

66 K 877360440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 250

kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7"

"stoka S1"5,0

"stoka S2"6,0

"stoka S3"4,0

"stoka S4"8,0

Součet

67 M 59711874 vložka kameninová glazovaná šachtová DN 250 spojovací systém C, tř.160 kus 23,350 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.3.4 až D.3.7"

"stoka S1"5,0*1,015

"stoka S2"6,0*1,015

"stoka S3"4,0*1,015

"stoka S4"8,0*1,015
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

68 K 890151852
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3
ze zdiva cihelného

m3 31,400 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4, D.3.5 a D.3.6 a TZ D.3.1"

"stoka S1 - šachty"3,14*0,62*0,62*6,14+3,14*0,62*0,62*5,56

"stoka S2"3,14*0,62*0,62*4,35+3,14*0,62*0,62*3,65

"stoka S3"3,14*0,62*0,62*3,17+3,14*0,62*0,62*3,12

Součet

31,4

Součet

69 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 71,900 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"kanalizační přípojky"71,9

Součet

70 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 333,600 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"kanalizační přípojky"269,3+64,3

Součet

71 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"stoky S1-S4"4,0

Součet

72 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 411,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"stoky S1-S4"142,0+112,0+62,0+95,0

Součet

73 K 894138001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a
vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1 a D.3.10"

"šachta Š8"1,0

Součet
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74 K 894221210R
Šachty kanalizační ze železobetonu betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř.
C 30/37 XA2 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložením dna a
laviček čedičem DN 250 a napojení na stávající vejčitou stoku 1150/620

kus 1,000

"viz TZ D.3.1 a D.3.10"

"šachta Š8"1,0

Součet

75 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 26,000 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"

"250"4,0

"500"5,0

"1000"17,0

Součet

76 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

4,0

Součet

77 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

5,0

Součet

78 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 17,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

17,0

Součet

79 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 26,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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26,0

Součet

80 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží
přechodových

kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"

11,0

Součet

81 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz tabulka šachet"

11,0

Součet

82 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových
(dno)

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

"viz tabulka šachet"10,0

Součet

83 M 59224330R dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 100/70 CV kus 10,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň -
žlábek a lavičky budou obloženy čedičovými segmenty

"viz tabulka šachet"10,0

Součet

84 K 896211210R

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a
základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s
horním potrubím DN 250 nebo 300 vč. stropních desek, tvarovek, bednění,
čedičového obložení

kus 1,000

"viz D.3.11"

"vč. stropních desek, tvarovek, bednění čedičového obložení"1,0

Součet

85 K 896290113
Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a
základní výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 0,30 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.11"

3,0
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

86 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400,
E600

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

"viz TZ D.3.1"

11,0+1,0

Součet

87 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň -
poklopy klasické, bez pantu, odvětrávané, třída zatížení D400, tvárná litina s min. hmotností
80 kg, dosedací plocha osazena tlumící vložkou (EPDM, PUR) ve vertikálním i horizontálním
směru

"viz TZ D.3.1"

11,0+1,0"stoka S2 stávající šachta"

Součet

88 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 816,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.3.4 až D.3.7 a D.3.1"

"stoky S1-S4"142,0+112,0+62,0+95,0

"kanalizační přípojky"71,9+269,3+64,3

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

89 K 985221100R Sanace stávajících šachet kus 2,000

"zednické sanování stávající šachty Š stoka S1- vyspravení a reprofilování a
výměny stupadel"1,0

"zednické sanování stávající spojné šachty stoka S2"1,0

Součet

90 K 985221110R Sanace stávajících stoky kus 1,000

"zednické sanování stávající stoky stoka S4- vyspravení a reprofilování např.
tokret"1,0

Součet

D 997 Přesun sutě

91 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 266,510 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

212,55+9,42+42,224+2,318

Součet

92 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 731,170 CS ÚRS 2022 01

266,512*14,0

Součet

93 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 221,970 CS ÚRS 2022 01

212,55+9,42

Součet

94 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 42,220 CS ÚRS 2022 01

42,224

Součet

95 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 266,510 CS ÚRS 2022 01

266,512

Součet

96 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,320 CS ÚRS 2022 01

2,318

Součet

D 998 Přesun hmot

97 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 136,432 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

303 - Odvodnění komunikace

KSO: 827 21 5 CC-CZ: 22231

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.21.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231300-8

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 480,000 CS ÚRS 2022 01

30,0*2*8,0

Součet

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,000 CS ÚRS 2022 01

30,0*2

Součet

3 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového,
jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 15,300 CS ÚRS 2022 01

"přípojky viz D.4.2 a D.4.3"

"vodovod"17,0*0,9

Součet

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

m 4,500 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přípojky viz D.4.2 a D.4.3"

5,0*0,9

Součet

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 5,400 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.2 a D.4.3"

"kanalizační přípojky"6,0*0,9

Součet

6 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

7 K 119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová
lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě překopu chodníku poté mobilně přesouvány"3,0

Součet

8 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"5*2,0*2

Součet

9 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu poté mobilně přesouvána"5,0*2,0*2

Součet

10 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem zřízení

m 106,200 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu max. po 20m"30,0*3,54

Součet

11 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup
žebříkem odstranění

m 106,200 CS ÚRS 2022 01

"v místě výkopu"30,0*3,54

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 44,300 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.2 a D.4.3"

"kanalizační přípojky sítě vodovod"17*(1,1*0,9*1,6)

"plynovod"5*(1,1*0,9*1,6)

"sítě"6*(1,1*0,9*1,6)

Součet

44,3

13 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100
do 500 m3

m3 303,900 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.1"

"UV1"7,76

"UV2"7,76

"UV3"5,63

"UV4"4,55

"UV5"5,43

"UV6"4,41

"UV7"5,91

"UV8"6,55

"UV9"8,41

"UV10"8,39

"UV11"6,46

"UV12"6,46

"UV13"5,52

"UV14"6,44

"UV15"6,33

"UV16"6,84

"UV17"5,50

"UV18"6,63

"UV19"6,40

"UV20"9,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"UV21"10,21

"UV22"8,15

"UV23"3,39

"UV24"15,72

"UV25"19,63

"UV26"23,32

"UV27"23,76

"UV28"24,08

"UV29"24,77

"UV30"19,71

Součet

14 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 122,060 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.1"

"UV1"16,68

"UV2"16,68

"UV3"12,08

"UV4"9,76

"UV5"11,64

"UV6"9,46

"UV7"12,73

"UV8"14,1

"UV17"11,81

"UV23"7,12

Součet

122,06

15 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 537,360 CS ÚRS 2022 01

"viz příloha D.4.1"

"UV9"18,13

"UV10"18,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"UV11"13,93

"UV12"13,93

"UV13"11,93

"UV14"13,91

"UV15"13,73

"UV16"14,86

"UV18"14,33

"UV19"13,94

"UV20"21,33

"UV21"22,28

"UV22"17,81

"UV24"33,99

"UV25"42,68

"UV26"50,88

"UV27"51,88

"UV28"52,61

"UV29"54,19

"UV30"42,94

Součet

537,36

16 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 122,060 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101101"122,06

Součet

17 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 537,360 CS ÚRS 2022 01

"viz položka 151101102"537,36

Součet

18 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 303,900 CS ÚRS 2022 01

303,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

19 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 519,500 CS ÚRS 2022 01

303,9*5

Součet

20 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 32,820 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

2.   VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK OSTATNÍCH ODPADŮ NESMÍ PŘEKROČIT
LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY Č.2.1 - TŔ. VYLUHOVATELNOSTI IIa
VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.,

303,9*1,8/100*6

Součet

21 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 492,320 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

303,9*1,8/100*90

Součet

22 K 171201NO
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03* Zemina a kamení
obsahující nebezpečné látky

t 21,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

  SKLÁDKA NEBEZPEČNÉHO ODPADU

303,9*1,8/100*4

Součet

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 303,900 CS ÚRS 2022 01

303,9

Součet

24 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 220,400 CS ÚRS 2022 01

"výkop"303,9

"obsyp"-53,9

"lože"-12,5

"podkladní desky"-0,828

"potrubí DN 150"-3,14*0,075*0,075*139,2

"uliční vpusti"-0,6*1,66*0,6*23,0

Součet

220,4

25 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 379,970 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
vč. přesunu na stavbě

220,4*1,724

Součet

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 53,900 CS ÚRS 2022 01

"kanalizační přípojky"

139,2*0,9*0,45-3,14*0,075*0,075*139,2

Součet

53,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

27 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/20 vč. přesunu na stavbě t 92,920 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
vč. přesunu na stavbě

53,9*1,724

Součet

28 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 125,280 CS ÚRS 2022 01

139,2*0,9

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

29 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 139,200 CS ÚRS 2022 01

139,2

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

30 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 12,500 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

139,2*0,1*0,9

Součet

12,5

31 K 452311121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

m3 0,830 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

0,6*0,6*0,1*23,0

Součet

32 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 5,520 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

0,6*0,1*4*23,0

Součet

D 8 Trubní vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného, tuhost třídy SN 12 DN 150

m 139,200 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.1"

139,2

Součet

34 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 120,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

"koleno 3x na přípojku"30*3

"přechod"30,0

Součet

35 M 28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 30,450 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

30,0*1,015

Součet

36 M 28611300R koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 91,350

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

"3x koleno na přípojku bez určení úhlu"30,0*3*1,015

Součet

37 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 139,200 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.1"

139,2

Součet

38 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

1,0

Součet

39 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 23,000

"viz D.4.4"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23,0

Součet

40 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

41 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

42 M 00063110R prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm kus 23,000

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

43 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

44 M 59221600R
vpusťový komplet základní (pero,drážka) pro mikroštěrbinovou troubu
220x260x1000mm

kus 23,000

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

45 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400,
E600

kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

"viz D.4.4"

23,0

Součet

46 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 23,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
dle požadavku - standardu - budoucího správce sítě Vodárna Plzeň

"viz D.4.4"

23,0

Součet

47 K 899623140R
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
beton tř. C 12/15

kus 23,000

"viz TZ D.4.1"

23,0

Součet

48 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 139,200 CS ÚRS 2022 01

139,2

Součet

D 998 Přesun hmot

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m

t 23,897 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

401 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 89 12 CC-CZ: 22242

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.22.12 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45311100-1

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 K 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu kus 4,000

2 M 35822115 jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA kus 4,000

3 K 741321001
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez
krytu

kus 4,000

4 M 35889206-R chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A kus 4,000

Poznámka k položce:
chránič 2pólový 25A/0,03A/se zpožděním G

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

5 K 210100005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 35 mm2

kus 20,000

6 K 210100006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 50 mm2

kus 4,000

7 K 210100014
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 10 mm2

kus 60,000

8 K 210100096
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s
otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 72,000

9 K 210100097
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s
otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 4 mm2

kus 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 210100099
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s
otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 10 mm2

kus 92,000

11 K 210100152
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 35 mm2

kus 2,000

12 K 210100251
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2

kus 2,000

13 K 210100253
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování
počtu a průřezu žil do 4 x 50 mm2

kus 1,000

14 K 210101233
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů
celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2

kus 3,000

15 M 10.048.779 Spojka SVCZC 10 CU smršťovací kus 3,000

16 K 210101234
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů
celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 25 až 35 mm2

kus 5,000

17 M 10.048.945 Spojka SVCZC 35 AL smršťovací kus 2,000

18 M 10.049.276 Spojka SVCZC  6-35 smršťovací kus 3,000

19 K 210120102
Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových pojistkových částí pojistkových
patron nožových

kus 36,000

20 M 35825222 pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika gG kus 21,000

21 M 35825224 pojistka nožová 20A nízkoztrátová 2,22W, provedení normální, charakteristika gG kus 9,000

22 M 35825226 pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení normální, charakteristika gG kus 3,000

23 M 35825228 pojistka nožová 32A nízkoztrátová 3,10W, provedení normální, charakteristika gG kus 3,000

24 K 210191515 Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ kus 1,000

25 M 1253871 SKRIN AHVO SRML 18X160 V V PILIRI VCETNE kus 1,000

26 K 210202013
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních
na výložník

kus 10,000

27 M 34774010-R
svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 83W 9350lm 4000K
stmívatelné

kus 10,000

Poznámka k položce:
svítidlo LED uliční optika DN10, 9000lm/730/59-61W

28 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 10,000

29 M 31674107-R stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m kus 10,000

Poznámka k položce:
stožár s výložníkem o jmenovité výšce h=10,0m (ČSN EN 40-2) bezpaticový třístupňový
silniční 159/108/89 ž.z. plechová dvířka s D šroubem (výška dříku nad terénem 8,2m)

30 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 10,000

31 M 34844471
výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm
vyložení 2000mm

kus 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 10,000

33 M 1394456 EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN kus 10,000

34 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí
svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10
mm v městské zástavbě

m 632,000

(18+99+6+78+6+34+26+108+9+16+18+149+9+26)+20*1.5

Součet

35 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 450,616

632*1.15*0.62

Součet

36 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení,
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do
1000 tisíc Kč

kus 1,000

37 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 160,000

38 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
3x1,5mm2

m 184,000

160 * 1,15

Součet

39 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 20,000

40 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2 m 23,000

20 * 1,15

Součet

41 K 210812033
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 4x6 až 10 mm2

m 796,000

28+38+57+58+66+6+16+6+42+51+44+26+46+60+24+4+42+61+5+23+9+42*2

Součet

42 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
4x10mm2

m 915,400

796 * 1,15

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

43 K 210902013
Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x35 mm2

m 108,000

8+22+5+16+5+28+12*2

Součet

44 M 34113122 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2 m 124,200

108 * 1,15

Součet

45 K 210902014
Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x50 mm2

m 12,000

46 M 34113124 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm2 m 13,800

12 * 1,15

Součet

47 K 218202013
Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo
venkovních z výložníku

kus 9,000

48 K 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m kus 9,000

49 K 218204103 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 9,000

50 K 218204201 Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 9,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

51 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,600

52 K 460131113
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku
do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 10,000

53 K 460161142

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 485,000

18+99+6+78+6+34+26+108+9+16+18+149+9+26-49-60-8

Součet

54 K 460161172

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 49,000

8*5+1*9

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

55 K 460161312

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 60,000

8+10+7+7+11+7+10

Součet

56 K 460242111 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem kus 49,000

57 K 460242211 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení kus 53,000

58 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 69,273

(485+49)*0.35*0.2+60*0.2*0.5+9*0.9*0.9*1.7+9*1*1*1.5

Součet

59 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez
naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za
každých dalších i započatých 1000 m

m3 623,457

Poznámka k položce:
Odvoz do vzdálenosti 9km (10-1)

9*69.273

Součet

60 K 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 100,391

Poznámka k položce:
VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

1. VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

(69.273-9*1*1*1.5)*1.8

Součet

61 K 460431152
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 485,000

62 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm
hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 49,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

63 K 460431332
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm
hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 60,000

64 K 460631212
Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny
1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do
110 mm

m 8,000

65 M 34571365 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm m 8,000

66 K 460641113
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického
betonu tř. C 16/20

m3 13,770

0.9*0.9*1.7*10

Součet

67 K 460661412
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm

m 485,000

68 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do
rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 1 338,000

23+915+124+14+262

Součet

69 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
32/40mm, HDPE+LDPE

m 23,000

70 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
41/50mm, HDPE+LDPE

m 915,000

71 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
61/75mm, HDPE+LDPE

m 124,000

72 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
75/90mm, HDPE+LDPE

m 14,000

73 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D
94/110mm, HDPE+LDPE

m 262,000

1*49+5*8+3*10+3*7+4*7+3*11+3*7+4*10

Součet

74 K 460742131
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do
rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm

m 109,000

75 K 460871132
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně
zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm

m2 13,000

76 K 460871161
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z asfaltového betonu
včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm

m2 3,000

77 K 460881612
Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně
spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo
zámkových

m2 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

78 K 460903212
Zazdění a začištění skříně pro rozvod nn včetně vysekání otvoru pro skříň a
kabelový svod ve zdivu a obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového
dílu hloubky do 30 cm výšky 60 cm a šířky přes 30 do 45 cm

kus 1,000

79 K 468011141
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a
zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm

m2 3,000

80 K 468021211
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo
naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového
podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry zalité

m2 10,000

81 K 468041121 Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky do 5 cm m 12,000

82 K 468051121 Bourání základu betonového m3 9,000

83 K 469973120
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 29,700

9*1*1*1.5*2.2

Součet

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

84 K 092103001 Náklady na zkušební provoz hod 40,000

Poznámka k položce:
součinnost s provozovatelem VO (PMDP) a zajištění provizorního napájení
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

402 - Světelná signalizace

KSO: 8288212 CC-CZ: 22246

Místo: Datum: 29.05.2023

CZ-CPA: 42.22.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231600-1

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 100 MATERIÁL

1 M 583373100
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky)
štěrkopísky ČSN 72  1511-2 frakce   0-4

t 1,000

2 M 589316500
směsi pro beton prostý a železový třída B 7,5 cementové potěry  CP 7,5
kamenivo do 4 mm

m3 1,000

3 M 583441550
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a
štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   0-32 MN

t 1,000

4 M
1001-
00000005

Asfaltová zálivka tuhá AZ-PO-49 kg 20,000

Poznámka k položce:
Zalití vyřízlé drážky s uloženou indukční smyčkou v živici. Speciální zálivka Paramo AZ-PO-
49 nebo obdobná zálivka stejných vlastností a kvality.

5 M 592215960
trouby pro dešťové odpadní vody betonové trouby přímé, na pero a polodrážku
TBP  14-30   D 30 x 125 x 4

kus 2,000

6 M 345713500
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, dvouplášťové
HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4
KF 09040   40 mm

m 1,000

Poznámka k položce:
EAN 8595057698147

7 M 345713550
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, dvouplášťové
HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4
KF 09110   110 mm

m 12,000

Poznámka k položce:
EAN 8595057698260

8 M 345751000
kabelové nosné systémy desky kabelové krycí  barva červená kabelové krycí
desky  2 PVC - l = 1m 120/2 PVC

m 24,000
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9 M 354410730
součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče  svodů dráty FeZn drát průměr 10
mm FeZn  1 kg=1,61m

kg 19,000

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 kg/m

10 M 354418600 součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby kus 2,000

11 M 354418650 součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn SJ 2 k zemnící tyči kus 2,000

12 M 354325450
svorky a armatury pro rozvodny vn a vvn příchytka kabelová typ           průměr
kabelu  40 C   29-40 mm

kus 3,000

13 M
1001-
00000028

Kabelové štítky ks 11,000

Poznámka k položce:
Kabelové štítky pro popis kabelů

14 M
1001-
00000029

Páska nerez d 203 bm 12,000

Poznámka k položce:
Páska nerez d 203 pro uchycení zařízení SSZ a dopravního značení

15 M
1001-
00000030

Spona nerez d 203 ks 14,000

Poznámka k položce:
Spona nerez d 203 pro uchycení zařízení SSZ a dopravního značení

16 M
1001-
00000031

VP8 - držák na značky ks 2,000

Poznámka k položce:
VP8 - držák na značky

17 M
100404440040
a

Dopravní značka P4 typ I-3M ks 1,000

18 M
1001-
00000042

Krabice Acidur ks 1,000

Poznámka k položce:
Krabice Acidur pro dodotěsné spojení vodiče smyčky a přívodního kabelu

19 M
1001-
00000048

Základový rám pro chodecký stožár ks 1,000

Poznámka k položce:
Základový rám pro chodecký stožár. Viz ~Situace SSZ~.

20 M
1001-
00000050

Stožár chodecký ks 1,000

Poznámka k položce:
Stožár chodecký. Viz ~Situace SSZ~.

21 M
1001-
00000051

Stožár dopravní výložníkový, zapuštěný ks 1,000
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Poznámka k položce:
Stožár dopravní výložníkový, zapuštěný. Viz ~Situace SSZ~.

22 M
1001-
00000054

Výložník 3m typ ks 1,000

Poznámka k položce:
Výložník 3m typ. Viz ~Situace SSZ~.

23 M
1001-
00000062

Víko stožáru plastové d 100 ks 1,000

Poznámka k položce:
Víko chodeckého stožáru plastové d 100. Viz ~Situace SSZ~.

24 M 345626970
svorkovnice krabicové elektroinstalační spojka krabicová 400 V svorkovnice
svorkovnice bezšroubové 400 V TYP222-413, 3 x 0,08-2,5 mm2, 32 A

kus 72,000

25 M
1001-
00000109

Návěstidlo LED d 200. 1-kom, zelené, symbol vlevo, vč.mont.přísl. ks 1,000

Poznámka k položce:
Návěstidlo LED d 200. 1-kom, zelené, symbol vlevo, včetně montážního příslušenství. Viz
~Situace SSZ~.

26 M 1001-00000116 Návěstidlo LED d 200. 2-komorové, symbol chodec, vč.mont.přísl. ks 2,000

Poznámka k položce:
Návěstidlo LED d 200. 2-komorové, symbol chodec, včetně montážního příslušenství. Viz
~Situace SSZ~.

27 M 1001-00000118 Návěstidlo LED d 200. 3-komorové, plné na stožár, vč.mont.přísl. ks 1,000

Poznámka k položce:
Návěstidlo LED d 200. 3-komorové, plné na stožár, včetně montážního příslušenství. Viz
~Situace SSZ~.

28 M
1001-
00000124

Návěstidlo LED d 300. 3-komorové, plné na výlož, vč.mont.přísl. ks 1,000

Poznámka k položce:
Návěstidlo LED d 300. 3-komorové, plné na výlož, včetně montážního příslušenství. Viz
~Situace SSZ~.

29 M
1001-
00000154

Souprava na výložník M300-3, vč.mont.přísl. ks 1,000

Poznámka k položce:
Souprava na výložník M300-3, včetně montážního příslušenství. Viz ~Situace SSZ~.

30 M
1001-
00000157b

Slepecké akustické návěstidlo SZN ks 2,000

Poznámka k položce:
Slepecké akustické návěstidlo SZN-6,včetně montážního příslušenství. Viz ~Situace SSZ~.

31 M
1001-
00000162

Rozvodnice s polyesterovým víkem APO 31 ks 1,000

Poznámka k položce:
Rozvodnice s polyesterovým víkem APO 31 pro osazení tramvajového detektoru, včetně
montážního příslušenství. Viz ~Situace SSZ~.
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32 M 341432740
vodiče izolované s měděným jádrem šňůry s měděným jádrem šňůry stíněné pro
300/500 V CMSM,  podle ČSN 34 7463 průřez       Cu číslo   bázová cena mm2
kg/m       Kč/m 3 x 1,50     0,044    13,21

m 4,000

33 M 341433060
vodiče izolované s měděným jádrem šňůry s měděným jádrem šňůry stíněné pro
300/500 V CMSM,  podle ČSN 34 7463 průřez       Cu číslo   bázová cena mm2
kg/m       Kč/m 5 x 1,50     0,074    21,43

m 8,000

34 M 341433220
vodiče izolované s měděným jádrem šňůry s měděným jádrem šňůry stíněné pro
300/500 V CMSM,  podle ČSN 34 7463 průřez       Cu číslo   bázová cena mm2
kg/m       Kč/m 7 x 1,50     0,103    29,17

m 14,000

35 M 341111100
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   TP-KK-
134/01 průřez   Cu číslo  bázová cena mm2       kg/m      Kč/m 7 x  1,5     0,103
26,28

m 30,000

36 M 34111165
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)
24x1,5mm2

m 9,000

37 M 341235610
kabely sdělovací s měděným jádrem sdělovací a zabezpečovací kabely párové
plněné, armované dráty TCEKFY-C, podle TP 12-41 FMEP 354/81 mm      č.
výrobku 2 P  1,0     1631102

m 21,000

38 M 341425030
vodiče izolované s měděným jádrem CSA,  VO3S-K průřez       Cu číslo   bázová
cena mm2         kg/m       Kč/m pro 450/750 V 1,50       0,015    5,55

m 45,000

39 M 354322630
svorky a armatury pro rozvodny vn a vvn oko kabelové lisovací pro vodiče Al
kruhového sektorového průřezu typ     průřez vodiče svorník 617144  120 mm2
M 10

kus 4,000

40 M
1001-
00000218

Dutinky lisovací PKC 1508 ks 40,000

Poznámka k položce:
Dutinky lisovací PKC 1508 - spoj kabelových žil

41 M
1001-
00000220

Izolace PVC ks 3,000

Poznámka k položce:
Izolace PVC

42 M
1001-
00000221

Páska OBO ks 30,000

Poznámka k položce:
Páska OBO

43 M
1001-
00000231

Spojka pro silový kabel SVCZV 24x1mm2 ks 1,000

Poznámka k položce:
Spojka pro silový kabel SVCZV 24x1mm2

44 M 1-00000219 Spojka lisovací seriová PVO ks 1,000

Poznámka k položce:
Spojka lisovací seriová PVO
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45 M 1-00000224 Smršťovací trubka RPK 18/6 bm 1,000

Poznámka k položce:
Smršťovací trubka RPK 18/6

46 M
1001-
00000238

Smršť. rozděl. hlava FN 2 ks 1,000

Poznámka k položce:
Smršť. rozděl. hlava FN 2 - pro napojení dopravních smyček

47 M
1001-
00000240

FeZn - páska 30x4 bm 3,000

Poznámka k položce:
FeZn - páska 30x4 - uzemnění

48 M
1001-
00000248

Kontrastní rám plastový M300mm, tříkomor. náv. ks 1,000

Poznámka k položce:
Kontrastní rám plastový M300mm, tříkomor. náv.

D 993 MONTÁŽ SSZ

49 K 2-00000001 Uzemění stožáru s volným uložením zemnícího vodiče ks 2,000

Poznámka k položce:
Uzemnění stožárů a řadiče.  Viz ~Kabelový plán~

50 K 914111112 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy kus 1,000

51 K 220960156
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž upevňovací soupravy dopravních
značek na stožár

kus 2,000

52 K 783903510
Provedení povrchových úprav elektrických zařízení nátěrovými systémy
jednosložkovými zemnicích pásků na povrchu 1x krycí s proužky

m 1,500

53 K 2-210800824 Vodiče a lana NN a VN CSA 1,5mm2, volně uložené bm 45,000

Poznámka k položce:
Vodiče a lana NN a VN CSA 1,5mm2, volně uložené pro dopravní smyčku

54 K 210802109
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CYLY, HO3VV, HO5, do 1 kV, počtu a průřezu žil 3
x 1,5 mm2

m 4,000

55 K 210802119
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CYLY, HO3VV, HO5, do 1 kV, počtu a průřezu žil 5
x 1,50 mm2

m 8,000

56 K 210802124
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CYLY, HO3VV, HO5, do 1 kV, počtu a průřezu žil 7
x 1,50 mm2

m 14,000

57 K 210810018
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 7 x 1,5
mm2

m 30,000

95 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

58 K 210812111
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo
laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a
průřezu žil 24x1,5 mm2

m 9,000

59 K 210850182
Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez
ukončení uložených volně TCEKFY C, počtu párů a průměru žil 2 P x 1 mm

m 21,000

60 K 2-00000025 Přetočení kabelu na malý buben, zajištění konců kabelů bm 60,000

Poznámka k položce:
Přetočení kabelu na malý buben, zajištění konců kabelů

61 K 220061701 Kabely místní sítě Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m m 13,000

62 K 220111436
Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Kontrolní a závěrečné měření kabelu pro
rozvoj signalize

kus 4,000

63 K 220111765 Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Změření zemního odporu kus 1,000

64 K 220111777
Závěry, koncovky, rozvaděče místní sítě Montáž vedení uzemňovací v zemi z
drátu FeZn do D 10 mm

m 22,000

65 K 220180205
Kabely dálkové sítě metalické a optické Zatažení do tvárnicové tratě kabelu
hmotnosti přes 9 kg/m

m 12,000

66 K 220300473
Formy kabelové a drátové a doplňky vnitřní instalace Montáž forma pro kabely
TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0

kus 1,000

67 K 220300602
Formy kabelové a drátové a doplňky vnitřní instalace Ukončení kabelu
návěstního smršťovací záklopkou do 7x1/1,5

kus 2,000

68 K 220300605
Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování,
vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5

kus 1,000

69 K 220960002
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž stožáru ( sloupku ) přímého na
základovém rámu

kus 1,000

70 K 220960003
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž stožáru ( sloupku ) vyložníkového
zapušťěného

kus 1,000

71 K 220960005 Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž výložníku na stožár kus 1,000

72 K 220960021 Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž svorkovnice stožárové kus 2,000

73 K 220960022 Signalizační zařízení pro křižovatky Smontování stožárové svorkovnice kus 2,000

74 K 220960031
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž sestaveného návěstidla
jednokomorového na stožár

kus 1,000

75 K 220960036
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž sestaveného návěstidla
dvoukomorového na stožár

kus 2,000

76 K 220960041
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž sestaveného návěstidla
tříkomorového na stožár

kus 1,000

77 K 220960044
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž sestaveného návěstidla
tříkomorového průměru 300 mm na výložník

kus 1,000
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78 K 220960113
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé
na návěstidlo

kus 2,000

79 K 220960143
Signalizační zařízení pro křižovatky Montáž kontrastního rámu pro tříkomorové
návěstidlo

kus 1,000

80 K 220960161 Signalizační zařízení pro křižovatky Uložení indukční smyčky kus 1,000

81 K 220960191
Signalizační zařízení pro křižovatky Regulace a aktivace jedné signální skupiny s
použitím montážní plošiny

kus 1,000

82 K 220960192
Signalizační zařízení pro křižovatky Regulace a aktivace jedné signální skupiny
mikroprocesorového řadiče

kus 1,000

83 K 220960198
Signalizační zařízení pro křižovatky Regulace a aktivace každé další signální
skupiny mikroprocesorového řadiče s použitím plošiny

kus 6,000

84 K 220960199
Signalizační zařízení pro křižovatky Regulace a aktivace každé další signální
skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny

kus 12,000

85 K 220960301
Signalizační zařízení pro křižovatky Příprava ke komplexnímu vyzkoušení
křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR

kus 1,000

86 K 220960311
Signalizační zařízení pro křižovatky Komplexní vyzkoušení křižovatky s
mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu

kus 1,000

87 K 2-00000094 Regulace detektoru hod 10,000

Poznámka k položce:
Regulace detektoru

88 K 2-00000096 Revize elektro ks 1,000

Poznámka k položce:
Revize elektro

D 994 DEMONTÁŽ SSZ

89 K 3-00000001 Demontáž úplná uzemění stožáru ks 2,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

90 K 3-00000002 Demontáž úplná dopravní značky ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

91 K 3-00000003 Demontáž úplná držáku dopravní značky do výše 4m ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

92 K 3-00000008 Demontáž úplná stožáru chodeckého ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

93 K 3-00000009 Demontáž úplná stožáru dopravního ks 1,000
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Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

94 K 3-00000010 Demontáž úplná výložníku ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

95 K 3-00000011 Demontáž úplná stožárové svorkovnice ks 2,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

96 K 3-00000012 Demontáž úplná 1komorového návěstidla ze stožáru ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

97 K 3-00000013 Demontáž úplná 2komorového návěstidla ze stožáru ks 2,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

98 K 3-00000014 Demontáž úplná 3komorového návěstidla ze stožáru ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

99 K 3-00000015 Demontáž úplná 3komorového návěstidla z výložníku ks 1,000

Poznámka k položce:
Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

D 995 ZEMNÍ PRÁCE

100 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,050

101 K 460030171
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky do 5 cm

m2 2,000

102 K 460030095
Přípravné terénní práce vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením
nebo naložením na dopravní prostředek ležatých silničních

m 1,000

103 K 4-00000009 Výkop pro vyhledání chráničky ks 2,000

Poznámka k položce:
Výkop pro vyhledání stávající chráničky

104 K 460070545

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy
signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů bez patky výložníkových, v
hornině třídy 5

kus 1,000

105 K 460070554

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní
prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro základy
signalizačních zařízení světelné signalizace stožárů s patkou na základovém
rámu, v hornině třídy 4

kus 1,000

98 / 106

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

106 K 4-00000019 Betonový základ do bednění m3 0,500

Poznámka k položce:
Betonový základ řadiče a stožáru do bednění. Viz ~Situace SSZ~.

107 K 4-460080112 Rozbourání betonového základu m3 0,200

Poznámka k položce:
Rozbourání stávajícího betonového základu. Viz ~Situace stávajícího SSZ~.

108 K 4-00000022 Zához pro vyhledání chráničky ks 2,000

Poznámka k položce:
Zához pro vyhledání chráničky

109 K 460200144
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35
cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

m 24,000

110 K 460200685
Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 65
cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 5

m 12,000

111 K 460191114
Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se
zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4

kus 2,000

112 K 4-00000033 Zhotovení drážky pro indukčnní smyčku v živičném krytu vozovky bm 12,000

Poznámka k položce:
Zhotovení drážky pro indukčnní smyčku v živičném krytu vozovky. Viz ~Situace SSZ~.

113 K 460260001
Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a
napojení do kanálu nebo tvárnicové trasy

m 12,000

114 K 4-00000035 Pevné spojení páskových zemničů ks 3,000

Poznámka k položce:
Pevné spojení páskových zemničů

115 K 460421171
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo
štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože do
25 cm

m 24,000

116 K 4-00000046 Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí ks 2,000

Poznámka k položce:
Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí (v místech předpokládaného pohybu
chodců)

117 K 460510075
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových
včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s 
obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm

m 12,000

118 K 460560144
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině
třídy 4

m 24,000

119 K 460560684
Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm hloubky 110 cm, v hornině hloubky 120
cm, v hornině třídy 4

m 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

120 K 174101103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů
zřízených v těchto zářezech

m3 10,000

121 K 460620025
Úprava terénu provizorní položení obrubníků včetně spárování, do lože z 
kameniva těženého chodníkových kamenných ležatých

m 1,000

D 000 INŽENÝRSKÁ ČINNOST

124 K 092104000 Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz Kč 1,000

D D1 Celkem
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

403 - Sdělovací kabely SITMP

KSO: 828 82 12 CC-CZ: 22246

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: 42.22.22 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45231600-1

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 A. ZEMNÍ PRÁCE

1 K 46020-0133 Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 50 cm m 419,000

2 K 46020-0163 Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 80 cm m 46,000

3 K 46020- 0193 Ruční výkop kabelové rýhy v zemině tř. 3 šířka 35, hloubka 110 cm m 45,000

4 K 46003-0095 Vytrhání obrub m 1,000

5 K 46042-1101 Kabelové lože pískové 10 cm nad kabel bez zakrytí m 465,000

6 K 46049-0013 Fólie PVC oranžová šířky 330 mm m 525,000

7 K 46051-0014
Kabelový prostup z plastových chrániček vnitřního průměru do 15 cm obsyp
pískem

m 37,000

8 K 46051-0074
Kabelový prostup z plastových chrániček vnitřního průměru do 10 cm s
obetonováním

m 89,000

9 K 46056-0133 Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 50 cm m 419,000

10 K 46056-0163 Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 80 cm m 46,000

11 K 46056-0193 Ruční zásyp kabelové rýhy v zemině třídy 3 šířka 35, hloubka 110 cm m 45,000

12 K 46060-0023 Vodorovné přemístění výkopku do 1000 m m3 30,000

13 K 46060-0031 Příplatek za každý další km m3 420,000

14 K 46012-0016 Naložení přebytečné zeminy m3 30,000

15 K 46062-0013 Provizorní úprava povrchu rýhy zeminou m2 180,000

16 K 46040-0021 Zřízení příložného pažení rýhy do hl. 2 m m2 90,000

17 K 46040-0121 Odstranění příložného pažení m2 90,000

18 K 46051-0402 Zatažení lana do rezervní chráničky m 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19 K 46003-0192 Řezání spar v živičném krytu m 16,000

20 K 46003-0172 Odstranění živičného krytu komunikace m2 4,000

21 K 46003-0153 Odstranění podkladu komunikace m2 4,000

D D2 B. MONTÁŽNÍ PRÁCE

22 K Předb.cena.1 Pokládka trubky HDPE 40 mm m 1 080,000

23 K Předb.cena.2 Kalibrace trubky HDPE m 1 080,000

24 K 74112-0201 Pokládka vodiče CY 4 mm2 do výkopu m 540,000

25 K Předb.cena.3 Montáž spojky 40 mm ks 2,000

26 K Předb.cena.4 Montáž koncovky 40 mm ks 12,000

27 K 74113-0003 Ukončení vodiče CY 4 mm2 ks 12,000

28 K 74111-2021 Montáž krabice KSK 80 ks 12,000

29 K Předb.cena.5 Ocelový výložník s plechovým krytem ks 1,000

D D3 C. NOSNÝ MATERIÁL

30 M Pol4 Trubka HDPE 40 bílá/1 černý pruh m 542,000

31 M Pol5 Trubka HDPE 40 bílá/2 černé pruhy m 542,000

32 M Pol6 Chránička HDPE 110/6,3 mm, délka 6 m ks 21,000

33 M Pol7 Mini-Marker 1401-XR ks 28,000

34 M Pol8 Víčko chráničky 110/6,3 mm ks 10,000

35 M Pol9 Spojka  40 mm ks 2,000

36 M Pol10 Koncovka  40 mm ks 12,000

37 M Pol11 Kabelová komora  1220-18 ks 6,000

38 M Pol12 Litinové víko komory ks 6,000

39 M Pol13 Krabice KSK 80 se svorkovnicí S-66 ks 12,000

40 M Pol14 Vodič CY 4 mm2 zelenožlutý m 540,000

41 M Pol15 Přirážka na podružný materiál Kč 1,000

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

42 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 54,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
 VČETNĚ NÁKLADŮ NA ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠEK NA OBSAH
ŠKODLIVIN V SUŠINĚ ODPADŮ LABORATOVNÍ HODNOTY ZEMINY SI ZHOTOVITEL
OVĚŘÍ a : DOLOŽÍ OBJEDNATELI PROTOKOLY O ODBĚRU VZORKŮ CERTIFIKOVNOU
OSOBOU A PROTOKOLY O LABORAORNÍ ZKOUŠCE AKREDITOVANOU  LABORATOŘÍ
V SOULADU SE ZÁKONEM  541/2020 Sb. A VYHLÁŠKOU Č. 273/2021 Sb. (294/ 2005 Sb.)

1.VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ODPADŮ VYUŽÍVANÝCH NA POVRCHU
TERÉNU NESMÍ           PŘEKROČIT LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ DLE PŘÍLOHY
Č.10.1 + 10.2  VYHLÁŠKY Č. 294/2005 Sb.

54
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: -VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ
OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -
GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY -
GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,  -GEOMETRICKÝ
PLÁN PRO VĚCNÁ BŘEMENA -OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)  -V
POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a
odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)  VČETNĚ FOTODOKUMENTACE
STAVBY

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení
díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení
je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po
stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a
prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení
všech podzemních sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a
ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění
bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP -
veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:
veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k tomu
odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro
skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně
nákladů na energie pro ZS

5 K 032103000 Náklady na stavební buňky KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE
Poznámka k položce: VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

D VRN4 Inženýrská činnost

7 K 040001000 Inženýrská činnost KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: NAPŘ. NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ  REVIZE,KTERÉ
NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ  ZKOUŠKY A OSTATNÍ
MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ
SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

D VRN5 Finanční náklady

9 K 051002000 Pojistné KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

10 K 053002000 Poplatky KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: NAPŘ: ZA PRONÁJEM PLOCH,  ZÁBORY POZEMKŮ

11 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD pro objednatele č.1 KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
ZA ZÁRUČNÍ OPRAVY DLE SOD pro objednatele č.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 056002002 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD pro objednatele č.2 KČ 1,000

Poznámka k položce:
ZA ZÁRUČNÍ OPRAVY DLE SOD pro objednatele č.2

13 K 056002003 Bankovní záruka za provedení díla dle SOD pro objednatele č.1 KČ 1,000

Poznámka k položce:
za provedení díla dle SOD pro objednatele č.1

14 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SOD pro objednatele č.2 KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
za provedení díla dle SOD pro objednatele č.2

D VRN7 Provozní vlivy

15 K 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného
výskytu inženýrských podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich
správci a po zjištění přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci
těchto správců sítí při splnění všech prácí,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v
rámci staveniště. DIO

16 K 07900200R DIO Kč 1,000 R-položka

Poznámka k položce:
v rozsahu dle PDPS kompletní, všechny etapy, po celou dobu stavby
 položka zahrnuje:

-osazení značení dle TP66 a řízení provozu proškolenými pracovníky
-montáž, dodání nebo pronájem a demontáž DIO
-zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
- projednání a zajištění povolení DIO s DOSS
, pro celou stavbu, po dobu kompletní stavby

D VRN9 Ostatní náklady

17 K 091704000 Náklady na údržbu KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ
PO CELOU DOBU VÝSTAVBY  NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH
STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU

18 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou KČ 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO
ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU -30 dní
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Čištění a monitoring kanalizace DN 50 - 1200 
 VEOLIA Jateční 40, 301 OO, Plzeň 

Tel.: xxx 
 VODA Mob.: xxx 

Fax: xxx 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. xx vodarna.cz 

e-mail:  

TV protokol kanalizace I Inspekce: 1 

Datum: 

10.5.2011 
Č. zakázky 

29 
Počasí. 

Žádná 

srážka 

Operátor: 

David Kasík 
Název úseku: 

2-1 
Protokol č.. 

3 

Typ potrubí: 
Vedení 

Vozidlo: Kamera: Přednastavená 

hodnota[m]: 
Vyčištěno: 

Ano 
Identifikace 

zakázky: 29 
Obec / Město: Plzeň 
Ulice: Bendova 
Poloha: Vozovka/Dvůr plynulý provoz 

Video médium:  DVD 

Snímek médium: 
Ref. uložení snímků: 

Šachta nahoře: 2 
Šachta dole: 1 
Délka úseku[m]: 30,81 m 
Délka roury[m]: 1,00 m 

Důvod inspekce: Kontrolní inspekce 
Typ kanálu: Vedení s volnou hladinou, soustava smíšené vod Strategický 

význam: Typ zakázky: 

profil: Vejčitý 1150/620 mm Materiál:

 Beton Vnitřní ochrana: Žádná 

Poznámka: 
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 1:255 Pozice Kód Pozorování Stupeň 

BCDA 
 2Počáteční uzel, vstupní šachta, 23 

o oo 
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BBBA Ulpívající látky, inkrustace, změna pruřezu redukce plochy 3 vnitřního 
průřezu: 1 %, od 1 do 6 hod. 

BBBA Ulpívající látky, inkrustace, změna průřezu redukce plochy 3 
vnitřního průřezu: 1 %, od 2 do 5 hod. 

G BAFCA Poškození povrchu, mechanické poškození, viditelné 3 příměsi, od 4 do 
8 hod., Celý úsek 

 BCAAA Odbočka otevřená, na 3 hod. 1 

 BCAAA Odbočka otevřená, na 9 hod. / 900/500 2 

 BCAAA Odbočka otevřená, na 3 hod. 2 

BBBA Ulpívající látky, inkrustace, změna průřezu redukce plochy 3 vnitřního 
prúřezu: 1 %, na 3 hod. 

 BCAAA Odbočka otevřená, na 3 hod. / 900/500 1 

BBEG Jiná překážka, cizí potrubí/kabely, změna pruřezu redukce 4 plochy 
vnitřního prúřezu: 40 %, od 9 do 3 hod. 

 BCEA Koncový uzel, vstupní šachta, 1 / spojná 2 
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l/  
Čištění a monitoring kanalizace DN 50 -1200 

Jateční 40, 301 OO, Plzeň 
Tel.: xxx 

 VODA Mob.: xxx 
Fax.: xxx 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. e-mail: xxx vodarna.cz 

TV protokol kanalizace I Inspekce: 1 

Datum: 

10.5.2011 
Č. zakázky 

29 
Počasí: 

Žádná 

srážka 

Operátor: 

xxx 
Název úseku: 

3-2 
Protokol č.: 

1 

Typ potrubí: 
Vedení 

Vozidlo: Kamera: Přednastavená 

hodnota[m]: 
Vyčištěno: 

Ano 
Identifikace 

zakázky: 29 
Obec / Město: Plzeň 
Ulice: Bendova 
Poloha: Vozovka]Dvůr plynulý provoz 

Větev 
Video médium:  DVD 

Snímek médium: 
Ref. uložení snímků: 

Šachta nahoře: 3 
Šachta dole: 2 
Délka úseku[m]: 39,62 m 
Délka roury[m]: 1,00 m 

Důvod inspekce: Kontrolní inspekce 
Typ kanálu: Vedení s volnou hladinou, soustava smíšené vod 
Strategický význam: 

Typ zakázky: 

profil: Vejčitý 1150/620 mm Materiál: Beton 
Vnitřní ochrana: Žádná 

Poznámka: 
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 1:198 Pozice Kód Pozorování Stupeň 

 BCDA Počáteční uzel, vstupní šachta, 3 1 

G BAFEA Poškození povrchu, mechanické poškození, chybějící 3 příměsi, od 
4 do 8 hod., Celý úsek 

 BCACA Sedlová přípojka s výřezem otevřená, na 9 hod. 3 

 BCADA Jednoduchá přípojka vrtaná otevřená, na 3 hod. 3 

 BCADA Jednoduchá přípojka vrtaná otevřená, na 9 hod. 2 

 BCAAA Odbočka otevřená, na 10 hod. / 500/500 3 

BAFEA Poškození povrchu, mechanické poškození, chybějící 4 příměsi, na 8 
hod. 

 BCAAA Odbočka otevřená, na 3 hod. / 900/500 2 

 BCABA Sedlová přípojka vrtaná otevřená, na 9 hod. 2 
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BBBA Ulpívající látky, inkrustace, změna prurezu redukce plochy I vnitřního 

pruřezu: 1 %, od I do 6 hod. 
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Čičtění a monitoring kanalizace DN 50 - 1200 

Q VEOLIA Jateční Tel: 40, 377 301 413 OO, 615Plzeň 
 VODA Mob.: xxx 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. Fax: xxx e-mail: xxx vodarna.cz 

TV protokol kanalizace I Inspekce: 1 

Datum: 10.5.2011 Č. zakázky 

29 
Počasí: Žádná srážka Operátor: 

xxx 
Název úseku: 

3-2 
Protokol č.. 

1 
Typ potrubí: 

Vedení 
Vozidlo: Kamera: Přednastavená hodnota[m]: Vyčištěno: 

Ano 
Identifikace zakázky: 29 
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 1:198 Pozice Kód 

BCACA 
BBBA 

BCAAA 

BAFEA 

BCADA 

BCEA 
2 

 

 

27 78 

 28 65 

33 65 

34 69 

34 87 
 

39 62 

 

Pozorování Stupeň 

Sedlová přípojka s výřezem otevřená, na 12 hod. 3 

Ulpívající látky, inkrustace, změna pruřezu redukce plochy 3 vnitřního průřezu: 1 %, od 1 do 6 hod. 

Odbočka otevřená, na 3 hod. / 600/500 2 

Poškození povrchu, mechanické poškození, chybějící 4 příměsi, od 6 do 9 hod. 

Jednoduchá přípojka vrtaná otevřená, na 9 hod. 2 

Koncový uzel, vstupní šachta, 2 3 
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