KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod číslem
 (
Smlouva
)uzavřená podle § § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
mezi
1) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450
zastoupená Ing. Radovanem Necidem - ředitelem organizace jako správce silnic II. a III. třídy, dále jen správce silnic k podpisu smlouvy oprávněn
 (
2
)
) (
EURO VIA CS, a.s.
) (
Se sídlem: Zápis v OR: Zastoupený: IČO:
DIČ:
Peněžní ústav: Číslo účtu:
) (
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561
Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
45274924
CZ45274924
Komerční banka, a.s
.
)a
Dále jen žadatel
Úvodní ustanovení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.
II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek zvláštní užívání komunikace podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.
II. [bookmark: bookmark1]Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnice 11/347 ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v okrese Pelhřimov dojde stavbou „Humpolec - PD vodovod a kanalizace v ulici Pražská. 1 etapa“.
Podrobný popis:
1. Uložení nové dešťové a jednotné kanalizace a uložení nového vodovodu do silnice 11/347 v km 28,412-28,657
Vzhledem k velkému zásahu do silnice požadujeme obnovení všech konstrukčních vrstev silnice č. III/347 v tomto složení:
Odfréfování obrusné vrstvy v celé šířce i délce vozovky v dotčeném úseku.
AGO 11+ (v celé šíři vozovky v dotčeném úseku)	50mm
Spojovací postřik
· ACL16S	50mm
· Geomříž ze skelných vláken o příčné/podélné pevnosti v tahu min. 50,0/50,0 kN/m (v šíři výkopu + min. Im na obě strany)
Spojovací postřik
· AGP 16S	50mm
· Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 150mm
· Štěrkodif 0/63	_			250mm
Celkem	5 5 Omni
Konstrukční vrstvy požadujeme obnovit v celé délce i šířce výkopů.
Obrusnou vrstvu silnice č. 11/347 požadujeme obnovit v celé délce i šířce vozovky v km 28,412-28,657.
III. Záruční podmínky
1. Silniční těleso opravené v záruční době bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TSO v Pelhřimově, tel: 739 555 443.
IV. [bookmark: bookmark2]Ustanovení o užívání
1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu 48 dnů v termínu od 29.9. - 16.11.2023.
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnic správce silnic a kalkulace v příloze této smlouvy a činí
[bookmark: bookmark3]65 456,- Kč včetně DPH.
3. Částka úhrady je splatná ke dni podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
 (
1
)
 (
VI. Závěrečná ustanovení
)
4. Investor stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst.2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
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)
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)
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)
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č. 1 - kalkulace ceny .
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých oprávnění jednat za smluvní strany.
V Pelhřimově dne: 6.9.2023
[bookmark: bookmark4]2 1. 09. 2023
 (
investor stavby razítko, podpis
)Radoslav Kovář
Vedoucí TSO, pracoviště Pelhřimov
[bookmark: bookmark5]6MR
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[bookmark: bookmark6]Příloha č.l ke smlouvě ě. 73430054
[bookmark: bookmark7]Užívání silniční stavby pro provádění stavebních prací - kalkulace ceny Užívání silničního tělesa;
„Humpolec - PD vodovod a kanalizace v ulici Pražská, 1 etapa“.
245m x 2,30ro x 48 x 2
Sazba na silnici II. třídy	2,- Kč/m2.den
563,5m2 x 48dnů x 2,- Kč = 54 096,- Kč
Základ daně	54 096,00 Kč
DPH 21%	II 360.16	Kč
Celkem	65 456,16	Kč
Zaokrouhleno na 65 456,- Kč
 (
Za 
zvláštní užívání silnic celkem 
s 
dph
 =
65 456,- KČ
)Užívání je vypočteno dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice pro případ veřejného zájmu.
V Pelhřimově dne: 6.9.2023
