

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Opravu stávajícího oplocení v areálu [REDACTED]

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30.11.2023

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 249 400,- / 301 774,-

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatel [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatel Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční

prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V [redacted] dne [redacted]

Za Objednatele: [redacted]

Podpis oprávněné osoby: [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

V [redacted] dne [redacted]

Za Dodavatele: [redacted]

Podpis oprávněné osoby: [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1

Specifikace díla

Přestavba plotu tzv. průmyslového typu včetně osazení nových sloupků, podhrabových desek a ostnatého drátu. Výstavba nové brány. Před samotnou montáží bude potřeba provést terénní úpravy pro srovnání terénu pod plotem do jedné roviny.

Plot bude v rohu pozemku ze dvou stran ve tvaru „L“. První strana délky 52,5m, druhá strana 55 m, celková délka plotu 107,50 m, celková výška 2,08 m nad terénem dle standardizovaných rozměrů plotových dílců, podhrabových desek a ostnatého drátu.

Brána bude umístěna do stávajícího oplocení uvnitř areálu. Brána bude dvoukřídlá, každé křídlo rozměrově 200 x 200 cm.

Oplocení

Betonová podhrabová deska šířka dle modulu 245 cm, výška 30 cm, tloušťka 5 cm.

Podhrabová deska bude zapuštěná 10 cm do terénu. Na krajních a rohovém sloupku bude umístěna podhrabová deska do ukončovacího držáku podhrabové desky, na ostatních sloupcích bude umístěn průběžný držák podhrabové desky. Všechny držáky budou uchyceny ke sloupkům 60x60 mm pomocí šroubů.

Sloupek je čtvercového průřezu 60 x 60 mm. Rám jeklový uzavřený profil. Povrchová úprava Zn + PVC (pozinkování + vypalovaná prášková barva). Barva zelená RAL6005. Uchycení sloupků bude do předem vyvrtaného otvoru v zemi. Otvor v zemi bude do hloubky 0,8 m a průměr 0,2 m. Sloupky budou zality betonem C 25/30.

Plotový panel 3D výšky 173 cm, délka panelu 250 cm. Velikost oka 50 x 200 mm, síla drátu 5 mm. Povrchová úprava Zn + PVC (pozinkování + vypalovaná prášková barva). Barva zelená RAL6005. Počet prolisů 3 ks. Uchycení plotového panelu na sloupky bude pomocí příchytek na sloupky. Plotové panely budou umístěny zevnitř pozemku.

Ostnatý drát na plot průměr 2/2,5 mm. Povrchová úprava Zn + PVC (pozinkování + vypalovaná prášková barva). Barva zelená RAL6005. Ostnatý drát bude umístěn po celé délce plotu a přichycen na držáky ostnatého drátu pomocí šroubu do sloupků plotu. Po celé délce plotu bude drát umístěn v jedné řadě.

Položkový rozpočet - předpoklad

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Zemní práce					
1	Hloubení jamek pro plotové sloupky do nezámrzné hloubky 80 cm pod úroveň terénu průměr 20 cm	kus	44	202,00	8 888,00
2	Hloubení rýhy pro podhrabové desky do hloubky 10 cm pod úroveň terénu, šířky 5 cm	kus	43	133,00	5 719,00
3	Vodorovné přemístění vykopané zeminy	m3	2,00	600,00	1 200,00
Svislé a kompletní konstrukce					
4	Sloupek plotový 60x60 mm, výška 275 cm pozinkovaná ocel + PVC RAL6005	kus	44	603,00	26 532,00
5	Montáž sloupků, zabetonováno betonem C 25/30	kus	44	540,00	23 760,00
6	Podhrabová deska deska 245x30x5cm	kus	43	986,00	42 398,00
7	Montáž podhrabových desek do držáků	kus	43	222,00	9 546,00
8	Ukončovací držák podhrabové desky na sloupek v.30cm, včetně šroubů	kus	4	150,00	600,00
9	Průběžný držák podhrabové desky na sloupek v.30cm, včetně šroubů	kus	41	150,00	6 150,00
10	Montáž držáků podhrabových desek	kus	45	90,00	4 050,00
Doprava a staveništní přesun hmot					
11	Doprava a přesun hmot po staveništi	soubor	1,00	12 500,00	12 500,00
Konstrukce zámečnické					
12	Plotový panel 3D výška 173 cm, délka 250 cm, oko 50x200 mm, síla drátu 5 mm, pozinkovaná ocel + PVC RAL6005, počet prolisů 3 ks, umístěný zevnitř pozemku	kus	43	1 410,00	60 630,00
13	Přichytka 3D panelu na sloupek 60x60 mm, PVC RAL6005 včetně šroubu	kus	132	88,00	11 616,00
14	Montáž plotového 3D panelu	kus	43	420,00	18 060,00
15	Ostnatý drát v jedné řadě uchycený na sloupky	m	108	63,00	6 804,00
16	Držák ostnatého drátu včetně šroubu	kus	44	29,00	1 276,00
17	Montáž ostnatého drátu k jeklovému sloupku včetně držáků napínacího drátu a šroubů	m	108	44,00	4 730,00
Ostatní náklady					
18	Vyměření a vytyčení – průmyslové plotové panely 3D, brána 3D	m	108	50,00	4 941,00
Cena celkem Kč bez DPH					249 400,00



33937