
SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Stavten Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 984 128,64

D HSV Práce a dodávky HSV 472 700,13

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 208 807,61 (mj) cena (mj) cena (mj) cena

1 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 168,940 50,00 8 447,00 168,94 8 447,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

VV omítka 168,940
2 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 4,688 420,00 1 968,96 0,00 Kč 4,688 1 968,96 Kč 0 0,00 Kč

VV (3,22+1,2+1+3,22+5,5+2,9+1,2+4+1,2)*0,2 4,688
VV Součet 4,688

3 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 168,940 255,00 43 079,70 168,94 43 079,70 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
VV omítka 168,940

4 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 150,605 320,00 48 193,60 150,605 48 193,60 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
VV omítka-ker_obklad 65,790
VV (3+1,74+4,92)*4,39*2 84,815
VV Součet 150,605

5 K 612325102 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm m2 4,688 750,00 3 516,00 4,688 3 516,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
VV (3,22+1,2+1+3,22+5,5+2,9+1,2+4+1,2)*0,2 4,688
VV Součet 4,688

6 K 632450r01 D+M vyrovnávací stěrka tl. do 5mm m2 90,089 250,00 22 522,25 0,00 Kč 90,089 22 522,25 Kč 0 0,00 Kč
VV 7,8*11,4+0,9*0,335+1,735*0,5 90,089
VV Součet 90,089

7 K 632455r02 D+M liapor frakce 1-4mm, min. tl.80mm, na srovnání podlahy m2 90,089 900,00 81 080,10 0,00 Kč 90,089 81 080,10 Kč 0 0,00 Kč
VV 7,8*11,4+0,9*0,335+1,735*0,5 90,089
VV Součet 90,089

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 781,36
8 K 952901114 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží přes 4 m m2 90,089 250,00 22 522,25 0,00 Kč 90,089 22 522,25 Kč 0 0,00 Kč

VV 7,8*11,4+0,9*0,335+1,735*0,5 90,089
VV Součet 90,089

9 K 965082r01 Odebrání a srovnání zásypu podlahové konstrukce tl. do 100mm m2 90,089 240,00 21 621,36 90,089 21 621,36 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
VV 7,8*11,4+0,9*0,335+1,735*0,5 90,089
VV Součet 90,089

10 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,746 800,00 1 396,80 1,746 1 396,80 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
VV 0,9*1,94 1,746
VV Součet 1,746

11 K 973032r01 Vybourání niky pro rozvaděč kus 2,000 4 000,00 8 000,00 2 8 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

12 K 973032r02 Vybourání rozvaděče a zazdívka otvoru, vč. povrchové úpravy kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 0,5 3 500,00 Kč 0,5 3 500,00 Kč 0 0,00 Kč

13 K 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm m 23,440 280,00 6 563,20 23,44 6 563,20 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

VV 3,22+1,2+1+3,22+5,5+2,9+1,2+4+1,2 23,440
VV Součet 23,440

14 K 978013r01 Oškrábání omítky stěn vnitřních m2 58,711 250,00 14 677,75 58,711 14 677,75 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
VV (3,63+7,8+3,63)*4,42 66,565
VV (7,75+7,8+7,77)*4,39 102,375
VV omítka Mezisoučet 168,940
VV -(7,8+3,51+7,8+3,54)*2,05 -46,433
VV -(7,8+7,76+7,8+7,76)*2,05 -63,796
VV Součet 58,711

15 K 999000r01 Stavební přípomoce pro profese kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 1 30 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

D 997 Přesun sutě 128 276,16
16 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 

budovy a haly výšky přes 18 do 21 m t 17,058 4 500,00 76 761,00 17,058 76 761,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

17 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 17,058 300,00 5 117,40 17,058 5 117,40 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

18 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 324,102 30,00 9 723,06 324,102 9 723,06 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

VV 17,058 17,058
VV 17,058*19 'Přepočtené koeficientem množství 324,102

19 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 17,058 2 150,00 36 674,70 17,058 36 674,70 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

D 998 Přesun hmot 23 835,00
20 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 6,810 3 500,00 23 835,00 2 7 000,00 Kč 4,81 16 835,00 Kč 0 0,00 Kč

D PSV Práce a dodávky PSV 2 481 428,51

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 170,00
21 K 722174r01 Úprava rozvodů vody a kanalizace a napojení nových dřezů kpl 1,000 3 100,00 3 100,00 1 3 100,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

22 K 722231r01 D+M ventil závitový rohový (k dřezům) kus 8,000 500,00 4 000,00 0,00 Kč 8 4 000,00 Kč 0 0,00 Kč

23 K 722231r02 D+M odpadní sifon (k dřezům) kus 4,000 750,00 3 000,00 0,00 Kč 4 3 000,00 Kč 0 0,00 Kč

24 K 722231r04 D+M baterie dřezová kus 4,000 3 000,00 12 000,00 0,00 Kč 4 12 000,00 Kč 0 0,00 Kč

25 K 998722103 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,020 3 500,00 70,00 0,00 Kč 0,02 70,00 Kč 0 0,00 Kč

D 723-1 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 61 568,00
26 K 723-1-001 D+M kulový kohout protipožární 1/2" - plyn kus 2,000 1 800,00 3 600,00 0,00 Kč 2 3 600,00 Kč 0 0,00 Kč

27 K 723-1-002 D+M kulový kohout protipožární 1" - plyn kus 1,000 2 600,00 2 600,00 0,00 Kč 1 2 600,00 Kč 0 0,00 Kč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 723-1-003 D+M kulový kohout 1/2" - plyn kus 12,000 400,00 4 800,00 0,00 Kč 12 4 800,00 Kč 0 0,00 Kč

29 K 723-1-004 D+M redukce DN 25/15 kus 2,000 176,00 352,00 0,00 Kč 2 352,00 Kč 0 0,00 Kč

30 K 723-1-005 D+M potrubí ocel DN 15 (1/2") m 20,000 532,00 10 640,00 20 10 640,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

31 K 723-1-006 D+M potrubí ocel DN 25 (1") m 10,000 912,00 9 120,00 10 9 120,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

32 K 723-1-007 Potrubí z ocelových trubek hladkých  chráničky Ø 57/2,9 m 4,000 684,00 2 736,00 4 2 736,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

33 K 723-1-008 Napojení na stávající plynovod kpl 1,000 7 040,00 7 040,00 1 7 040,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

34 K 723-1-009 Nátěr ocel potrubí - 1x základ + 2x vrchní nátěr m 30,000 132,00 3 960,00 0,00 Kč 30 3 960,00 Kč 0 0,00 Kč

35 K 723-1-010 Demontáž stávajícího rozvodu plynu kpl 1,000 7 600,00 7 600,00 1 7 600,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

36 K 723-1-011 Revize, doklady, zkoušky, přesuny kpl 1,000 9 120,00 9 120,00 0,5 4 560,00 Kč 0,5 4 560,00 Kč 0 0,00 Kč

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 15 000,00
37 K 733191r01 Úprava potrubí ÚT pro osazení nových vyhřívacích těles, vč. nátěru potrubí a tělesa barva bílá kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 1 15 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 29 929,06
38 K 735111r01 Demontáž otopných těles litinových článkových kus 1,000 1 320,00 1 320,00 1 1 320,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

39 K 735151r01 D+M svislý radiátor min. výkon 2500W, vč. všech příslušných armatur a napojení na upravené rozvody potrubí kus 2,000 14 060,00 28 120,00 2 28 120,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

40 K 998735103 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,117 4 180,00 489,06 0,117 489,06 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

D 741-1 Elektroinstalace - rozvaděče 125 215,48
41 K 741-1-001 RL2 - Oceloplechová rozvodnice, plné dveře, bava bílá kus 1,000 40 000,00 40 000,00 1 40 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

42 K 741-1-002 Přepěťová ochrana B+C kus 1,000 8 000,00 8 000,00 1 8 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

43 K 741-1-003 Signalizační kontrolka 230V, instalace na dvířka rozvaděče kus 3,000 269,80 809,40 0,00 Kč 3 809,40 Kč 0 0,00 Kč

44 K 741-1-004 Hlavní vypínač 3x63A kus 1,000 912,00 912,00 0,00 Kč 1 912,00 Kč 0 0,00 Kč

45 K 741-1-005 Jistič PL6-B6/1 kus 2,000 131,04 262,08 0,00 Kč 2 262,08 Kč 0 0,00 Kč

46 K 741-1-006 Jistič PL6-B10/1 kus 3,000 176,00 528,00 0,00 Kč 3 528,00 Kč 0 0,00 Kč

47 K 741-1-007 Jistič PL6-C10/1 kus 7,000 160,16 1 121,12 0,00 Kč 7 1 121,12 Kč 0 0,00 Kč

48 K 741-1-008 Jistič PL6-B16/1 kus 29,000 114,00 3 306,00 0,00 Kč 29 3 306,00 Kč 0 0,00 Kč

49 K 741-1-009 Jistič PL6-C32/3 kus 1,000 572,00 572,00 0,00 Kč 1 572,00 Kč 0 0,00 Kč

50 K 741-1-010 Stykač 3x50A kus 1,000 950,00 950,00 0,00 Kč 1 950,00 Kč 0 0,00 Kč

51 K 741-1-011 Relé A9C22715 kus 2,000 950,00 1 900,00 0,00 Kč 2 1 900,00 Kč 0 0,00 Kč

52 K 741-1-012 Relé A9C20531 kus 1,000 900,00 900,00 0,00 Kč 1 900,00 Kč 0 0,00 Kč

53 K 741-1-013 Impulsní relé MR41 kus 4,000 880,00 3 520,00 0,00 Kč 4 3 520,00 Kč 0 0,00 Kč

54 K 741-1-014 Svorkovnice ochranného pospojení kus 1,000 660,00 660,00 0,00 Kč 1 660,00 Kč 0 0,00 Kč

55 K 741-1-015 Svorkovnice nulová kus 6,000 300,20 1 801,20 0,00 Kč 6 1 801,20 Kč 0 0,00 Kč

56 K 741-1-016 Proudový chránič PF6-40/4/003 kus 6,000 1 976,00 11 856,00 0,00 Kč 6 11 856,00 Kč 0 0,00 Kč

57 K 741-1-017 Propojovací lišta kus 2,000 453,60 907,20 0,00 Kč 2 907,20 Kč 0 0,00 Kč

58 K 741-1-018 Vodič CYA černá kpl 1,000 554,40 554,40 1 554,40 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

59 K 741-1-019 Drobný materiál pro rozvaděč kpl 1,000 537,60 537,60 1 537,60 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

60 K 741-1-020 RL3 - Oceloplechová rozvodnice, plné dveře, barva bílá kus 1,000 30 000,00 30 000,00 0,00 Kč 1 30 000,00 Kč 0 0,00 Kč

61 K 741-1-021 Jistič PL6-B100/3 kus 1,000 3 648,00 3 648,00 0,00 Kč 1 3 648,00 Kč 0 0,00 Kč

62 K 741-1-022 Jistič PL6-B10/1 kus 6,000 127,68 766,08 0,00 Kč 6 766,08 Kč 0 0,00 Kč

63 K 741-1-023 Jistič PL6-B10/3 kus 8,000 280,80 2 246,40 0,00 Kč 8 2 246,40 Kč 0 0,00 Kč

64 K 741-1-024 Jistič PL6-B16/3 kus 4,000 343,20 1 372,80 0,00 Kč 4 1 372,80 Kč 0 0,00 Kč

65 K 741-1-025 Jistič PL6-B25/1 kus 1,000 193,60 193,60 0,00 Kč 1 193,60 Kč 0 0,00 Kč

66 K 741-1-026 Jistič PL6-B25/3 kus 1,000 364,80 364,80 0,00 Kč 1 364,80 Kč 0 0,00 Kč

67 K 741-1-027 Řadová svorka kus 4,000 233,20 932,80 4 932,80 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

68 K 741-1-028 Vodič CYA černá kpl 1,000 494,00 494,00 1 494,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

69 K 741-1-029 Propojovací lišta kus 2,000 494,00 988,00 2 988,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

70 K 741-1-030 Stykač 25/4 kus 3,000 648,00 1 944,00 0,00 Kč 3 1 944,00 Kč 0 0,00 Kč

71 K 741-1-031 Svorkovnice rozbočovací kus 4,000 792,00 3 168,00 0,00 Kč 4 3 168,00 Kč 0 0,00 Kč

D 741-2 Elektroinstalace - úložný materiál, spínače, zásuvky, příslušenství 93 152,76
72 K 741-2-001 Přístojová krabice KU68,SDK kpl 1,000 7 600,00 7 600,00 1 7 600,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

73 K 741-2-003 Svorkovnice, například WAGO kpl 1,000 988,00 988,00 1 988,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

74 K 741-2-004 Rámeček jednonásobný kus 3,000 45,60 136,80 0,00 Kč 3 136,80 Kč 0 0,00 Kč

75 K 741-2-005 Rámeček dvojnásobný kus 17,000 79,20 1 346,40 0,00 Kč 17 1 346,40 Kč 0 0,00 Kč

76 K 741-2-006 Rámeček trojnásobný kus 10,000 171,00 1 710,00 0,00 Kč 10 1 710,00 Kč 0 0,00 Kč

77 K 741-2-007 Rámeček čtyřnásobný kus 3,000 219,64 658,92 0,00 Kč 3 658,92 Kč 0 0,00 Kč

78 K 741-2-008 Rámeček pětinásobný kus 1,000 223,20 223,20 0,00 Kč 1 223,20 Kč 0 0,00 Kč

79 K 741-2-009 Zásuvka 230V kus 74,000 500,00 37 000,00 0,00 Kč 74 37 000,00 Kč 0 0,00 Kč

80 K 741-2-010 Zásuvka datová kus 2,000 602,80 1 205,60 0,00 Kč 2 1 205,60 Kč 0 0,00 Kč

81 K 741-2-011 Tlačítko kus 5,000 494,00 2 470,00 0,00 Kč 5 2 470,00 Kč 0 0,00 Kč

82 K 741-2-012 Vypínač řaz. 6 kus 2,000 558,60 1 117,20 0,00 Kč 2 1 117,20 Kč 0 0,00 Kč

83 K 741-2-013 Vypínač řaz. 6+6 kus 2,000 747,12 1 494,24 0,00 Kč 2 1 494,24 Kč 0 0,00 Kč

84 K 741-2-014 Tlačítko STOP kus 1,000 1 672,00 1 672,00 0,00 Kč 1 1 672,00 Kč 0 0,00 Kč

85 K 741-2-015 Zásuvka 400V kus 1,000 1 330,00 1 330,00 0,00 Kč 1 1 330,00 Kč 0 0,00 Kč

86 K 741-2-016 Parapetní kanál 50/30 m 15,000 102,96 1 544,40 15 1 544,40 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

87 K 741-2-017 Kabelový žlab Mars 125/50 vč.spojovacího a kotvícího materiálu m 8,000 572,00 4 576,00 8 4 576,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

88 K 741-2-018 Elektroinstalační trubka prům.32 ohebná m 50,000 62,40 3 120,00 50 3 120,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

89 K 741-2-019 Elektroinstalační trubka prům.16 ohebná m 25,000 39,60 990,00 25 990,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

90 K 741-2-020 Příslušenství pro trubky kpl 1,000 2 660,00 2 660,00 1 2 660,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

91 K 741-2-021 Demontáž stávajících prvků (zásuvky, vypínače) hod 15,000 375,00 5 625,00 15 5 625,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

92 K 741-2-022 Demontáž stávajících prvků (kabely, trubky) hod 3,000 375,00 1 125,00 3 1 125,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

93 K 741-2-023 Demontáž stávajícího rozvaděče, ztotožnění a kontrola okruhů hod 20,000 375,00 7 500,00 20 7 500,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

94 K 741-2-024 Připojení jednotek VZT, ZTI, ZTK, MaR kus 5,000 612,00 3 060,00 0,00 Kč 5 3 060,00 Kč 0 0,00 Kč
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95 K 741-2-025 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 1 4 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

D 741-3 Elektroinstalace - kabely 137 984,40
96 K 741-3-001 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 m 520,000 95,00 49 400,00 520 49 400,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

97 K 741-3-002 Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 m 140,000 115,52 16 172,80 140 16 172,80 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

98 K 741-3-003 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 275,000 81,32 22 363,00 275 22 363,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

99 K 741-3-004 Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 m 110,000 77,04 8 474,40 110 8 474,40 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

100 K 741-3-005 Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 m 90,000 133,76 12 038,40 90 12 038,40 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

101 K 741-3-006 Kabel CYKY-J 4x16mm2 m 15,000 374,40 5 616,00 15 5 616,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

102 K 741-3-007 Kabel CYKY-O 4x1,5mm2 m 70,000 92,40 6 468,00 70 6 468,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

103 K 741-3-008 Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 m 25,000 45,60 1 140,00 25 1 140,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

104 K 741-3-009 Kabel CYKY-J 5x6mm2 m 25,000 152,24 3 806,00 25 3 806,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

105 K 741-3-010 Kabel CYA 6mm2 zž m 170,000 52,44 8 914,80 170 8 914,80 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

106 K 741-3-011 Kabel CYA 16mm2 zž m 15,000 93,48 1 402,20 15 1 402,20 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

107 K 741-3-012 Kabel UTP 4x2x0,8 cat.5e m 40,000 54,72 2 188,80 40 2 188,80 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

D 741-4 Elektroinstalace - svítidla 115 880,00
108 K 741-4-001 Svítidlo podhledové LED panel 65600K, 40W ks 12,000 7 680,00 92 160,00 0,00 Kč 12 92 160,00 Kč 0 0,00 Kč

109 K 741-4-002 Svítidlo podhledové LED panel 65600K, 40W+autonomní modul NO ks 2,000 7 920,00 15 840,00 0,00 Kč 2 15 840,00 Kč 0 0,00 Kč

110 K 741-4-003 Přepojení stávajících zavěšených svítidel ks 4,000 670,00 2 680,00 0,00 Kč 4 2 680,00 Kč 0 0,00 Kč

111 K 741-4-004 Podsvícený piktorgram s autonomním bateriovým NO ks 1,000 4 400,00 4 400,00 0,00 Kč 1 4 400,00 Kč 0 0,00 Kč

112 K 741-4-005 Kontrola funkčnosti stávajícího osvětlení kpl 1,000 800,00 800,00 0,00 Kč 1 800,00 Kč 0 0,00 Kč

D 741-5 Elektroinstalace - ostatní 25 000,00
113 K 741-5-002 Reproduktor školního rozhlasu ks 1,000 2 000,00 2 000,00 0,00 Kč 1 2 000,00 Kč 0 0,00 Kč

114 K 741-5-003 Přepojení školního zvonku demontáž/montáž ks 1,000 500,00 500,00 0,00 Kč 1 500,00 Kč 0 0,00 Kč

115 K 741-5-004 Přepojení stávajících okruhů hod 20,000 375,00 7 500,00 20 7 500,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

116 K 741-5-005 Revize výchozí ks 1,000 10 000,00 10 000,00 0,00 Kč 1 10 000,00 Kč 0 0,00 Kč

117 K 741-5-006 Ostatní materiál nespecifikovaný v ceníku kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 1 5 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 45 000,00
118 K 742-1-001 Slaboproud - rozsah dle požadavků správce sítě kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 1 45 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

D 751 Vzduchotechnika 790 456,06
119 K 751111r01 FFQ 35C, čtyřcestná vnitřní kazetová jednotka - 3,4 kW, včetně dekoračního panelu kus 4,000 34 300,00 137 200,00 0,00 Kč 4 137 200,00 Kč 0 0,00 Kč

120 K 751111r02 BRC1E53B, kabelový ovladač kus 1,000 4 560,00 4 560,00 0,00 Kč 1 4 560,00 Kč 0 0,00 Kč

121 K 751111r03 KHRQ58H refnet kus 1,000 4 028,00 4 028,00 0,00 Kč 1 4 028,00 Kč 0 0,00 Kč

122 K 751111r04 RZQSG 100L8Y, venkovní jednotka - chladicí výkon 10,0 kW kus 1,000 61 200,00 61 200,00 0,00 Kč 1 61 200,00 Kč 0 0,00 Kč

123 K 751111r05 montáž vnitřní nástěnné jednotky kus 4,000 7 480,00 29 920,00 0,00 Kč 4 29 920,00 Kč 0 0,00 Kč

124 K 751111r06 montáž venkovní jednotky kus 1,000 13 728,00 13 728,00 0,00 Kč 1 13 728,00 Kč 0 0,00 Kč

125 K 751111r07 instalace kabelového ovladače (kabelové propojení v plastové liště po povrchu) kus 1,000 2 024,00 2 024,00 0,00 Kč 1 2 024,00 Kč 0 0,00 Kč

126 K 751111r08 Cu potrubí chladiva 16/10 vč izolace potrubí bude vedeno po povrchu v plastové liště (jedná se o odhad, bude 
účtováno dle skutečné délky) m 25,000 1 140,00 28 500,00 0,00 Kč 25 28 500,00 Kč 0 0,00 Kč

127 K 751111r09 Cu potrubí chladiva 10/6 vč izolace potrubí bude vedeno po povrchu v plastové liště (jedná se o odhad, bude 
účtováno dle skutečné délky) m 10,000 1 056,00 10 560,00 0,00 Kč 10 10 560,00 Kč 0 0,00 Kč

128 K 751111r10 odvod kondenzátu - samospádem do sifonu umyvadla (jedná se o odhad, bude účtováno dle skutečné délky) m 30,000 212,80 6 384,00 30 6 384,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

129 K 751111r11 chladivo R 410A kg 2,000 722,00 1 444,00 0,00 Kč 2 1 444,00 Kč 0 0,00 Kč

130 K 751111r12 konstrukce vnější jednotky - standardní kus 1,000 2 808,00 2 808,00 0,00 Kč 1 2 808,00 Kč 0 0,00 Kč

131 K 751111r15 VRN (Montážní mat., doprava, zkoušky …) kpl 1,000 6 204,00 6 204,00 0,00 Kč 1 6 204,00 Kč 0 0,00 Kč

132 K 751111r16 Přesunutí stávajícího rozvodu stlačeného vzduchu, vč. napojení přístrojů kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 1 20 000,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

133 K 751-1-001 Modulární model 3,0kW s dvoustup.turbínou se separátorem s cyk.odluč. Rozvaděč, vidice k připojení na 
40/16A kpl 1,000 280 000,00 280 000,00 0,00 Kč 1 280 000,00 Kč 0 0,00 Kč

134 K 751-1-002 Stolní odsávací hlavice kus 13,000 5 695,25 74 038,25 0,00 Kč 13 74 038,25 Kč 0 0,00 Kč

135 K 751-1-003 Krátké koleno 90 ( pouze pod VC86 ) kus 18,000 61,95 1 115,14 18 1 115,14 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

136 K 751-1-004 Dlouhé koleno 90 kus 50,000 62,64 3 132,15 50 3 132,15 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

137 K 751-1-005 Koleno 45 kus 40,000 77,02 3 080,85 40 3 080,85 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

138 K 751-1-006 PVC potrubí Ø 63 mm, tl.st. 3 mm délka 2m kus 10,000 252,72 2 527,20 10 2 527,20 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

139 K 751-1-007 PVC potrubí Ø 80 mm, tl.stě. 3 mm, délka 2m kus 14,000 436,81 6 115,34 14 6 115,34 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

140 K 751-1-008 Potrubí 2" z PVC 50 mm m 57,000 120,52 6 869,41 57 6 869,41 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

141 K 751-1-009 Signalizační kabel 24V m 208,000 38,24 7 953,09 208 7 953,09 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

142 K 751-1-010 Lepidlo 65ml kus 4,000 172,43 689,70 4 689,70 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

143 K 751-1-011 PVC koleno M/F 45° Ø 63 kus 10,000 131,67 1 316,70 4 526,68 Kč 6 790,02 Kč 0 0,00 Kč

144 K 751-1-012 PVC koleno F/F 45° Ø 63 kus 10,000 136,62 1 366,20 10 1 366,20 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

145 K 751-1-013 PVC odbočka 45° Ø 63 kus 4,000 245,52 982,08 4 982,08 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

146 K 751-1-014 PVC spojka potrubí F/FØ 83 kus 10,000 171,70 1 716,99 10 1 716,99 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

147 K 751-1-015 PVC spojka potrubí F/F Ø 63 kus 10,000 74,40 744,04 10 744,04 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

148 K 751-1-016 PVC excentrická redukce Ø 50/63 mm kus 6,000 123,59 741,51 6 741,51 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

149 K 751-1-017 PVC excentrická redukce Ø 80/63 mm kus 2,000 147,38 294,76 2 294,76 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

150 K 751-1-018 PVC koleno F/F 45° Ø 80 kus 10,000 243,68 2 436,75 10 2 436,75 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

151 K 751-1-019 PVC odbočka 45° Ø 80 kus 1,000 367,29 367,29 1 367,29 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

152 K 751-1-020 Základna zásuvky ABB kus 5,000 192,89 964,43 4 771,54 Kč 1 192,89 Kč 0 0,00 Kč

153 K 751-1-021 Element Bílá/Bílá kryt kus 5,000 537,63 2 688,13 0,00 Kč 5 2 688,13 Kč 0 0,00 Kč

154 K 751-1-022 Element Bílá/Bílá rámeček kus 5,000 53,01 265,05 0,00 Kč 5 265,05 Kč 0 0,00 Kč

155 K 751-1-023 Montáž kpl 1,000 55 000,00 55 000,00 0,3 16 500,00 Kč 0,7 38 500,00 Kč 0 0,00 Kč

156 K 751-1-024 Kompletace systému kpl 1,000 3 861,00 3 861,00 0,00 Kč 1 3 861,00 Kč 0 0,00 Kč

157 K 751-1-025 Zprovoznění systému kpl 1,000 3 630,00 3 630,00 0,00 Kč 1 3 630,00 Kč 0 0,00 Kč

D 762 Konstrukce tesařské 258 117,82
158 K 762811r01 Demontáž záklopů podlah z hoblovaných prken tl do 32 mm m2 90,089 180,00 16 216,02 90,089 16 216,02 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
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VV 7,8*11,4+0,9*0,335+1,735*0,5 90,089
VV Součet 90,089

159 K 763251r01 D+M systémového podsypu Fermacell - rychletuhnoucí tl. 60mm m2 90,089 1 200,00 108 106,80 0,00 Kč 90,089 108 106,80 Kč 0 0,00 Kč
VV 7,8*11,4+0,9*0,335+1,735*0,5 90,089
VV Součet 90,089

160 K 763251r02 D+M podlahová deska Fermacell tl. 25 mm P+D m2 90,089 1 250,00 112 611,25 0,00 Kč 90,089 112 611,25 Kč 0 0,00 Kč
VV 7,8*11,4+0,9*0,335+1,735*0,5 90,089
VV Součet 90,089

161 K 998762103 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 5,649 3 750,00 21 183,75 0,00 Kč 5,649 21 183,75 Kč 0 0,00 Kč

D 763 Konstrukce suché výstavby 163 135,60
162 K 763111313 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30 m2 42,407 800,00 33 925,60 30 24 000,00 Kč 12,407 9 925,60 Kč 0 0,00 Kč

VV (3+1,74+4,92)*4,39 42,407
VV Součet 42,407

163 K 763111714 SDK příčka zalomení m 8,780 350,00 3 073,00 8,78 3 073,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
VV 4,39*2 8,780
VV Součet 8,780

164 K 763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché m2 34,520 150,00 5 178,00 34,52 5 178,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
VV 7,81*4,42 34,520
VV Součet 34,520

165 K 763131r01 D+M SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm m2 88,920 1 200,00 106 704,00 0,00 Kč 88,92 106 704,00 Kč 0 0,00 Kč
VV 7,8*11,4 88,920
VV Součet 88,920

166 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 1,000 850,00 850,00 1 850,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

167 M 55331591 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 2 250,00 2 250,00 1 2 250,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

168 K 763181424 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 4,75 m zátěž křídla přes 25 kg kus 1,000 2 800,00 2 800,00 1 2 800,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč

169 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,228 3 750,00 8 355,00 1,5 5 625,00 Kč 0,728 2 730,00 Kč 0 0,00 Kč

D 764 Konstrukce klempířské 17 131,25
170 K 764315r01 D+M oplechování sloupů na protažení el. vedení a rozvodů plynu, stl. vzduchu, nerez (na celou výšku místnosti) kus 2,000 8 500,00 17 000,00 0,00 Kč 0 0,00 Kč 2 17 000,00 Kč

171 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m t 0,035 3 750,00 131,25 0,00 Kč 0,035 131,25 Kč 0 0,00 Kč

D 766 Konstrukce truhlářské 78 950,00
172 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 950,00 950,00 0,00 Kč 0 0,00 Kč 1 950,00 Kč

173 M 61162r01 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm, vč. kování a zámku kus 1,000 8 000,00 8 000,00 0,00 Kč 0 0,00 Kč 1 8 000,00 Kč

174 K 766821r09 D+M televize, vč. polohovacího nástěnného držáku kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 0,00 Kč 0 0,00 Kč 1 20 000,00 Kč

175 K 766825r01 Demontáž a likvidace stávajícího nábytku kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 0,00 Kč 1 50 000,00 Kč 0 0,00 Kč

D 767 Konstrukce zámečnické 45 832,00
176 K 767112811 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných m2 33,364 500,00 16 682,00 0,00 Kč 33,364 16 682,00 Kč 0 0,00 Kč

VV (3,08+4,52)*4,39 33,364
VV Součet 33,364

177 K 767136r01 D+M kovových sloupů na protažení el. vedení a rozvodů plynu, stl. vzduchu (na celou výšku místnosti) - 
kompletní provedení dle PD kus 2,000 14 500,00 29 000,00 0,00 Kč 2 29 000,00 Kč 0 0,00 Kč

178 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m t 0,040 3 750,00 150,00 0,00 Kč 0,04 150,00 Kč 0 0,00 Kč

D 776 Podlahy povlakové 198 103,61
179 K 776111r01 D+M pásky dilatační podlah min. tl. 10mm m 58,530 60,00 3 511,80 0,00 Kč 58,53 3 511,80 Kč 0 0,00 Kč

VV 7,8+8,27+0,18*6+4,92+1,64+2,9+9,92 36,530
VV 3+1,64+4,82+2,99+0,18*2+7,8+1,39 22,000
VV Součet 58,530

180 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 90,089 90,00 8 108,01 90,089 8 108,01 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
VV 7,8*11,4+0,9*0,335+1,735*0,5 90,089
VV Součet 90,089

181 K 776222r01 D+M podlahové krytiny z PVC pro provoz laboratoře m2 90,089 2 000,00 180 178,00 0,00 Kč 90,089 180 178,00 Kč 0 0,00 Kč
VV 7,8*11,4+0,9*0,335+1,735*0,5 90,089
VV Součet 90,089

182 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 55,210 25,00 1 380,25 55,21 1 380,25 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
VV 7,8+3,51+7,8+3,54+0,18*2 23,010
VV 7,8+7,76+7,8+7,76+0,18*6 32,200
VV Součet 55,210

183 K 776411r01 D+M lišt soklových z PVC m 58,530 60,00 3 511,80 0,00 Kč 0 0,00 Kč 58,53 3 511,80 Kč
VV 7,8+8,27+0,18*6+4,92+1,64+2,9+9,92 36,530
VV 3+1,64+4,82+2,99+0,18*2+7,8+1,39 22,000
VV Součet 58,530

184 K 998776103 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,377 3 750,00 1 413,75 0,00 Kč 0,377 1 413,75 Kč 0 0,00 Kč

D 781 Dokončovací práce - obklady 238 765,44
185 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 112,023 35,00 3 920,81 0,00 Kč 112,023 3 920,81 Kč 0 0,00 Kč

VV (7,8+8,27+4,92+1,64+2,9+9,92)*2,05-1,34*1,13*3-0,9*1,94-1,25*2,05 63,821
VV (3+1,64+4,82+2,99+7,8+1,39)*2,05-0,9*1,94-1,34*1,13-0,9*1,97 39,329
VV (2,05+2,05)*4*0,18 2,952
VV (1,13+1,13)*4*0,28 2,531
VV (2,05+2,05)*1*0,5 2,050
VV (1,97+1,97)*1*0,34 1,340
VV Součet 112,023

186 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 67,856 275,00 18 660,40 0,00 Kč 67,856 18 660,40 Kč 0 0,00 Kč
VV (7,8+3,54+3,51)*2,05-1,34*1,13 28,928
VV (7,8+7,76+7,76)*2,05-1,34*1,13*3-0,9*1,97-1,25*2,05 38,928
VV Součet 67,856

187 K 781151041 Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm m2 135,712 55,00 7 464,16 0,00 Kč 135,712 7 464,16 Kč 0 0,00 Kč
VV (7,8+3,54+3,51)*2,05-1,34*1,13 28,928
VV (7,8+7,76+7,76)*2,05-1,34*1,13*3-0,9*1,97-1,25*2,05 38,928
VV Součet 67,856
VV 67,856*2 'Přepočtené koeficientem množství 135,712

188 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 96,344 150,00 14 451,60 96,344 14 451,60 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč
VV (7,8+3,51+7,8+3,54)*2,05-1,34*1,13-0,9*1,94 43,172
VV (7,8+7,76+7,8+7,76)*2,05-0,9*1,94-1,34*1,13*3-0,9*1,97-1,25*2,05 53,172
VV Součet 96,344
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189 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 103,150 550,00 56 732,50 0,00 Kč 103,15 56 732,50 Kč 0 0,00 Kč

VV (7,8+8,27+4,92+1,64+2,9+9,92)*2,05-1,34*1,13*3-0,9*1,94-1,25*2,05 63,821
VV (3+1,64+4,82+2,99+7,8+1,39)*2,05-0,9*1,94-1,34*1,13-0,9*1,97 39,329
VV ker_obklad Mezisoučet 103,150
VV Součet 103,150

190 M 59761r02 obklad keramický hladký 200x200mm, bílý m2 113,465 400,00 45 386,00 0,00 Kč 113,465 45 386,00 Kč 0 0,00 Kč
VV 103,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 113,465

191 K 781474251 Montáž obkladů vnitřních keramických listel v do 65 mm lepených flexibilním lepidlem m 53,140 750,00 39 855,00 0,00 Kč 53,14 39 855,00 Kč 0 0,00 Kč
VV (7,8+8,27-1,34*3+0,18*6+0,28*6+4,92-0,9+1,64+2,9+9,92-1,25+0,5*2) 33,040
VV (3+1,64+4,82-0,9+2,99-1,34+0,18*2+0,28*2+7,8-0,9+0,34*2+1,39) 20,100
VV Součet 53,140

192 M 59761r01 bordura (3. řada shora) 30x30mm, žlutá m 58,454 280,00 16 367,12 0,00 Kč 58,454 16 367,12 Kč 0 0,00 Kč
VV 53,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,454

193 K 781494r01 Dodávka a montáž plastových profilů ke keramickým obkladům (rohové, ukončovací,...) kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 0,00 Kč 1 6 000,00 Kč 0 0,00 Kč

194 K 781571131 Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem m 16,400 600,00 9 840,00 0,00 Kč 16,4 9 840,00 Kč 0 0,00 Kč
VV (2,05+2,05)*4 16,400
VV Součet 16,400

195 M 59761r02 obklad keramický hladký 200x200mm, bílý m2 3,608 400,00 1 443,20 0,00 Kč 3,608 1 443,20 Kč 0 0,00 Kč
VV 16,4*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 3,608

196 K 781571141 Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem m 17,080 280,00 4 782,40 0,00 Kč 17,08 4 782,40 Kč 0 0,00 Kč
VV (1,13+1,13)*4 9,040
VV (2,05+2,05)*1 4,100
VV (1,97+1,97)*1 3,940
VV Součet 17,080

197 M 59761r02 obklad keramický hladký 200x200mm, bílý m2 7,515 400,00 3 006,00 0,00 Kč 7,515 3 006,00 Kč 0 0,00 Kč
VV 17,08*0,44 'Přepočtené koeficientem množství 7,515

198 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m t 2,895 3 750,00 10 856,25 0,00 Kč 2,895 10 856,25 Kč 0 0,00 Kč

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 20 037,03
199 K 784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 168,940 25,00 4 223,50 0,00 Kč 168,94 4 223,50 Kč 0 0,00 Kč

VV omítka 168,940

200 K 784181103 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 150,605 30,00 4 518,15 0,00 Kč 150,605 4 518,15 Kč 0 0,00 Kč

VV omítka-ker_obklad 65,790
VV (3+1,74+4,92)*4,39*2 84,815
VV Součet 150,605

201 K 784211113 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 150,605 75,00 11 295,38 0,00 Kč 150,605 11 295,38 Kč 0 0,00 Kč

VV omítka-ker_obklad 65,790
VV (3+1,74+4,92)*4,39*2 84,815
VV Součet 150,605

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

202 K 010001r01 Projektová dokumentace skutečného provedení, doklady o provedených zkouškách, měřeních, testech a 
revizích, provozní pokyny, doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení, plán údržby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,5 7 500,00 Kč 0 0,00 Kč 0,5 7 500,00 Kč

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00
203 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,5 7 500,00 Kč 0,5 7 500,00 Kč 0 0,00 Kč

Změnový list číslo 1

204 K 766821r09 odpočet položky 174 D+M televize, vč. polohovacího nástěnného držáku kpl -1,000 20 000,00 -20 000,00 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč -1,000 -20 000,00 Kč
205 K 767136r01 D+M kovových sloupů na protažení el. vedení a rozvodů plynu, stl. vzduchu (na celou výšku místnosti) kus 1,000 10 500,00 10 500,00 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 1,000 10 500,00 Kč

206 K 764315r01 D+M oplechování sloupů na protažení el. vedení a rozvodů plynu, stl. vzduchu, nerez (na celou výšku místnosti) kus 1,000 4 000,00 4 000,00 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 1,000 4 000,00 Kč
207 úprava rozvodů plynu a stlačeného vzduchu pro připojení katedry kus 1,000 5 875,50 5 875,50 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 1,000 5 875,50 Kč

PROVEDENO V PŘEDCHOZÍM PROVEDENO 08/2023 ZBÝVÁ KONTROLNÍ SOUČET

883 962,82 Kč 2 043 204,02 Kč 57 337,30 Kč 2 984 504,14 Kč

KONTROLNÍ SOUČET

2 984 128,64 Kč

CELKEM VČETNĚ ZL1

PROVEDENO V PŘEDCHOZÍM 
OBDOBÍ PROVEDENO 08/2023

883 962,82 Kč 2 043 204,02 Kč 56 961,80 Kč

CELKEM 

ZBÝVÁ
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