

## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                                                                   |             |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Název stavby:     | ZASTŘEŠENÍ VENKOVNÍ PODESTY VE<br>2.NP MEZI VÝTAHEM A BUDOVOU V<br>AREÁLU PRAŽSKÁ | Objednatel: | IČO/DIČ: |
| Druh stavby:      | ZASTŘEŠENÍ VENKOVNÍ PODESTY                                                       | Projektant: | IČO/DIČ: |
| Lokalita:         | Pražská 167, Terezín parc.č. 259/1, k.ú.<br>Terezín                               | Zhotovitel: | IČO/DIČ: |
| Začátek výstavby: | Konec<br>výstavby:                                                                | Položek:    |          |
| JKSO:             | Zpracoval:                                                                        | Datum:      |          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A Základní rozpočtové náklady |         | B Doplňkové náklady |      | C Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
|-------------------------------|---------|---------------------|------|------------------------------------|--|
| HSV                           | Dodávky |                     |      | Zařízení staveniště                |  |
|                               | Montáž  |                     |      |                                    |  |
| PSV                           | Dodávky | Práce přesčas       | 0,00 | Mimostav. doprava                  |  |
|                               | Montáž  | Bez pevné podl.     | 0,00 |                                    |  |
| "M"                           | Dodávky | Kulturní památka    | 0,00 | Územní vlivy                       |  |
|                               | Montáž  |                     |      |                                    |  |
| Ostatní materiál              | Dodávky |                     |      | Provozní vlivy                     |  |
|                               | Montáž  |                     |      |                                    |  |
| Přesun hmot a sutí            |         |                     |      | Ostatní                            |  |
|                               |         |                     |      |                                    |  |
| ZRN celkem                    |         |                     |      | NUS z rozpočtu                     |  |
|                               |         |                     |      |                                    |  |
| DN celkem                     |         |                     | 0,00 | NUS celkem                         |  |
| DN celkem z obj.              |         |                     | 0,00 | NUS celkem z obj.                  |  |
|                               |         |                     |      | ORN celkem                         |  |
|                               |         |                     |      | ORN celkem z obj.                  |  |

|            |            |         |           |                   |            |
|------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0%  | 0,00       |         |           |                   |            |
| Základ 15% | 291 554,77 | DPH 15% | 43 733,22 | Celkem bez DPH    | 291 554,77 |
| Základ 21% | 0,00       | DPH 21% | 0,00      | Celkem včetně DPH | 335 287,99 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                     |             |          |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|----------|
| Název stavby:     | Zastřešená pergola v areálu Pražská | Objednatel: | IČO/DIČ: |
| Druh stavby:      | zastřešená pergola                  | Projektant: | IČO/DIČ: |
| Lokalita:         | Terezín, ul. Pražská 167            | Zhotovitel: | IČO/DIČ: |
| Začátek výstavby: | Konec výstavby:                     | Položek:    |          |
| JKSO:             | 801997                              | Zpracoval:  | Datum:   |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A Základní rozpočtové náklady |         | B Doplňkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby (NUS) |                   |
|-------------------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| HSV                           | Dodávky | Práce přesčas       | 0,00             | Zařízení staveniště                |                   |
|                               | Montáž  | Bez pevné podl.     | 0,00             | Mimostav. doprava                  |                   |
| PSV                           | Dodávky | Kulturní památka    | 0,00             | Uzemní vlivy                       |                   |
|                               | Montáž  |                     |                  | Provozní vlivy                     |                   |
| "M"                           | Dodávky |                     |                  | Ostatní                            |                   |
|                               | Montáž  |                     |                  | NUS z rozpočtu                     |                   |
| Ostatní materiál              |         |                     |                  |                                    |                   |
| Přesun hmot a sutí            |         |                     |                  |                                    |                   |
| ZRN celkem                    |         | 198 686,16          | DN celkem        | 0,00                               | NUS celkem        |
|                               |         |                     | DN celkem z obj. | 0,00                               | NUS celkem z obj. |
|                               |         |                     |                  | ORN celkem                         |                   |
|                               |         |                     |                  | ORN celkem z obj.                  |                   |

|            |            |         |           |                   |            |
|------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0%  | 0,00       |         |           |                   |            |
| Základ 15% | 0,00       | DPH 15% | 0,00      | Celkem bez DPH    | 204 646,74 |
| Základ 21% | 204 646,74 | DPH 21% | 42 975,82 | Celkem včetně DPH | 247 622,56 |

|                         |                         |                                      |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel                           |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | 19.9.2023<br>Datum, razítko a podpis |