



# SOUPIS POŽADOVANÝCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

příloha č.1

pro objednávku

**OR HKR\_SEE HK\_20\_64021141\_2023**

P.Č.	Popis		MJ	Počet	Jednotková cena		Celková cena
					Dodávky	Montáže	
1	2		4	3	4	5	6
1	MVTV2 014	P2 prohlídka	kpl	1			0,00 Kč
2	MVTV2 014	Technická kontrola	kpl	1			0,00 Kč
3	MVTV2 014	Prohlídka KBS	kpl	1			0,00 Kč
4	MVTV2 014	Metrologická kontrola rychloměrů	kpl	1			0,00 Kč
5	MVTV2 014	Kontrola radiostanice VS67	kpl	1			0,00 Kč
		CELKEM					122 065,00 Kč



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3979778

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2a9673ec-0e48-4bbb-80e3-6c5111d16d30

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.09.2023 12:14:00



5a01a6c8-87e6-435d-a219-522fa582a573