

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. §2586 a násled. Občanského zák.č.89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Objednatel: **Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace**
Se sídlem: Nábř. Jana Seitze 155, 342 01 Sušice
IČ: 492 07 482
bank. spoj.:
č.ú.:
Zastoupený: PhDr. Renatou Vácovou, ředitelkou

(dále **objednatel**)

Zhotovitel: **Farní charita Litoměřice**
Se sídlem: Předměstí, Zahradnická 1534/5, 412 01
Litoměřice
zastoupená: Mgr. Karolinou Wankovskou, DiS., ředitelkou
IČO: 46769382
DIČ: CZ46769382
bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 295030118/0300
Kontaktní údaje: tel.: tel.: 739 173 222, email:
karolina.wankovska@fchltn.charita.cz
Kontakt ve věcech technických: Mgr. Jan Kučera, tel.: 605 456 576,
email: jan.kucera@fchltn.charita.cz

(dále **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se dle §2586. a násled. Občanského zák. č. 89/2012 Sb. bude řídit tímto zákonem a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto smlouvu.

Čl. II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zpracování studie proveditelnosti na projekt s pracovním názvem „**Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu**“ pro potřeby získání dotace z **Integrovaného regionálního operačního programu** (dále jen IROP), Výzvy č. 101 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

Čl. III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje, že dokončí dílo specifikované dle čl. II. do 30.9.2021. V případě, že dílo nebude možné ve stanoveném termínu dokončit z důvodu chybějících dokladů a

dokumentace, jejíž dodání je v působnosti objednatele, bude dílo dokončeno bezprostředně po předání chybějící dokumentace zhotoviteli.

Čl. IV. Cena díla

1. Za zhotovení díla dle čl. II. zaplatí objednatel zhotoviteli částku ve výši 148 000,- Kč + DPH dle platných předpisů v souladu s čl. V této smlouvy. Cena celkem včetně aktuální výše DPH činí 179 080,- Kč.

Čl. V. Platební podmínky

1. Podkladem pro placení je faktura. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla do 30 dnů od doručení faktury vystavené zhotovitelem po zpracování studie proveditelnosti.
2. V případě nedodržení časových termínů ze strany zhotovitele uvedených dle Čl. III. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Nedodržení časových termínů nesmí být ale zapříčiněno nedodáním podkladů pro zhotovitele dle jeho požadavků.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele bude zhotovitel fakturovat objednateli částku odpovídající rozsahu prací provedených ke dni zrušení či odstoupení od smlouvy.

Čl. VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel musí dílo zpracovat v předepsaném rozsahu a kvalitě příslušných metodik Integrovaného regionálního operačního programu.
2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k provedení díla. Zejména se zavazuje:
 - a) poskytnout zhotoviteli včas nezbytné podklady pro žádosti o dotaci dle požadavků zhotovitele.
 - b) poskytnout mu další podklady a stanoviska vztahující se k předmětu díla, získané v průběhu prací neprodleně po jejich obdržení.
3. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

Čl. VII. Řešení sporů

1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby přátelsky, přímým a neformálním jednáním vyřešily jakékoli neshody nebo spory vznikající mezi nimi v souvislosti s touto smlouvou.

Čl. VIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Smlouvu lze měnit či doplňovat písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

V Sušici dne 2021

V Litoměřicích dne 25.8.2021

.....
PhDr. Renata Vácová, ředitelka

.....
Mgr. Karolina Wankovská, DiS., ředitelka