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SMLOUVA O DÍLO
ř. 6440-0003-2023-016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku. smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany 
60162694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1 
404881/0710
Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno 
odboru provozu nemovité infrastruktury 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednáni podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejim vystupování v právních vztazích, ve zněni pozdějších 
předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: 
ve věcech lethnicVyeh 
za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek,

ing. Miroslav Flajtinger, 
Ivana Střevlíkova DiS

ve věcech BOZP:

Jiří Hruška,

Pavel Kaláb,

Jaromír Hruška, 
Ing. Jiří Hošek.

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno, 

Svatoplukova 2687/84,662 10 Brno,

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2. STAVIMAL s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432,
Sídlo: Pražákova 510/51. 619 00 Brno,
IČO: 26921677,
DIČ: CZ26921677,
Bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s.,
Číslo účtu: 104990600/2250,
Zastoupená: Miroslavem Holánkem, Miroslavem Rakem, jednatelem společností.
Kontaktní osoby: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: bbi4hjh,
Adresa pro doručování: Pražákova 510/51,619 00 Brno,

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále
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jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0611 - Stavební 
opravy v objektu VŠZ UO Kníničky Brno“, systémové číslo NEN N006/23/V00002762, jako 
veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvá1):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu VŠZ UO Kníničky Brno CE 06-03
20/001 výcvikové středisko, /004 loděnice, /405 oplocení s podezdívkou s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0611 - 
Stavební opravy v objektu VŠZ UO Kníničky Brno“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. Stavební opravy ve vojenském objektu VŠZ UO Kníničky Brno.
2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Cenové kalkulaci (příloha č. 1 smlouvy). 
Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit,

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Cenová 
kalkulace", v příloze č 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v zadávacích 
podmínkách zadávacího řízení: „PS 0611 - Stavební opravy v objektu VSZ UO Kníničky 
Brno“, systémové číslo NEN N006/23/V00002762.
Příloha č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k rádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality Či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle Čl. 3 smlouvy

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokoněení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž
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potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy 
(dále jen ,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k rádnému provedení 
díla (dále jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

2.777.279,50 Kč bez DPH
(slovy: dva miliony sedm set sedmdesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát devět korun Českých

padesát haléřů).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 583.228,70 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 3.360.508,20 Ké.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH sejí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze ě. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, 
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle ěl. 2. 6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popr. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případe položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění

MO evid. ě. smi.: 6440-0003-2023-016

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nej později 
do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ěl. 12. 1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nej později do 30. listopadu 2023. 

Termín dle čl. 4. 3. lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku 
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud |e to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z obiektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
záDiS do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4, 4. nebo ěl. 4. 5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.8. Místem plnění je vojenský objekt VŠZ UO Kníničky Brno.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu 

ve věcech technických.
5.2. O předání věd k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 

co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo,
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5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištěni převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda ajakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi/pracoviště 
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díia, 
a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti,

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém 
staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř, průchodné), 
v případě jej.ch poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povmen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
s taven i ště/pracóVfstě, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod , svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. 
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být 
stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotov.tel je povinen předat objednateli 
při předání díla originál stavebního deníku

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele
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pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů Jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní znáčem podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-b ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami,

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen ,,CSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídal 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly objekty připraveny 

k užívání.
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb.. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a 
zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů,

6/13



MO evid. č. snil.: 6440-0003-2023-016

potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (napr. vyhláška 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s od pády Ji Zhotovitel 
doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady, vzniklými prováděním díla včetně 
vážních lístků.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (napr. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztříděni dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v CL 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nej později 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené 
v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za 
smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících rádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
d) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
e) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani 

ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nej později do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00 Brno.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad11,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
h) označení banky a čísia účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné fakturované částky na účet 

zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou faktum doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň 
z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši Částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za Škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpeěí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, aje povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za Škodu způsobenou jeho Činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 000 000,- Kě. Pojistku je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této íhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne tejtho vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli Či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle ČI. 4. 1. uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čí. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kě, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm, b),
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uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu pod dodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé 
porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní 
pokutu ve výši 10 000,00 Kč, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 
Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9. 6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12. 1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisi 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele.
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU 
a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání
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zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 

před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, 
adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon11), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí ie odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.
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13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí g 2001 
a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být uěiněna 
v písemné formě, není-Ii v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Pripadne-li poslední den 
ihůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany betou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu g 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozděj Sích předpisů,

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace - počet listů: 10
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 3

za objednatele za zhotovitele

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

STAV1MAL s.r.o. 
Miroslav Rak 
jednatel

Miroslav

Rak

Digitálně podepsal 
Miroslav Rak 
Datum: 2023.09.25 
07:18:28 +02'00'
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Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0003-2023-016

PS 0611 - Stavební opravy v objektu VŠZUO Kníničky Brno - cenová kalkulace

P.č.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

Dodávka a montáž asfaltcvo-bentonitcvé hydroizolační hmoty s
obsahem modifikovaných syntetických vláken, např.: HYDROSEAL- 
tekutá lepenka, oprava prasklin a spa*

Práce Cena celkem bez 
DPH

1) Objekt 004, loděnice

Střecha a odvodnění
Mechanické odstraněni poškozených míst vrchní hydroizolační 
lepenkové vrstvy střežni krytiny
Očistění střešní krytiny oc hrubých nečistot (listí, mechy, lišejníky) a

poc.' 

Celoplošné vyčištěni střešní leperkové krytiny vysokotlakým proudem 
stlačeného vzducnu, praskliny a spáry, (re tlakovou vodou!)
Dodávka a montáž těžké asfaltové lepenky pro lokální poškozená
místa, montáž přilepením včetně zatřen a uhlazeni sbar

Dodávka a celoplošný nátěr střešní krytiny 2x modifikovaným
syntetickým kaučukem s relexnlm efektem stf brného barviva, např. 
Den Bit Reflex apod
Mechanické vyčištění spáry mezi okapnlm plechem a atikou z režného
kameniva, tl.0,5-10mm, hloubka 50.mm

Zapravení spáry mezi ckapn:m plechem a atikou z režného kameniva, 
pružným tmelem, včetně penetrace, tl.3,5-10mm, hloubka 5Cmm
Vyčištění plechových střešních žlabů a svodů od spadaného listí a
nečistot
Demontáž a zpětná montáž kovového uzetréni zábradlí r.a at ce
Mechanické očištění a obroLšení betonové hlavice atiky výška Ecm,
šířka 40cm, délka 13,5m
Výplň větších nerovnosti a prasklin, (hl. 25mm, š.-30mm) v hlavici atiky
sanační belonovou směsí (p-ed cemenlovcu stérkouj
Zapravení prasklin a nerovností v hlavici atiky sanační cementovou
stěrkou, např Mapě:, Baumit a ood. včetré vyhlazeni povrchu, tl. 4 -25 
mm
Očištění a obroušeni kovové konstrukce vnějšího trubkového zábradlí,
se třemi podélnými příčkami o průměru 5cm, výška 1,1m. celková délka 
H7m
Nátěr kovové konstrukce vnějši.no trubkového zábradlí. 2x základní
antikorozní, 2x nátěr syntetický se zvýšenou odolností proti UV zářerí, 
odstín tmavé mod"á
Demontáž, dodávka a montáž odvodňovalo betonového žlabu,
300x120x330mm, kladeného do betonového loietl.lOcm, s 
odvodněním do okolního terénu, (2t)
Demontáž dodávka a montáž betonového lože, C12'15, pod 
odvodňovací žlab, tl.10 - 15cm, (4,6t)
Demontáž dodávka a montáž oodklacního kameniva pod betonový
žlab tl.5 - 10cm fr.0/32, včetně srovnání a znLtnéni, (2,52t)
Pokos travin, likvidace náleto'/ých ďevin a ořez větví podél levé stěny
objektu
Demontáž, dodávka a montáž čtvercové betonové dlažby, kladené do
betonového lože tMOcrr. 500x5COx50mm. barva přírodri šecá, např 
DITQN, okapni chodník pocél levéstény, 12m. (0.70
Demontáž, dodávka a montáž betonového lože tl.10cm, oro betonovou 
dlažbu. (1.32t)
Demontáž, dodávka a montáž podkladního kamenic tl.5 - 10c.m řr.0/'32

aod betonovou dlažbu, včetné srovnáni a znjt~érl

23 Odvoz a likvidace betonu a včetné naložení, vyložen.' a uložení na
skládku do vzcálenosti 20km a aoplatkL za skládku (2+4.6+0,7+1,32t)
Likvidace ostatního odpadu a úklid
Stěny a betonové plochy
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25
Demontáž, dodávka a montáž venkovní dvcuvrstvé omítky včetně
očištění zdivá tlakovou vodou , penetrace, levá a pravá smana loděnice, 
(nároží z režného kamene zůstane zachováno) m2 44 00

26
Demontáž a zpětná montáž orientační kovové tabulky 2Cx'5cm,
označeni katastrálního území ks 1,00

27
Nátěr venkovních omítek levé a pravá strana loděnice: 2x silkonovou 
fasádní barvou se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, 
odstín - dle stávajíc!hc, včetně penetrace, např. IZOBAN, Amas.l apod m 44,00

28 Demontáž a zpětná .montáž okapnlch žlaoů před pískovým otryskáním
st|n^ bm 25,00

28 Demontáž a zpětná montáž okaoních svodů přec pískovým ctryskánlm
stěny bm 8,00

3C
Ochrana venkovního osvětlení průmyslovou geotextilií před poškozením
pří otryskání m2 2 00

31 Mechanické odstraněni vegetace ze spař kamenného zd va trř 55,00

32
Odstraněni rásthku 'grafiti'. pískovým abrazvmm otryskánim pod
vodní clonou, stěny z režného kamene včetně kamenné nadezdívky a 
ostění, (práce ve výšce rad 2,5m) m2 155,00

33
Dodávka a montáž vypadaného omanazestén a nadezdivky, osazení
do bet. lože tl. 3-5cm m2 5,00

34

Úprava vydroleného soárováni stěny z ražnéhn kamene sarační
cementovou stěrkou pro venxovrí betonové konstrukce s oř lnavosti ke 
stávajícímu betonu včetně penetrace, tl.10-33mm. š. 20-50mm, např. 
Mapě , Baumit apod., (práce ve výšce nad 2.5m) m2 155 00

35 Mechanické očištěni a obroušení oetonové podezdívky, průměrná 
výška 30om, průměrná šř<a 32cm, délka 32m, (čelní stěna) m2 20,00

36
Mechanické očištěni a obroušeni betonové podezdívky, orůnérná
výška 80cm, délka 5m, (levá stěna) m2 4,00

37 Penetrace betonové podezdívky m7 24,00

38
Vyčištěn' a vybroušeni prasklin v betonové podezdívce včetně
penetrace bm 19,00

3S
Výplň prasxlin (hl. 22mrr, š.-34mn) v podezdívce sanační betonovou
smésí, (před cementovou stěrkou) bm 19,00

43
Zapravení prasklin a nerovnosti v podezdívce sanační cementovou 
stěrkou např. Mape:, Baurr.it a pod. včetně vyhlazeni povrchu, tl. 4 -25 
mm, m? 24,00

41 Nátěr betonové podezdívky fasácní silikonovou barvou na batoncvou 
konstrukci se zvýšenou odolnosti proti povětrnostním vlivům včetně 
penetrace, bar/a tmavě šedá, např. IZOBAN,Armasil apod m2 24,0C

42
Odkop a zpětný dosy? zeminy po opravě betonové plochy před 
posuvnými vraty vyspádová.ní terénu od oojektu, (pravá strana) m 3,00

43
Mechanické očištěni a obroušení pravé betorové ploc.ny před
posuvnými vraty, včetně schodišťového stupně mJ 12,00

44
Mechanické očištění a obroušen' levé betonové plochy před posuvnými
vraty m2 2,20

45
Vyspravení povrchu betonových ploch: 2x cementovou stěrkou pro
venkovní betonové konstrukce s přilnavosti ke stávajícímu betonu 
včetně penetrace a přebroušenl m2 14,20

46
Demontáž,dodávka a mortáž čemc-žLté přetisk uzevé bezpečnostní
pásky na schodišťový stupeň v betonové pleše, povrch - hrubé zrno, š- 
50mm bm 2.50

47
Demontáž, codávka a montáž betonové plochy u žulového schodiště, tl
20cm, včetně vyhlazeni. (1 3t) m2 2 80

48
Demontáž, dodávka a nertáž podkladního kameniva fr.0/32, tl.5 -10cm
v četné srovnáni a zhutněni pod oet. plochu, (0,5t) m2 2.80

49
Odvoz betonové suti včetně naložení, vyloženi a uleženi na slcádku do
vzdálenosti 20km a poplatku za skládku t 1,30

50
Odvoz podkladní vrstvy kameniva včetně naložení, vyloženi a uloženi
na skládku do vzdálenosti 2Gkm a poplatku za skládku t 0,50

51 Likvidace ostatního odpadu a úklid soub 100
Schodiště

52
Mechanické oč štén' a obroušeni stávajícího samostatného pravého 
betonového schodiště, včetně plechy nad schodištěm a zvýšených 
betonových stěn po stranách, (19 stuDňů 29x17cm) rrr 22.00
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53
Mechanické očištěni a obroušení 2«s stávajících oetoncvých
schodišťových ramen a zvýšených betonových stér po stranách, (18 
stupňů, 30x17cn), přistup k vodní hladině m2

70,00 I

54
Vyčištěni a vybroušení prasklin v betonové konstrukci schcdišté včetné
penetrace bm 18,00

55
Zapravení prasklin a nerovností v betonové Konstrukcí schodiště, 
sanační cementovou stěrkou, napf. Maoei, Baumit a pod. včetné 
vyhlazeni povrchu 14 -25 mm, bm 18,00

56
Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pro venkcvn' tetonové
konstrukce s přilnavosti ke stáva.ícimu betonu včetoé penet'ace a 
přebroušení m2 92 00

-
57

Demontáž, dodávka a montáž betonu C20/25, betonáž boční stěny 2ks 
schodišťových ramen do přiložného bedněni, tl. 10-25cm m3 2,00

58
Demontáž,dodávka a montáž čemc-žluté protiskluzové bezpečnostní
pásky na první a posíednl schodišťový slupeň, povrch - hrubé zrno, š.- 
50mm m 14,00

59
Očištěni a obroušení kovové konstrukce vréjšího toitxcvého zábradlí
se třemi podélnými páčkami o průměru 5cm, výš<a 1m, v déíce 7m, 
(samostatné právě schodiště) rr*2m 5,00

60
Nátěr kovové konstrukce vné|šino trubkového zábradlí 2x základní 
antikorozní, 2x nátěr syntetický se zvýšenou odolnosti proti UV záření, 
odstín tmavé modrá m 5,00

61
Demontáž a zpětná montáž 4ks schodišťových stupňů ze žulových
Kostek 20x20cm, š.-1,6m, d,-1,2m, do betonového iože tl 5cm, včetné 
vyspárovánl m2 2,00

62 Demontáž, dodávka a montáž poškozené části opěrné zítky ze žulových 
kostek 20x2Ccn kladených dc betonového lože, včetné vyspárovánf m2 1,00

63
Dodávka a montáž betonového lože :l.5-1Gcm pod ŽLlové kcstkv, 1,1t „3m 0,50

64
Demontáž,dodávka a montáž černo-žluté proti skluzové bezpečnostní
pásky na prvni a poslední schodišťový stupeň, povrch - hrubé zrno, š.- 
50mm m 3,20

65 Jkvidace odpadu a úklid soub 1,00
Vrata, výplně otvorů a vnitřní prostory

66
Sestěhovánl a zpětné rozmístění utaženého vybavení a zařízení v
dotčených vnitřních prostorách, (např: malá lan nátová plavidla a 
kovové stojany k le ich uloženi, stoly, pádla, vodácká výstroj apou.) soub 1,30

67 Překrytí sestěhovaréhc materiálu a předmětů igelitovou talií neoo
plachtou m2 120,00

68
Demontáž sklobetonové příčky, (luxtary). v 5ks zazděných klenutých
otvorech m2 32 00

69
Demontáž, dodávka a montáž ostěnl tl 20-50mm z plných cihel na
vápenocemer.tovou maltu m7 5,00

70

Demontáž, dodávka a montáž dvoukřídlých verncvr ch hliníkových 
vrat, výplň panely PU, tl. 40mm, včetné tanu, prahu, zémkj, 2ks 
západky a 2ks kotven' křidel, šířka 220cm, vý'ška 2C0cm. Uzamykáni: 
zámkové kováni koule-klixa, vložka FAB bezpečnostn' úrovně 4, sada S 
ks klíčů Z venkovní strany osazena masivn' ocelová petlice s překrytým 
visacím zámkem, včetně sady 3ks klíčů. Povrchová úprava- vnitřní - 
bílá, vnějšf- tmavý dub. Např.: ALIP^AST 65. Nad vra^ výplň valeného 
zděného oblouku z panelu PU včetně rámu, povrchová ůpmva shcdná 
s vraty, š.- 220cm, výška oblouku 85cm.Před zaoočetim prací je nutno 
provést přesné zaměřen' vrat ks 4,00

71

Demontáž, dodávka a montáž výplňového zdivá klenutého otvoru z
plných cihel tl. 15cm, š - 220cm, max. výška - 285cm, včetně zasekánl 
a ukotven! do ostění. Ve spodní i horní části cihelné vyzdívky osazeny 
2ks průduchů s plastovou větrací m’ižkou průrn. 50mm. (odsazení 
cihelného zciva od hrany betonové podezdívky 20cm, dštěni z režnénc 
kamene zůstane zachováno) - 5 <s m2■

72 Dodávka a montáž venkovní váperocementové omítky výplňového 
zdivá klenutého otvoru z plných ciheí, včetné penetrace, Í5ks) m2 32,03

73

Nátěr venkovních omítek zazděných klenutých otvorů: 2x silikonovou 
fasádní barvou se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům,odstín 
- sv. šedá - dle uživatele, včetné penetrace, napf. (ZOBAN, Armasil 
apod n2 32.30
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74

Demontáž, dodávka a montáž kovových věšáxú na ooleienl,
60x80x150mm, nepř.: CAMEL 1 - cnrom, rikl a pod., osazení na 
dřevěný podklad 210x15cm, upevněný přišroubováním na cihlovou 
stěnu ve dvou řadách, výplň 2ks zazdénýc" oborů z vnitřní strany, 
montáž přšrouoovánin. (místnost 6.2) ks 23,00

75
Mechanické obroušení 2ks, dřevěných oosuvnýcn dvoukřídlových vrat, 
hrubé a jemné, (obcusťa.nné) m2 50,00

76
Vytmeleni vétšich vry.oů a nerovnosti ve vratech, disperzním
akrylátovým tmelem včetně cřebroušeni do 10 % olochy m? 50.00

77
Nátěr dřevěných dvoukříclých posuvrých vrat včetně impregnace 2x
syntetický transparentní lak ve-kovn! s mezibroušením, oarva tm. 
hnědá, dle původní, (oboustranré) rr7 50,0C

78
Demontáž, dodávka a montáž kaháčkové íišty 6x2x330cm,
přišroubováno na hranu vrat směrem k cstěnl ks 2,00

79
Oprava ocelových po.ezdových kladek j posuvných vrat, obroušeni,
očištění, promazání ks 4,00

80
Demontáž, dodávxa a montáž ocelových pojezdových kladek u
posuvných vrat, pnům. 100mm dle původních ks 4,00

81
Oprava 2ks horni ocelové vodící kolejnice posuvných vrat, obroušeni,
očištění, včetně kotveni do zdivá m 18,03

82
Demontáž, dodávka a nortáž 2ks dolních ocelových vodících Išt,
š.50mm, ukotveni k podlaze oňšroubováním, délka Srn m 16,00

83
Demontáž, dodávka a montáž pákového -zavlraci.no mechanizmu,
zabraňujícímu posun jednotlivých křidel vrat s kotver rn do betonové 
podlahy, (pí. zavřených i otevřených křídlech) ks 4,00

64 Demontáž dodávka a montáž uzamykaci petlice mezi křídly vrat visací
zámek, sada 3 klíčů ks 2.30

85
Demontáž, dodávka a montáž ocelového dorazu pro o né otevření vrat,
ukotveni k vodicí liště přišroubováním, nebo přivařemm ks 2,00

86
Demontáž, dodávka a montáž masivních ocelových madel tl.15mm, k
otevíráni vrat, výška úchoou 20Gmm, dle původních ks 4 CO

87
Nátěr všech kovových prvků ra 2ks posuvných vrat: 2 x íákladní 
antikorozní nátěr a 2 x ráté'syntetický barva černá, (Icadxy. kolejnice, 
vodící ocel. lišty ocel. dcraz apcd.) m2 8,0C

88
Demontáž degradované vnit/ni omítky na če'ní stéré do výše nosných 
stropních prvků, v.- 31Ccm, včetně osténi u klenutých otvorů 
vyškrábáni spař, očištění zdivá rrPrn 6C.30

69
Zapravení spař režrého zdivá cementovou maltou, včetně vyhlazeni a
penetrace, hl. -Omm m2 92,03

90
Zazdění nefunkčního otvoru pro cdvod spalin v levé bcčri zci objektu,
prům. 150mm m2 0.25

91
Demontáž kovových prvků vystupující ze stěny a z poclahy, (ccel
příruba, trubka, záv tnice apod. ks BOO

92 Demontáž, dodávka a montáž vnitřní sanačrn cmitky,, včetně vyhlazeni 
- oprava ostáni, bočních stěn s posuvným! vraty a orodyšného nátěru m2 50,CO

93
Zařezáni ooškoz9né nrany betonové podlahy u čelních vstupů do
objektu, tl.Scm a poškozené pod ahy v n.č.1 bn 5,00

94 Demontáž, dodávka a montáž betonově podlahy u čelních vstupů a v 
místnosti č.1. tl.5cm, včetně penetrace a vyhlazen", (beton C 12/15) -.2m 5,00

95
Zapraven prasklin a nerovnosti v podlaze sanační cementovou
stěrkou, napf. Mapei, Baumita pod. včetré penetrace a 'vyhlazení 
povrchu, tl.5-10mm bm 5,00

96 Demontáž dvoukřídlých pfných dveř" mezi sklady č.1 - č.2, s pevným 
nadsvětlíkem, š -215cm, v.-2CCcn. radsvědík: v.- BOcm, š.-215cm ks 1,00

97

Dodávka a montáž dvoukndlých, plných hlinkových cveř" s pevným 
neprůhledným nadsvětlíkem, ě.-215cm, v.-2C0cm, nadsvětlík v.- 80cm, 
š.-215cm. Zámkové kováni: klika - kíixa, vložka FAB bezoečnostní 
úrovně č.3, sada 3ks klíčů. Uvnitř objektu již existuji pxobné 
vyměněné dvéře, které lze považovat za '/zorové. xs i.OO

96
Oprava osténi vtl.20cm, cihelným zdivém ph výměně dveří včetně
omítky m2 2,00

99
Zazděni průrazu v příčce cihelným zdivém tl. 20cm ('vedle vnitřních
dveří) rr7 0,50
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Demontáž, dodávka a montáž vnitřní onltky, (vápenc cementová
jádrová a štuková.) včetně penetrace a vyhlazen' - oprava ostáni př: 
výměné dveří
Výmalba vnitřních oočnlch stěn dotčených výstavbou- 2 x PRIMALEX, 
barva bilá s protiplísňovcu složkou, naoř. Mykostop, apod., včetně 
penetrace
Komplexní úklid vymalovaných a opravovaných prostor, (mytí dveří 
včetně rámů, podlah oken, obkladů, dlažby, zarizovaclcn přecmštů a 
£Odj
Likvidace odpadu
2) Objekt 405'- oploceni s podezdívkou

Pokos travin, nóletových dřevin a ořez větvi zasahuiicícn do oploceni
Demontáž, dodávka a montáž svislých sloupků uležených do betonu, 
xulatých IDEÁL 43x1,5mm,; Zn. + PVC 'včetně kloboučku z PVC a 
příchytky, výška 2750mm, barva zelená. ( na šiřku podhrabových desek 
245cm)
Demontáž, dodávka a montáž elípsovté ocelově konstrukce s
rr.řlžovoL výplní tl. 15nvr. v.-1,8m, 5,-0,45m zabraňující 
neoprávněnému vstupu - dle původní, (navařeno na první sloupky od 
vodní plochy)
Nátěr ekpsovité ocelové konstrukce s mřížovou výplni 2 xzáklacni 
antikorozní nátěr a 2 x nátěr syntetický, se zvýšeno- odolrostí proti UV 
záření, barva zelená, shodné s oplocením
Demontáž, dodávka a montáž xulatýcn vzpěr uložených co betonu, 
IDFAL 36x1,25mrr, Zn. + PVC včetně spojovacího prvxu pro 
připevněni, 2500mm. barva zelená

Demontáž, dodávka a montáž oetonu, C12/15, prc osazen." svislých 
sloupků vzpěr a dobetonovánf podhrabovvcn desek, (4,4t)

n JX. .1. ~ . i r • , "" . ■Demontáž, dodávka a montáž pcplastovanéno plet va IDEÁL 1,65mm. 
zelená role 25m, se zapletením, výška 1B0cm
Demontáž, docávka a montáž napínacího poplastovaného erátu, 
2,25mm, barva zeiená
Dodávka a montáž držáku napínacího drátu - tex,, bar/a zelená
Demontáž, dodávka a montáž poplastovaného vyvazcvacího erátu 
i,4mm, barva zelená
Demontáž, dodávka a montáž poplastovaného napínacího elementu 
Komaxít - zelené______________
Demontáž, dodávka a montáž podhrabových betonových desek 
245Qx2Q0x50mm pod oplocen". 1t
Dobetoncvánl podhrabové česky včetně vloženó kovové 'výztuže

Dodávka a montáž stabilizačních držáků oodhraoovvoh desek 200mm
ncmnrlAš M ,l^~__________lil _ “ '■----------- , . . *--------- t —-------------- --------------
Demontáž, dodávka a montáž svařované trubkové korstrukce 
dvoukřídlé brány, tl. 48mm dle půvoarí, zavěšeni na 4ks otočných 
pantů. Při dovření křidel, osazen oákový kotvici mechanizmus a 
masivní uzavírací petlice s překrytím vsaciho zámku, včetně saoy 3ks 
klíčů Výplň brány - poplastované pletivo shodrě s oplocením, š.- 4.2m, 
v.- 1,8m B-ána osazena na ocelové sloupy tl. 100mn pc obou stranách. 
Na horním rámu navařeny tuoé hroty proti přelezeni - prům. 15 mm, 
výška 150mm rozteč hrotů 150mm____________________
Nátěr ocel. konstrukce brány: 2 x základní antikorozní nátěr a 2 x nátěr
syntetický, se zvýšenou odolnosti proti LTV záření, barva zelená, 
shodné s oplocením
Demontáž, dodávka a montáž ocelových sloupků příjezdové brány 
tl.lOOmm, v.- 2750mn
Demontáž, dodávka a montáž betonu C'2/15, pro osazeni ocelových 
sloupků brány, (0,55t)
Navaření masivních ocelových pantů na sloupky tl.lOOmm, pro 
zavěšení křidel brány
Nátěr ocel. sloupků: 2 x základní antikorozní nátěr a 2 x nátěr 
synteticky, se zvýšenou odolností proti UV zářen1, barva ze’ená
Demontáž, dodávka a montáž výolně vstupní branky 1 ,Sx1.8m, 
poplastované plet vo shodné s oplocením

Demontáž, dodávka a montáž zámkového kováni vstupní branky, koule 
Ikoule, dle původního stavu, (vložka FAB zůstane zachová na)
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126
Odstranění poškozeného nátěru kcnstnjkce vstupní branky
přebroušením a odstraréní rzi, vybroušeni a očištění všech 
oprýskaných ploch m2 2,00

127
Nátěr branky: 2 x základní an:iko'ozrí ná^r a 2 x nátěr syntet c<ý, se
zvýšenou odolnosti proti UV záření, ban/a zelená m2 2,00

126
Odstraněni poškozeného nátérj ťubkcvé konstrukce vjezdové spodní
brány, 3,3x1,6m, přeb'oušen1 a odstraréní •zi. vybroušení a očištěn 
všech oprýskaných ploch m2 4,00

129
Dodávka a montáž tupých hrotů prod přelezen; - průn. 15 rrm. výška 
200mm. rozteč hrotů 150rrm, osazeni na horní rán orány, (montáž 
při vaře ním) ks 32,00

130
Nátěr konstrukce spodní v.ezdové brány: 2 x zék acní antikorozní nátěr
a 2 x nátěr syntetický, se zvýšenou odolností proti UV záření, barva 
zelená m2 500

131
Demontáž, dodávka a montáž výplně spodní vjezdové brány,
poplastované pletivo s.nodré s oplocením m2 5,00

132
Demontáž, dodávka a mcntáž visacího zámku, bezpečnostní úrovně
č.3. sada 3ks klíčů ks 1,00

133
Demontáž, dodávka a montáž trubkové konstrukce oplocení tvaru *H", 
v,- 3,75rr, š.- 2,5n osazená jako koncové pole oplocení pod výškovým 
převýšením, výplň pletivo shodné s oplocením, ( 2ks svislých ocelových 
sloupků prům - 80mm, 2<s vooorovné ocelové příčky -48mm) m2 7,50

134
Demontáž, dodávka a montáž betonu C12/15, pro osazení ocelových
sloupků trubkové konstoikce, ( 0,55:) m 0.25

135
Nátěr trubkové konstrukce oplocení tvaru "H": 2 x základní antikorozní
nátěr a 2 x nátěr syntetický, se zvýšenou odolností proti UV záření, 
barva zelená m 3,00

136
Terenni úDravy kolem ceé délky oplocení rozprostření a srovnáni 
odkopané zeminy do okolní Dlochy s 'učni úp'avou _2m 90,00

137
Odvoz a likvidace vybouraného betonu včetně raložen', vyloženi a
uloženi na skládku a poplatku za skládku do 20 km t 6,50

138 Likvidace odpadu soub 1,00
3)?Ob>.kt<pÓi .vfí'cv^esr9'otf 23.10: - '
30.11.2023:1, . . . . '.i i*, * x. ■
Levá část,1.NP, m í.9 - sklad

139 Vystěhování a nastěhováni nábytku a zařizovacích předmětů, naoř.: 
židle, stoly, a ood. so..b 1,00

140 Demontáž zátěžového koberece m2 18 50
141 Demontáž podkladnch podlahových desek tl.15rrm m! 18.50

142
Dodávka a montáž podkladních podlahových desek tl.15 mm např
DURELIS, (perp-drážka) s připevněním k podkladu přišroubováním, 
vytmeleni a přebrcušení spojů m2 18,50

143
Dcoávka a pokládka zátěžového koberce, např.: Ccba’t, Robust, a pod..
barva sv. šedá dle původní, montáž nalepením m2 18,50

144
Demontáž, dodávka a montáž kobercové 'e iefové plastové obvocové
lišty 45x12mm nelepení a přišroubovárí po oovodj místnosti dle 
původní mb 18,00

145
Vyřezání otvorů pro osazení větracích mřížek do spodní i horní části
dveří, (dvéře do malého skladu) ks 4,00

^46
Dodávka a montáž protilehlých dvouollných plastových větracích mřížek 
475x80mm pro odvětrání, co spodní i hcmi části dveřního křidla, 
provedení bílé ks 4,00

147 Vytmeleni nerovností a prasklin v sádrokartonu, přeorcušení a 
penetrace před výrralbou m2 22 00

148
Celková výmalba sádrokartonových stěn, oarva bílá 2 x PRIMALEX
barva bílá s protiplísňovou složkou, např.. Mykostop. apcd., včetně 
penetrace m2 22 00

149
Komplexn' úklid vymalovaných prostor (myti oken, dveří včetně rámů,
podlah obklacú a dlažby, zařizcvacícn předmětů a pod.) m2 2500

153 Likvidace odpadu soub 1 00
Levá část,1.PP - technická místnost-akumulační zásobník

151

Demontáž, dodávka a montáž povodního a výstjp^ího plastového 
ootrubi tl.1", (25mm), kelektrickéno akumulačnímu zásobníku, včetné 
šroubení,tvarovek a objímek pro připevnění ra stěnu např. Hostaler, 
Pipe-llťe, apod. bm I 12,50
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152
Demontáž, dodávka a mon:áž kulového uzávěru na plast, trubku 1", 
pro uzavřeni dodávky studené vody do elektrického akumulačního 
zásobníku ks 1,00

153 Demontáž dodávka a montáž redukčního ventilu s filtrem, na pf vodní 
PVC potrubí 1", (25mm/ ks 1,00

154 Demontáž, dodávka a montáž expandomatu", px> vyrovnáni tlaku, 
např REFLEX S a pod. ks 1,00

155
Demontáž, dodávka a montáž výpustného ventilu 3/4" ra PVC potrubí
1’, (25mm) ks 1,00

156
Demontáž, dodávka a montáž izolace MIRALON na rozvod vodv ti 1“ bn 12,50

157 škrábání a sádrování nřed výmalfcou. (pouze dotčené prostory) m2 35,OC

158
Výmalba stén a stropu 2 x PRIMALEX, ba-va bílá s protplísfovcL
složkou, např,: Mykostop, apoc., včetně penetrace, (pouze dotčené 
prostory) m2 35,CO

159 Komplexní úklid vymalovaných pmstor, (mytí oken, dveří včetně rámů,
podlah, obkladů a clažby, zafizovacích předmětů, a pod.) m2 15.C0

160 Likvidace odpadu soub 1,00
Pravá část, kuchyňka a bar v 1.PP

161 Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacich předmětů např.; 
židle, stoly, pracovrí pult a pod. soub 1,00

162 Lokální demontáž, dodávka a mortáž obložení stén z desek SDK, do
rámové konstrukce, ořetmelenl a přebroušeri spojů wrčm 2 00

163 Demontáž, codávka a montáž m nerálnich podhledových desek 
60x60cm do vlhkého prostředí ks 5 00

164 Vytmelenl nerovností a prasklin v sádrokartonu přebroušeni a
penetrace před výrralbou ■v,2m 60,00

165 Výmalba sádrokartonových stén : 2 x PRIMALEX, barva Qllá s
protipfisňovou složkou, např.: Mykostop. apod. včetně penetrace „2m 60,00

166 Komplexní úklid vymalovaných prostor (myti dveří včetně rámů, podlah.
obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů a ood.) ran2m 25,00

167 Odvoz a likvidace odoadu soub 1,00
Pravá část, schodiště 1.PP - 1.NP

158

Demontáž, dodávka a montáž předsazené stěny z SDK desek, (do
vlhkého prostředí, 12,5mm), pod okno, se Mks edvétrávaelmí otvory, 
včetně rámové konstrukce, přebroušeri, pfetme.eni, parapet zakončen 
plastovou líštou pod obklad m2 5.50

169
Dodávka a montáž kulatých plastových mřížek, prúm. 50nn, do desek
SDK, pro odvětráni schodišťové stěny, osazeny dvé řacy dle původních 
dispozic ks 14 0

17C Oprava vydroleného cihelného zdivá za p:edsazenou stěnou z desek 
SDK, vyspárovánl sanační maltcvoj směsi m2 5 5C

171 Demontáž, dodávka a mortáž keramického obkladu 30x23011, na
parapetní desku z SDK včetné vyspárován a penetrace podkladu m2 2,0C

172
Demontáž, dodávka a montáž keramického soklu, pásek 30x10cm na
desku z SDK. včetně vyspárovánl a penetrace podkladu, barva d.e 
původního soklu m 3,10

173 Škrábáni a sádrován' stén ofed výmalbcu. (orostory schociště) m 25.50

174 Vytmeíení nerovností a prasklin v sádro kartonu, přebroušeni a 
penetrace přec výmafbcu, (prostory schocištěl m1 55,50

175 Výmalba stén ze sádrokartonových desek 2 x PRIMALEX, barva bitá s 
protiplisrovou složkou, např.. Mykostop, apod., včetné penetrace m2 55.50

176
Výmalba stěr: 2 x PRIMALEX, barva oilá s protiol sňovou složkou 
např.: Mykostop, apod., včetné penetrace, (orostory schociště) m2 25,50

177 Komplexní' úklid vymatovaných prostor, (myti oken, aveř' včetné rámů, 
podlah, obkladů a dlažby, zařizovacich předmětů, a pod.) m 25 00

178 Likvidace odpadu soub 1,00
Pravá část, chodba v 1.NP

179 Vystěhováni a nastěhováni nábytku a zařizovacich předmětů, např.
židle, stoly, a pod. soub 1 00

100
Demontáž oodlahové krytiny PVC ořed WC a sprchami včetné lištován' m2 32.00

181
Demontáž, dodávka a montáž 2 vrstev desek DURELIS v tl.22mm a 
18mm upevněné přišroubováním k oodkladnlmu mštu, včetně 
vytrrelení a přebroušeni sp-oiů, (před dveřmi na WC a dc sprcn) m2 12,00
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182
Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž, nebe silný
provoz { např. Novoflor extra - Anos), včetně vyhlazení, svařován a 
nalepení m2 32,00

•'83 Dodávka a montáž lištování podlahy, v.- 6cm. dle půvocnlho m 1600

184 Demontáž,dodávka a montáž dělící <rycí přechodové išty š-3cm,dl.-
80cm. k jednotlivým pokoj jm, barva stříbrná ks 4,00

185
Demontáž,dodávka a montáž plastové Táty tvarj "L’, 2x2cm,
zabraňující pronikán' vody oode cve^ml do poclanové konstrukce u WC 
a sprch, š 80cm ks 4,0C

186 Likvidace odpadu soub 1 00
Práce ve venkovních prostorách výcvikového střediska

187 Demontáž,dodávka a montáž pozinkovaného střešního svodu o půméru 
110mm. zaústit do betonového žlabu (před pravou částí bJdovy) m 1,00

188 Demontáž,dodávka a montáž pozinkovaného střešního svodu o púměru 
I10mm, zaústit do litinové hubky, (před levou částí budow) m 1,00

189
Demontáž,dodávka a montáž pozinkovaného střešního svodu včetně 
tvarovek a příslušenství, o půměru 110mm, zaústit do betonového 
žlabu, (za pravou částí budovy) m 6,00

190
Nátěr svodů: 2 x základní antikorozní nátěr a 2 x nátěr syntetický, se
zvýšenou odo:nosť proti UV zářeni - odstín tm. hnědá dle původního 
nátěru m2 3.00

191 Mechanické ooroušenl poškozené plochy dřevěné venkovní stěny
hrubé a jemné, včetně očištění m5 5 CO

192
Nátěr dřevěné venkovní stěny včetně imoregnace: 2x syntetický
transparentní ak venkovn' s mezibroušenim barva tm. hnécá, dle 
původního m2 5,0C

193
Mechanické očištění a obroušení betenu podél odvotířovacich žlabu za
pravou částí budovy m2 18,00

194 Vyčištěn' a vybroušeni prasklin v betonu, včstnč penetrace bm 15,00

195
Zapravení betonu včetně prasklin a rerovnosri sanační cementovou
stěrkou, např Mapei. Baumit a pcd. včetně vynlazeri povrchu, tl 4-25 
mm m2 18,00

196
Mechanické vyč:štěn betonových odvodrtovacích žlabů oc mechů,
lišejníků a nánosu splavenin m 80.00

197
Dodávka a montáž nooové folie v místě odtrženi od stěny, zadn' části
objektu m2 15,00

'98
Sestéhování materiálu v oros toru pod terasou v levé části oojektu,
(dřevérá prkna a podlážky) soub 1,00

199
Pokos travin a likvidace náletových dřevin zasahujících do podpůrných
pilířů pod terasou m2 25,00

203 Demontáž, dodávka a montáž venkovní cvouvrstvé omtky podpůrných 
pilířů včetně o&štér.í zdivé tlakovou vodou a penetrace m2 10,00

201
Nátěr venkovních omítek 2x sUkoncvou fasádní oarvou se zvýšenou
odolností proti povětrnostním vlivům.cdstín - dle stávajícího, včetně 
penetmee, např IZQ3AN, Armasi' apod. m2 10,00

202
Očištění a obroušeni kovové konstrukce vnějšího trubkového zábradlí,
se třemi podélnými příčkami o průměru 5cm, výška 1,1m, v délce 9,5m, 
(terasa) m2 6,00

203
Nátěr kovové konstnikce vnějšího hubkového zábradl' 2x základní
antikorozní, 2x nátěr syntetický se zvýšenou odoírostí proti UV záření, 
odstín tmavé hnědá - dle oůvodní 2m 6,00

2C4 Demontáž,dodávka a montáž černc-žluté prottskluzové bezpečnostní 
pásky na vstupní dvouramenné schodiště, povrch - hrubé zrno, š.- 
50mm, vždy první a poslední schod. (4x1,4m 2x2,6m) m 11,00

2C5
Demontáž poškozeného dřevě-ého odložení podhledu na propojovací 
terase, (palubky na pere a drážku, tl 15mm) m2 8.00

2C6
Dodávka a montáž dřevěného paíubkovéhc obložení podhledu na
propojovací terase, (smrk tLl5mrr) mJ 8.00

207
Nátěr dřevěného paluokovéhc obložen a impregnace: 2x syntetický 
bezbarvý transparentní lak venkovní s mezioroušením nž 8 00

203 Likvidace odpadu soub 1,00
4) Elektroinstalace
Oprava bojleru Kniničky b.č.1 1PP

209 Odpojeni a demontáž ohřívače vody 1Í4Ói ks 1.00
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210
Dodávka, montáž a ořipojení elektrický akumulační ohřívač pro 
postavení na zem 6 6kW ,750', (technické parametry shodni s Dražíce 
OKCE 750S/1MPa. včetně elektrické topné příruoové jednotky) ks 1,00

211 Demontáž stávajícího AL vedení m 3,00
212 Dodávka , montáž kabel silový 750 V CGTG 5 x 10 mm2 m 3.00
213 Demontáž trubek m 2,00

214
Dodávka a montáž trubka tuhá (:echnx<é parametry snodné s Kopos 
1532 KA) m 2.00

215
Dodávka a montáž příchytka oro trubku lunou 1532 KA včetně 
hmoždinky a vrutu ks 4,00

216
Provedeni mimořádné revize v rozsahu výchozí revize opravované 
elinstalace. včetně dodáni 3 ks revizn ch zpráv soub 1,00
Podesta schodiště Knímčky b.č.1 1PP/1NP

217 Demontáž a zpětrá montáž zásuvky ks 1,00
Porevizní opravy hromosvod Kníničky t>.č.1
Svod č. 4

re Vyřezání a vybouráni betonu tl.20cm ms 1,00
219 Provedení výxopu 35 x 60cm (ručně) m 12,00
220 Demontáž a zpětná montáž ochranného úhelníku ks 1,00
221 Demontáž .dodávka a mcntáž FeZn vodič p: 10nm m 5,00
222 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mn m 12,CO
223 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - páska ks 4,00
224 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát ks 4,00

225
Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn zemnici tyč z T prof lu 1,5m se 
svorkou ks 2,00

226 Provedení protikoroznlho rátéru spo.u vecenl uloženého v zemi ks 10,00
227 Zahození výkopu 35 x 60cm m 12,CO
228 Hutnění zeminy strojně výkopu 35 x 6Qcm m 12,00

229 Dodávka a nor.táž betonu tl. 20cm
- “ A
m 1,00

23C Vedlejší náklady ( spojovací materiál) kpl 1,00

231
Provedeni revize hromosvodu po cpravě včetně dodání 3 ks řev žních 
zpráv soub 1,00
Vedení k vodárně

232 Vyřezáni a vybourárí betonu tl. 23cm m2 1,00
233 Provedení výkopu 35 x 6Ccn (ručně) m 4,00
234 Zahozen1 výkopu 35 x 60cm m 4,00
235 Hutněni zeminy stromě výkopu 35x 63cm m 4,00

236 Dodávka a mortáž betonu tl. 20cm
2

m 1,00
237 Demontáž poškozených chrániček m 10,00

238
Dodávka a mortáž chrarička p\50 mrr, (technické parametry shodné
s Kopeš KF 0905C) m 10,00

239 Demontáž kabelového roštu a žlabu m 3,00

24 C
Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací 
výztuže, příchytek, držáků , závěsu, hmoždinek a vrutů) technické 
parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60 m 3,00
Kníničky b,č,4 loděnice

241 Demontáž ochranného úhelníku ks 1,00
242 Dodávka a nor.táž ochrar né ho únelnixu 1m ks 1,00
243 Demontáž .dodávka a montáž FeZn svorka na potrubí pr40mn ks 12,00
244 Demontáž .codávka a montáž FeZn svorka okapová ks 2,00
245 Demontáž .dodávka a montáž FeZn poepéra veceni do zdivá ks 1,00
246 Demontáž .dodávka a montáž FeZn vod č pr 10mm m 8,00
247 Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka drát - drát ks 5,00

248
Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn zemnící tyč z T profilu 1 5m se
svorkou ks 2,00

24S Odvez a likvdace elektroodpadui úklid kpl 1 00

25C Ostatrí a vedlejší náklady na etekrop'áce kpl 1 OO

Další náklady. «-• -
251 Příplatek za práci ve výSce nad 2,5m soub 1,00

252
Pronájem pojízdného lehkého hliníkového ešeni pro prácl ve výškách,
max do 14 dnů soub 1,00

253
Celkový úklid a zameten' všech přilehlých dotčených ploch po 
dokončení oprav soub 1,00

254
Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravn' 
podmínky, náklady na zařízení staveniště, provizorr.i opiocerl, dopravní 
značení, povolení záboru veřejného prostranství a pod. soub 1,00
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255
Odvoz kovového odpadu včetně naleženi a vyloženi do 20km, (Kasárna
Židenice. za budovu 5. 15) soub 1,00
Průběh prací bude navržen tak, aby bylo omezeni provozu co
nejmenši. v co nejkratši době, bude zpracován HMG prací (předlož! 
zhotovitel, odsouhlas' objednatel)
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plněni
se stejnými nebo vyššími oararnetry.

Cena celkem bez DPH 2 777 279,50
DPH 21% 583 228,70
Cena celkem vč. DPH 3 360 508,20
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Příloha č. 2 k SOD č. 6440-0003-2023-016

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaie stavby

Název zakázky:

Místo stavby:

Objekt:

PS 0611 - “ Stavební opravy v objektu VŠZ UO Kníniěky 

Brno ”

Loděnice a výcvikové středisko VSZ UO, Brno

CE 06-03-20- 001 výcvikové středisko 
CE 06-03-20- 004 loděnice 
CE 06-03-20- 405 oplocení s podezdívkou

Uživatel: VZ 299400 Brno

2. Údaje o objektu 004, loděnice
Objekt byl dán do užívání v r. 1958 a nachází se v těsné blízkosti vodní nádrže Brno-Bystrc. 
Slouží ke zdokonalování fyzické připravenosti a výcviku studentů Univerzity Obrany. 
Zastavěná plocha je 332m2 Obestavěný prostor 1.726m3

2.1. Rozsah oprav
Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zabezpečení areálu loděnice.

Předmětem jsou venkovní práce na zastřešení, odvedení srážkové vody, oprava fasády a 
schodišť a výměna vstupních vrat do objektu.
Vnitřní práce zahrnují opravy omítek, posuvných vrat a výměnu dveří.
Jedná se o provedení prací: - v rozsahu a výměrách uvedených v příloze c. 1 smlouvy - 
„cenová kalkulace11

2.1.1. Venkovní práce
Jde o práce na opravách zastřešení objektu v rozsahu 320m2, výměna odvodňovacích žlabů 
v délce 46m, nově omítnuté a natřené zdivo 76m2, tlakové otryskání grafiti z režného 
kameniva a vyspárování na plose 155m2, opravy schodišťových ramen 92m2, výměna 4ks 
vstupních vrat do objektu a výměna zazdění klenutých otvorů 32m2.
Dále budou provedeny opravy EPS.

2.1.2. Vnitřní práce
Práce zahrnují opravu 2ks posuvných vrat, výměnu spojovacích dveří, vyspárování režného 
zdivá na ploše 92m2, opravu omítek 50m2 s následnou výmalbou a opravu betonové podlahy 
5m2.
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3. Údaje o objektu 405. oplocení s podezdívkou
Objekt byl dán do užívání v r. 1969 a slouží k zabezpečení objektu. Celková délka oplocení 
činí 138m. Oplocení je vysoké 180cm a je z proplétaného drátěného pletiva a kovových 
sloupků. Ke vjezdu slouží dvě příjezdové trubkové brány a ke vstupu trubková branka.

3.1. Rozsah onrav ^
Cílem oprav je zlepšení technických podmínek a zabezpečení areálu VSZ UO - KníniČky 
Brno.
Předmětem jsou venkovní práce na opravách a obnově areálového oplocení z proplétaného 
poplastovaného pletiva, vjezdových bran a vstupní branky.
Jedná se o provedení prací: - v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 smlouvy - 
„cenová kalkulace11

3.1.1. Oprava oplocení
Bude provedena výměna stávajícího oplocení v délce 90mb a výšce 180cm. Spodní 
příjezdová brána a vstupní branka, zůstanou zachovány, horní brána bude nahrazena novou, 
stejné konstrukce. Dále bude provedena výměna svislých kulatých sloupků 36ks a kulatých 
vzpěr llks. Betonovou podezdívku bude tvořit 36ks podhrabových desek. Terénní úpravy 
kolem oplocení budou řešeny na ploše 90m2.

4. Údaje o objektu 001. výcvikové středisko
Tento objekt byl dán do užívání v roce 1958. Slouží jako výcvikové středisko a ke 
zdokonalování fyzické připravenosti a výcviku studentů Univerzity Obrany. Zastavěná plocha 
je 555m2. Obestavěný prostor 2.064m3.

4.1. Rozsah oprav
Cílem oprav je zlepšení technických podmínek výcvikového areálu VSZ UO - Kníničky Brno 
Předmětem jsou drobné venkovní práce na opravách odvodnění kolem objektu, opravy 
palubkového obložení, provedení venkovní omítky podpůrných pilířů a nátěr kovového 
zábradlí. Vnitřní práce zahrnují drobné opravy podlahové krytiny, výměnu sádrokartonových 
desek s následnou výmalbou a výměnu elektrického akumulačního ohřívače.
Jedná se o provedení prací: - v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 smlouvy - 
„cenová kalkulace11

4.1.1. Venkovní práce
Práce zahrnují výměnu a nátěr střešních svodů 8mb, opravu odvodňovacích žlabů 18m2 a 
jejich celkové vyčištění 80m2, opravu popraskaného betonu 18m2, opravu venkovní omítky 
10m2. nátěr zábradlí 6m2, opravu dřevěného obložení 8m2 a obnovu výstražných 
bezpečnostních pásů na schodištích limb.
Bude provedena porevizní oprava hromosvodu a oprava elektrického vedení k vodárně.

4.1.2. Vnitřní práce
Jde především o výměnu koberce 18,5m2 a PVC 32m2, výměnu podlahových desek 12m2, 
výmalbu 198m2, výměnu stěny z desek SDK 7,5m2 , výměnu přechodové lišty 4ks, výměnu 
akumulačního ohřívače o objemu 7501, včetně kabeláže a plastového potrubí s příslušenstvím 
12,5mb.
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5. Požadavky hygienických předpisů
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v 
otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování 
příjezdové komunikace a podobně.

6. Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být 
zajištěna příslušnými technicko - organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem 
a předpisů. Práci na el. zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou 
kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP a techn. norem. Dále musí být odborně 
způsobilí k činnostem na určených technických zařízeních podle vyhlášky MO č. 73/1999Sb. 
O určených technických zařízeních.

7. Vedlejší náklady
Prostor, pro zařízení staveniště bude vymezen uvnitř areálu loděnice, upřesní uživatel.
Vnitřní prostory musí být dostatečné zabezpečeny zejména při montáži vstupních vrat do 
loděnice. Dále musí být zabezpečen průběžný každodenní úklid po montážních pracích, 
v objektu výcvikového střediska. Závěrečný celkový úklid bude řešen komplexně, po 
ukončení všech prací a před zahájením provozu.
Veškerý vzniklý odpad, bude odvezen a ekologicky zlikvidován. K práci ve výškách je nutno 
zajistit odpovídající zařízení. Kovový odpad bude uložen na stanoveném místě.

S. Ostatní:
Jedná se o práce na objektu výcvikového střediska, loděnice a oplocení loděnice. 
Práce budou prováděny v pracovní době od 7:00 do 16:00. V případě potřeby provádění prací 
mimo běžnou pracovní dobu je nutno provést dohovor se zadavatelem (PS 0611) a 
uživatelem. Před zahájením oprav bude zhotovitelem vypracován harmonogram prací, který' 
bude řešit samotný postup prací.
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