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59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady 1,00

00 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 122 178,00

Stavební objekt 2,00

SO01 Vodovod 827.13.3.2 1,00 807 968,15

SO02 Kanalizace 827.21.A3.5.2 1,00 919 105,48

1 849 251,63

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 1 849 251,63

DPH 21 %

Celkem za stavbu s DPH 1 849 251,63

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 615 299,13

4 66 298,30

5 249 632,35

61 678,00

8 463 079,20

91 47 331,00

93 58 157,78

97 823,20

99 97 592,41

722 7 891,70

Celkem za stavbu

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Vnitřní vodovod
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M21 4 736,25

M23 68 464,00

M46 2 491,40

D96 58 548,91

VN 73 300,00

ON 34 928,00

Cena celkem 1 849 251,63

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže
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S: 16/056/001 Žďár nad Sázavou-rek.vodovodu a kanalizace ulice Dvořákova

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 001 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
1 914992001R01 Přechodné dopravní značení, včetně projektu dopravního značení a schválení soubor 1,00000 13 950,00 13 950,00

Díl: VN Vedlejší náklady
2 005111020T Geodetické vytyčení stavby Soubor 1,00000 3 800,00 3 800,00

3 005111021T Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00

4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00

Díl: ON Ostatní náklady
5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

7 005241030T Vyhotovení geometrického plánu Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

8 005301010RT Pitná voda z veřejné sítě m3    19,20000 90,00 1 728,00

9 005301012T Krácený rozbor pitné vody Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

10 005301020RT Práce spojené s napojením na stávající vodovod soubor 2,00000 2 200,00 4 400,00

11 005301030RT Vypuštění, odvzdušnění, odkalení Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

12 005301040T Náhradní zásobování pitnou vodou Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

13 005311010RT Dočasné odvedení splaškových vod po dobu výstavby soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

14 005311011T Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních Soubor 1,00000 800,00 800,00

15 005331010T Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče

13 950,00

73 300,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

34 928,00



Stavba : 16/056/001 Žďár nad Sázavou-rek.vodovodu a kanalizace ulice Dvořákova

Objekt : SO01 JKSO : 827.13.3.2

Zákl. údaje SO01

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 Vodovody trubní

827.13 sítě vodovodní rozvodné

827.13.3 potrubí z trub litinových

827.13.3.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: 129,50 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

001 Vodovod 807 968,15 

Celkem objekt SO01 807 968,15 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 807 968,15

DPH 21 %

Celkem za objekt s DPH 807 968,15

Rekapitulace soupisu 001

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 266 282,25

4 Vodorovné konstrukce 13 758,71

5 Komunikace 109 402,07

8 Trubní vedení 250 119,80

91 Doplňující práce na komunikaci 16 965,80

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 80,00

97 Prorážení otvorů 823,20

99 Staveništní přesun hmot 41 537,85

722 Vnitřní vodovod 7 891,70

M21 Elektromontáže 4 736,25

M23 Montáže potrubí 68 464,00

M46 Zemní práce při montážích 2 491,40

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 415,12

Celkem soupis 001 807 968,15

Vodovod

Rekapitulace stavebního objektu

Vodovod

Vodovod



S: 16/056/001 Žďár nad Sázavou-rek.vodovodu a kanalizace ulice Dvořákova

O: SO01 Vodovod

R: 001 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113107315R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 11,95000 63,00 752,85

2 113107320R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 95,40000 69,30 6 611,22

3 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 11,95000 112,00 1 338,40

4 113107520R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 95,40000 133,00 12 688,20

5 113108305R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 11,95000 54,60 652,47

2,6*1,0 2,60000

0,5*1,2 0,60000

3,5*2,5 8,75000

6 113108306R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm m2 95,40000 59,50 5 676,30

95,4*1,0 95,40000

7 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 14,00000 30,06 420,84

8 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 3,00000 199,75 599,25

9 119001411R00 ...DN  do 200 mm m 4,00000 253,30 1 013,20

10 119001421R00 ...do 3 kabelů m 4,00000 161,50 646,00

11 120001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 22,00000 251,20 5 526,40

1,0*1,0*2,0*11 22,00000

12 121101103R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 1,52000 44,80 68,10

1,0*2,5*0,1 0,25000

1,0*1,2*0,1 0,12000

11,5*1,0*0,1 1,15000

13 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 13,05000 313,80 4 095,09

1,5*1,2*1,0 1,80000

4,5*2,5*1,0 11,25000

14 131301201R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 19,57500 516,75 10 115,38

1,5*1,2*2,6 4,68000

4,5*2,5*2,6 29,25000

hornina 3 : -13,05 -13,05000

hornina 5 : -1,305 -1,30500

15 131401201R00 ...do 100 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 1,30500 585,75 764,40

1,5*1,2*0,1 0,18000

4,5*2,5*0,1 1,12500

16 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 76,45400 117,00 8 945,12

1,0*1,0*129,5 129,50000

ornice : -1,52 -1,52000

chodník : -11,95*0,40 -4,78000

komunikace : -95,40*0,49 -46,74600

17 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 117,42850 263,20 30 907,18

1,0*(1,75+1,82)/2*7,3+1,0*(1,82+1,83)/2*0,7+1,0*(1,83+1,85)/2*1,0 16,14800

1,0*(1,85+1,87)/2*2,0+1,0*(1,87+1,89)/2*7,6+1,0*(1,89+2,04)/2*11,2 40,01600

1,0*(2,04+2,12)/2*5,2+1,0*(2,12+2,30)/2*7,9+1,0*(2,30+2,30)/2*6,5 43,22500

1,0*(2,30+2,34)/2*9,7+1,0*(2,34+2,32)/2*5,3+1,0*(2,32+2,26)/2*2,6 40,80700

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m 

od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-143 kabelů

120 00 Ztížené vykopávky

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

121 10-11 Sejmutí ornice

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-142 betonového potrubí

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

266 282,25
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 20 Vytrhání obrub

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Poznámka uchazeče1,0*(2,26+2,27)/2*8,4+1,0*(2,27+2,27)/2*0,9+1,0*(2,27+2,32)/2*7,5 38,28150

1,0*(2,32+2,31)/2*4,1+1,0*(2,31+2,29)/2*5,3+1,0*(2,29+2,12)/2*9,2 41,96750

1,0*(2,12+2,01)/2*1,5+1,0*(2,01+1,98)/2*3,1+1,0*(1,98+1,85)/2*1,1 11,38850

1,0*(1,82+1,99)/2*1,1+1,0*(1,99+1,98)/2*3,1+1,0*(1,98+2,08)/2*1,2 10,68500

1,0*(2,08+2,16)/2*1,0 2,12000

1,0*(2,27+2,27)/2*0,5 1,13500

1,0*(2,31+2,31)/2*0,5 1,15500

hornina 3 : -129,50 -129,50000

18 132301401R00 ...v hornině 4 m3 0,64000 2 024,00 1 295,36

1,0*1,6*0,40 0,64000

19 138401201R00 ...v hornině 5 m3 0,13050 1 400,00 182,70

1,305*0,1 0,13050

20 141700107R00 ...vnějšího průměru 270 mm m 15,00000 4 416,00 66 240,00

21 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 145,40800 36,48 5 304,48

(1,75+1,82)/2*7,3+(1,82+1,83)/2*0,7+(1,83+1,85)/2*1,0 16,14800

(1,85+1,87)/2*2,0+(1,87+1,89)/2*7,6+(1,89+2,04)/2*11,2 40,01600

(2,01+1,98)/2*3,1+(1,98+1,85)/2*1,1 8,29100

(1,82+1,99)/2*1,1+(1,99+1,98)/2*3,1 8,24900

72,704 72,70400

22 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 348,44900 62,80 21 882,60

(2,04+2,12)/2*5,2+(2,12+2,30)/2*7,9+(2,30+2,30)/2*6,5 43,22500

(2,30+2,34)/2*9,7+(2,34+2,32)/2*5,3+(2,32+2,26)/2*2,6 40,80700

(2,26+2,27)/2*8,4+(2,27+2,27)/2*0,9+(2,27+2,32)/2*7,5 38,28150

(2,32+2,31)/2*4,1+(2,31+2,29)/2*5,3+(2,29+2,12)/2*9,2 41,96750

(2,12+2,01)/2*1,5 3,09750

(1,98+2,08)/2*1,2 2,43600

(2,08+2,16)/2*1,0 2,12000

(2,27+2,27)/2*0,5 1,13500

(2,31+2,31)/2*0,5 1,15500

174,22450 174,22450

23 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 145,40800 12,88 1 872,86

24 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 348,44900 30,04 10 467,41

25 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 129,88625 35,05 4 552,51

13,05+19,5750 32,62500

(76,4540+117,42850+0,64)*0,5 97,26125

26 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 1,30500 82,00 107,01

27 162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 65,70550 125,60 8 252,61

1,0*0,432*0,5 0,21600

1,0*0,463*0,5 0,23150

1,0*0,518*128,5 66,56300

hornina 5 : -1,305 -1,30500

28 162601152R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 1,30500 202,00 263,61

29 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 67,01050 14,07 942,84

65,7055+1,305 67,01050

30 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 161,44200 70,65 11 405,88

13,05+19,575+1,305 33,93000

76,454+117,42850+0,64 194,52250

-67,01050 -67,01050

31 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 52,65790 229,60 12 090,25

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

138 Dolamování hloubených vykopávek

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 

montážní jámy na přilehlé území.

132 30 Hloubená vykopávka pod základy



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Poznámka uchazeče((1,0*0,332)-0,0008)*0,5 0,16560

((1,0*0,363)-0,0031)*0,5 0,17995

((1,0*0,418)-0,0109)*128,5 52,31235

32 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 15,20000 14,50 220,40

1,0*2,5 2,50000

1,0*1,2 1,20000

11,5*1,0 11,50000

33 181201101R00 ...v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 15,20000 5,26 79,95

34 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 15,20000 26,40 401,28

35 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 65,70550 150,00 9 855,83

36 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 1,30500 180,00 234,90

37 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 0,39900 90,00 35,91

15,20*0,025*1,05 0,39900

38 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 90,41361 218,70 19 773,46

52,65790*1,01*1,7 90,41361

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

39 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 12,95000 680,00 8 806,00

1,0*0,1*129,5 12,95000

40 452313131R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého  C 12/15 m3 1,20200 2 223,00 2 672,05

0,76*0,77*1,52 0,88950

0,20*0,25*0,40*3 0,06000

0,40*0,41*0,80 0,13120

0,38*0,42*0,76 0,12130

41 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 6,35280 359,00 2 280,66

4,56*0,77 3,51120

1,20*0,25*3 0,90000

2,40*0,41 0,98400

2,28*0,42 0,95760

Díl: 5 Komunikace

42 566901111R00 ...kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 16,10250 515,00 8 292,79

11,95*0,15 1,79250

95,40*0,15 14,31000

43 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 35,48325 484,00 17 173,89

11,95*0,15*1,7 3,04725

95,40*0,20*1,7 32,43600

44 566904111R00 ...kamenivem obalovaným asfaltem t 12,97440 2 475,00 32 111,64

95,40*0,08*1,7 12,97440

45 572952111R00 ...asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm m2 11,95000 385,00 4 600,75

46 572952112R00 ...asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes  50 do  70 mm m2 95,40000 495,00 47 223,00

Díl: 8 Trubní vedení

47 851601102RT1 ...DN 100 mm m 128,50000 123,03 15 808,71

48 852242121R00 ...abnormálních délek jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, 

DN 80 mm

kus 1,00000 389,00 389,00

49 852262121R00 ...abnormálních délek jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, 

DN 100 mm

kus 1,00000 525,00 525,00

50 852242192R00 ...abnormálních délek jednotlivě do 1 m, od DN 80 do DN 250 mm kus 1,00000 133,00 133,00

51 857242121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 285,00 285,00

52 857262121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 100 mm

kus 2,00000 421,00 842,00

53 857354121R00 ...odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 200 mm

kus 1,00000 821,70 821,70

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

851 61 s pružným spojem

852 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových

852 9 příplatek k ceně za práci ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v objektech pro potrubí

857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

109 402,07
566 90 Vyspravení podkladu po překopech

pro inženýrské sítě, se zhutněním

572 9 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě

250 119,80
851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

v otevřeném výkopu,

181 20 Úprava pláně v násypech

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

13 758,71

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Poznámka uchazeče54 857601102RT1 ...jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, 

DN 100 mm

kus 4,00000 325,68 1 302,72

55 857701102RT1 ...odbočných, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, 

DN 100 mm

kus 1,00000 486,68 486,68

56 871161121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 0,50000 13,10 6,55

57 871211121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 0,50000 19,20 9,60

58 891181111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

40 mm

kus 1,00000 363,00 363,00

59 891211111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

50 mm

kus 1,00000 387,00 387,00

60 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

80 mm

kus 1,00000 465,00 465,00

61 891247111R00 ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 213,00 213,00

62 891261111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

100 mm

kus 1,00000 602,30 602,30

63 891269111R00 ...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, 

ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 2,00000 760,00 1 520,00

64 891351111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

200 mm

kus 1,00000 1 102,00 1 102,00

65 892271111R00 ...DN 100 nebo 125 mm m 128,50000 1,00 128,50

66 892372111R00 ...DN do 300 mm úsek 1,00000 1 500,00 1 500,00

67 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 128,50000 50,00 6 425,00

68 899401112R00 ...šoupátkových kus 3,00000 310,04 930,12

69 899401113R00 ...hydrantových kus 1,00000 598,92 598,92

70 899712111R00 ...na zdivu kus 3,00000 192,00 576,00

71 899713111R00 ...na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,00000 221,00 221,00

72 850355121R01 Výřez nebo výsek na potrubí PVC DN 200 kus 1,00000 2 550,00 2 550,00

73 857351131U01 Montáž spojek DN200 kus 2,00000 521,64 1 043,28

74 871162121T01 Montáž tvarovek Isiflo kus 2,00000 150,00 300,00

75 28613431R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; 

l = 100 000,0 mm

m 0,50750 20,90 10,61

0,5*1,015 0,50750

76 28613434R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; 

l = 100 000,0 mm

m 0,50750 63,80 32,38

0,5*1,015 0,50750

77 2865315701T1 Isiflo spojka 2.1.100.3432 d34/32 ks    1,00000 55,00 55,00

78 28655303R1 Isiflo spojka 2.1.100.6063 d60/63 kus 1,00000 1 439,90 1 439,90

79 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; 

povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 601,50 2 627,52

1*1,01 1,01000

80 42227205R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 100; l = 190 mm; PN 10 nebo 16; D 220 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 3 105,30 3 136,35

1*1,01 1,01000

81 42227208R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 200; l = 230 mm; PN 10 nebo 16; D 340 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 8 809,90 8 898,00

1*1,01 1,01000

82 42228100R1 Šoupátko domovní přípojky ISO-ZAK 1"ď32 2810 kus 1,01000 2 016,30 2 036,46

1*1,01 1,01000

83 42228156R1 Šoupátko domovní s vnějším závitem 2800 ISO d63/2" kus 1,01000 4 077,70 4 118,48

1*1,01 1,01000

84 42273320R1 Navrtávací pas s pryžovou vložkou Hacom ZAK 34 3371 100 0340 0 DN100 kus 1,01000 1 315,60 1 328,76

1*1,01 1,01000

85 42273330R1 Navrtávací pas s pryžovou vložkou Hacom 100-2" 3350100 00216 DN100 kus 1,01000 792,00 799,92

1*1,01 1,01000

86 422736068R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80,0 mm; min.průtok 110 m3/hod; krycí 

hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody 

pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 8 584,40 8 670,24

1*1,01 1,01000

87 4227363701T1 Hydrantová drenáž 12.21 ks    1,01000 376,20 379,96

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

899 40 Osazení poklopů litinových

včetně podezdění

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

Včetně dodání a připevnění tabulky.

v otevřeném výkopu,

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 

zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

871 Montáž potrubí z plastických hmot



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Poznámka uchazeče1*1,01 1,01000

88 422913306R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,7m  max. 2,9m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 125,30 1 136,55

1*1,01 1,01000

89 422913308R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 125,30 1 136,55

1*1,01 1,01000

90 422913311R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 200; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 1 125,30 1 136,55

1*1,01 1,01000

91 422913332R1 Teleskopická zemní souprava s plovoucím poklopem Renko R6 11 1,35-2,25m kus 2,02000 1 562,00 3 155,24

2*1,01 2,02000

92 4229136001T1 Poklop uliční kulatý malý Euro 7.2.1 ks    3,00000 621,50 1 864,50

93 4229146001T1 Poklop hydrantový Klasik 7.2.7 ks    1,00000 1 023,00 1 023,00

94 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 275,00 275,00

95 4239278001T1 Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům soubor 11,00000 159,50 1 754,50

96 54823030T1 Orientační tabulka, na plotě, zdi ks    3,00000 143,00 429,00

97 54823040T1 Orientační tabulka na sloupku ks    1,00000 143,00 143,00

98 54823050T1 Orientační sloupek ks    1,00000 770,00 770,00

99 55251131R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 100,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný 

násuvný; PFA 85 bar; uvnitř VCM; vně krycí vrstva epoxi, zinko-Al povlak 400 g/m2

m 133,32000 883,30 117 761,56

22*6,0*1,01 133,32000

100 55251217R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 500,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 376,10 1 389,86

1*1,01 1,01000

101 55251247R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 100,0 mm; l = 500,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 554,30 1 569,84

1*1,01 1,01000

102 5525852704R tvarovka přírubová s hladkým koncem tvárná litina; DN 100 mm; l = 360 mm; povrch. úprava 

práškový epoxid

kus 2,02000 940,50 1 899,81

2*1,01 2,02000

103 55258534R tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; spoj 

běžný pružný násuvný; volná příruba; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 2 700,50 2 727,51

1*1,01 1,01000

104 55259412R koleno 11 1/4 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj běžný pružný násuvný; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,03000 1 592,80 4 826,18

3*1,01 3,03000

105 55259711R přesuvka hrdlová tvárná litina; PN 10; DN 100 mm; L 160 mm; spoj šroubový; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 3 787,30 3 825,17

1*1,01 1,01000

106 552599958R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 200 mm; DN 2 = 100 mm; povrch. 

úprava práškový epoxid

kus 1,01000 4 142,60 4 184,03

1*1,01 1,01000

107 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 1,01000 979,00 988,79

1*1,01 1,01000

108 5526009771R kroužek těsnicí EPDM; s ocelovými hroty; DN = 100,0 mm kus 3,03000 543,40 1 646,50

3*1,01 3,03000

109 5529123020T3 Spojka WAGA MULTI/JOINT 3057 DN200 PN16 192-232mm ks    2,00000 10 417,00 20 834,00

110 55291240T1 Výztužná vložka pro PVC potrubí d 225 ks    2,00000 1 287,00 2 574,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

111 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 14,00000 229,00 3 206,00

112 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 193,80000 71,00 13 759,80

95,4*2 190,80000

1,0*3 3,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

113 936311113R00 ...beton vodostavební C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,00800 10 000,00 80,00

0,2*0,2*0,2 0,00800

Díl: 97 Prorážení otvorů

114 971052341R00 ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm kus 1,00000 539,00 539,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

80,00
936 31 Zabetonování potrubí

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, očištění potrubí před 

betonáží, bednění a odbednění,

823,20
971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách

základových nebo nadzákladových,

16 965,80
917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Poznámka uchazeče115 979024441R00 ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár m 14,00000 20,30 284,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

116 998273101R00 ...v otevřeném výkopu t 219,77701 189,00 41 537,85

Díl: 722 Vnitřní vodovod

117 722120815R00 ...přes 80 do DN 125 kus 47,00000 119,70 5 625,90

118 722172914R00 ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 1,00000 7,20 7,20

119 722172917R00 ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 63 mm kus 1,00000 15,00 15,00

120 722171914R00 ...odříznutí plastové trubky, přes D 25 do D 32 mm kus 1,00000 6,59 6,59

121 722171917R00 ...odříznutí plastové trubky, přes D 50 do D 63 mm kus 1,00000 9,41 9,41

122 722211814R00 ...se dvěma přírubami (včetněšoupátek se zemní soupravou), DN 100 kus 1,00000 161,00 161,00

123 722170807R01 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 225 m 2,00000 33,30 66,60

124 722211814R01 Demontáž šoupátek a hydrantů, včetně zemních souprav a poklopů kus 5,00000 300,00 1 500,00

125 998722201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 500,00 500,00

Díl: M21 Elektromontáže

126 210800625R00 Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně m 7,00000 13,30 93,10

127 210800626R00 Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený volně m 140,50000 13,30 1 868,65

128 34142156R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 

jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný 

proti šíření plamene

m 7,00000 15,00 105,00

129 34142157R vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; 

jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný 

proti šíření plamene

m 140,50000 19,00 2 669,50

Díl: M23 Montáže potrubí

130 230011113R00 Montáž trubky ocelové 273 x 7 m 15,00000 358,00 5 370,00

131 230194008R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 250 kus 2,00000 98,00 196,00

132 230195007R00 Montáž distanční objímky celistvých d 106-123 mm kus 13,00000 18,00 234,00

133 230200118R01 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 100 m 15,00000 1 390,00 20 850,00

134 14226095R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 273,0 mm; tloušťka 

stěny 7,0 mm

m 15,00000 1 930,00 28 950,00

135 273443892R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 160 mm; D chráničky = 273 mm; DN 150; DN 

chráničky 250

kus 2,00000 520,00 1 040,00

136 28653515R1 Objímka Raci typ B 36mm kus 52,00000 222,00 11 544,00

137 28653517R1 Zajišťovací páska k objímkám - 15 m kus 1,00000 280,00 280,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích

138 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 2,00000 150,00 300,00

139 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 129,50000 9,20 1 191,40

140 460510271R01 Montáž kabelového plastového žlabu, ochrana stávajících PVSEK m 2,00000 200,00 400,00

141 3457115973.A Zemní kanál KOPOKAN 1, včetně víka m 2,00000 300,00 600,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

142 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     13,90730 200,00 2 781,46

143 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     91,83900 125,00 11 479,88

144 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 114,63294 45,00 5 158,48

145 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 458,53176 10,50 4 814,58

146 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 114,63294 10,30 1 180,72

979 99 Poplatky za skládku suti

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 09-31 Uložení suti na skládku

s hrubým urovnáním

460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku

Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí

Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem.

460 49-001 Fólie výstražná z PVC

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

25 415,12

68 464,00
230 01 Potrubí ocelové

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.

230 19-40 Utěsnění konců

230 19-50 Vystředění chrániček

2 491,40

722 17-093 ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu

722 21-18 Demontáž armatur přírubových

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m

4 736,25
210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

7 891,70
722 12-08 Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH

722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek

722 17-093 ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu

722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek

41 537,85
998 27-31 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,



Stavba : 16/056/001 Žďár nad Sázavou-rek.vodovodu a kanalizace ulice Dvořákova

Objekt : SO02 JKSO : 827.21.A3.5.2

Zákl. údaje SO02

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

827.21.A3.5 potrubí z trub kameninových

827.21.A3.5.2rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: 98,20 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

001 Kanalizace 919 105,48 

Celkem objekt SO02 919 105,48 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 919 105,48

DPH 21 %

Celkem za objekt s DPH 919 105,48

Rekapitulace soupisu 001

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 349 016,88

4 Vodorovné konstrukce 52 539,59

5 Komunikace 140 230,28

61 Upravy povrchů vnitřní 678,00

8 Trubní vedení 212 959,40

91 Doplňující práce na komunikaci 16 415,20

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 58 077,78

99 Staveništní přesun hmot 56 054,56

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 33 133,79

Celkem soupis 001 919 105,48

Kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Kanalizace

Kanalizace



S: 16/056/001 Žďár nad Sázavou-rek.vodovodu a kanalizace ulice Dvořákova

O: SO02 Kanalizace

R: 001 Kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113107420R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 130,64000 42,00 5 486,88

2 113107620R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 130,64000 42,00 5 486,88

3 113108406R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm m2 130,64000 59,50 7 773,08

1,1*19,5 21,45000

1,2*7,7 9,24000

1,2*71,0 85,20000

1,5*1,5 2,25000

2,5*2,5*2 12,50000

4 115001101R00 ...při průměru potrubí DN do 100 mm m 40,00000 200,70 8 028,00

5 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 24,00000 56,10 1 346,40

6 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 3,00000 42,20 126,60

7 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 3,60000 199,75 719,10

8 120001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 10,80000 251,20 2 712,96

1,2*1,0*3,0*3 10,80000

9 121101103R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 1,87500 44,80 84,00

2,5*2,5*3*0,1 1,87500

10 130901121R00 ...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 13,50000 2 568,00 34 668,00

1,90+3,40+8,20 13,50000

11 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 6,98880 313,80 2 193,09

2,24*1,04*3,0 6,98880

12 131301201R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 10,48320 516,75 5 417,19

2,24*1,04*10,05 23,41248

hornina 3 : -6,9888 -6,98880

hornina 5 : -5,94048 -5,94048

13 131401201R00 ...do 100 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně m3 5,94048 585,75 3 479,64

2,24*1,04*2,55 5,94048

14 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 77,45140 117,00 9 061,81

1,1*19,5*1,0 21,45000

1,2*7,7*1,0 9,24000

1,2*71,0*1,0 85,20000

1,5*1,5*1,0 2,25000

rušené šachty : ((2,5*2,5)-1,21)*1,0*5 25,20000

komunikace : -130,64*0,49 -64,01360

ornice : -1,875 -1,87500

15 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 171,24800 263,20 45 072,47

1,2*(3,13+3,11)/2*1,0+1,2*(3,11+3,06)/2*2,9+1,2*(3,06+3,08)/2*9,2 48,37260

1,2*(3,08+3,11)/2*9,2+1,2*(3,11+3,11)/2*3,4+1,2*(3,11+3,21)/2*3,8 61,26720

1,2*(3,21+3,33)/2*5,1+1,2*(3,33+3,32)/2*1,4+1,2*(3,32+3,27)/2*6,3 50,50860

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

130 90-3 z betonu

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m 

od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

120 00 Ztížené vykopávky

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

121 10-11 Sejmutí ornice

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení 

pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

349 016,88
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

115 00 Převedení vody

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Poznámka uchazeče1,2*(3,27+3,18)/2*9,3+1,2*(3,18+3,17)/2*2,8+1,2*(3,17+3,16)/2*4,9 65,26920

1,2*(3,16+3,04)/2*9,7+1,2*(3,04+3,02)/2*1,0+1,2*(3,02+3,02)/2*1,0 43,34400

1,5*(3,13+3,13)/2*1,5 7,04250

1,1*(1,50+1,50)/2*3,5+1,1*(2,90+2,90)/2*2,5+1,2*(1,70+1,70)/2*2,2 18,23800

1,1*(2,90+2,90)/2*3,0+1,1*(2,90+2,90)/2*5,0+1,2*(2,90+2,90)/2*5,5 44,66000

1,1*(2,90+2,90)/2*5,5 17,54500

hornina 3 : -118,14 -118,14000

hornina 5 : -66,85910 -66,85910

16 132401211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 66,85910 637,50 42 622,68

1,2*(0,63+0,61)/2*1,0+1,2*(0,61+0,56)/2*2,9+1,2*(0,56+0,58)/2*9,2 9,07260

1,2*(0,58+0,61)/2*9,2+1,2*(0,61+0,61)/2*3,4+1,2*(0,61+0,71)/2*3,8 12,06720

1,2*(0,71+0,83)/2*5,1+1,2*(0,83+0,82)/2*1,4+1,2*(0,82+0,77)/2*6,3 12,10860

1,2*(0,77+0,68)/2*9,3+1,2*(0,68+0,67)/2*2,8+1,2*(0,67+0,66)/2*4,9 14,26920

1,2*(0,66+0,54)/2*9,7+1,2*(0,54+0,52)/2*1,0+1,2*(0,52+0,52)/2*1,0 8,24400

1,5*(0,63+0,63)/2*1,5 1,41750

1,1*(0,40+0,40)/2*2,5 1,10000

1,1*(0,40+0,40)/2*3,0+1,1*(0,40+0,40)/2*5,0+1,2*(0,40+0,40)/2*5,5 6,16000

1,1*(0,40+0,40)/2*5,5 2,42000

17 132401401R00 ...v hornině 5 m3 4,80000 2 790,00 13 392,00

1,2*1,6*0,5*5 4,80000

18 138401201R00 ...v hornině 5 m3 7,75996 1 400,00 10 863,94

(5,94048+66,85910+4,80)*0,1 7,75996

19 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 17,98000 36,48 655,91

(1,50+1,50)/2*3,5+(1,70+1,70)/2*2,2 8,99000

8,99 8,99000

20 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 582,02600 62,80 36 551,23

(3,13+3,11)/2*1,0+(3,11+3,06)/2*2,9+(3,06+3,08)/2*9,2 40,31050

(3,08+3,11)/2*9,2+(3,11+3,11)/2*3,4+(3,11+3,21)/2*3,8 51,05600

(3,21+3,33)/2*5,1+(3,33+3,32)/2*1,4+(3,32+3,27)/2*6,3 42,09050

(3,27+3,18)/2*9,3+(3,18+3,17)/2*2,8+(3,17+3,16)/2*4,9 54,39100

(3,16+3,04)/2*9,7+(3,04+3,02)/2*1,0+(3,02+3,02)/2*1,0 36,12000

(3,13+3,13)/2*1,5 4,69500

(2,90+2,90)/2*2,5 7,25000

(2,90+2,90)/2*3,0+(2,90+2,90)/2*5,0+(2,90+2,90)/2*5,5 39,15000

(2,90+2,90)/2*5,5 15,95000

291,013 291,01300

21 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 17,98000 12,88 231,58

22 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 582,02600 30,04 17 484,06

23 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 141,82170 35,05 4 970,85

6,9888+10,48320 17,47200

(77,45140+171,248)*0,5 124,34970

24 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 55,27003 82,00 4 532,14

5,94048 5,94048

(66,85910+4,80)*0,5 35,82955

13,50 13,50000

25 162601102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 6,01785 125,60 755,84

1,1*0,586*19,5 12,56970

1,2*0,642*7,7 5,93208

1,2*0,699*71,0 59,55480

1,5*0,981*1,5 2,20725

1,21*10,05 12,16050

hornina 5 : -77,33148 -77,33148

zásyp šachet : -1,21*1,5*5 -9,07500

26 162601152R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 90,83148 161,60 14 678,37

5,94048+66,5910+4,80 77,33148

13,50 13,50000

27 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 96,84933 14,07 1 362,67

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

132 30 Hloubená vykopávka pod základy

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

138 Dolamování hloubených vykopávek

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Poznámka uchazeče6,01785+90,83148 96,84933

28 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 269,49665 70,65 19 039,94

6,9888+10,4832+5,94048 23,41248

77,45140+171,248+66,85910+4,80 320,35850

-96,84933 -96,84933

13,50 13,50000

zásyp šachet : 9,075 9,07500

29 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 53,78278 229,60 12 348,53

((1,1*0,436)-0,0272)*19,5 8,82180

((1,2*0,477)-0,0460)*7,7 4,05328

((1,2*0,524)-0,0702)*71,0 39,66060

((1,5*0,731)-0,2651)*1,5 1,24710

30 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 18,75000 14,50 271,88

2,5*2,5*3 18,75000

31 181201101R00 ...v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 18,75000 5,26 98,63

32 181301101R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 18,75000 26,40 495,00

33 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 15,09285 150,00 2 263,93

34 199000003R00 ...horniny 5 - 7 m3 77,33148 180,00 13 919,67

90,83148-13,50 77,33148

35 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 0,49219 90,00 44,30

18,75*0,025*1,05 0,49219

36 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t 92,34503 225,00 20 777,63

53,78278*1,01*1,7 92,34503

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

37 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 6,00000 134,00 804,00

38 452311111R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C -/7,5 m3 1,18200 1 990,00 2 352,18

3,94*0,1*3 1,18200

39 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 20,21460 2 384,50 48 201,71

1,1*0,150*19,5 3,21750

1,2*0,165*7,7 1,52460

1,2*0,175*71,0 14,91000

1,5*0,250*1,5 0,56250

40 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 150,00 151,50

1*1,01 1,01000

41 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 180,00 363,60

2*1,01 2,02000

42 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 220,00 666,60

3*1,01 3,03000

Díl: 5 Komunikace

43 566901111R00 ...kamenivem těženým nebo štěrkopískem m3 19,59600 515,00 10 091,94

130,64*0,15 19,59600

44 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 44,41760 484,00 21 498,12

130,64*0,20*1,7 44,41760

45 566904111R00 ...kamenivem obalovaným asfaltem t 17,76704 2 475,00 43 973,42

130,64*0,08*1,7 17,76704

46 572952112R00 ...asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes  50 do  70 mm m2 130,64000 495,00 64 666,80

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

47 617451501R00 ...Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, cementová malta viz. TZ, spojení kónusu a 

prstenců

m2 1,35600 500,00 678,00

0,226*6 1,35600

566 90 Vyspravení podkladu po překopech

pro inženýrské sítě, se zhutněním

572 9 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě

678,00
617 45 Vnitřní úpravy povrchů šachet z malty vodotěsné cementové

52 539,59
452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

140 230,28

Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 20 Úprava pláně v násypech

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

199 Poplatky za skládku

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

180 40-11 Založení trávníku



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Poznámka uchazečeDíl: 8 Trubní vedení

48 810361111R00 Přeseknutí betonové trouby DN do 250 mm kus 3,00000 65,07 195,21

49 810441111R00 Přeseknutí betonové trouby DN do 600 mm kus 1,00000 144,00 144,00

50 817354111R00 ...DN 200 mm kus 1,00000 535,50 535,50

51 831312121R00 ...DN 150 mm m 19,50000 147,00 2 866,50

52 831352121R00 ...DN 200 mm m 7,70000 192,00 1 478,40

53 831362121R00 ...DN 250 mm m 71,00000 228,95 16 255,45

54 831422121R00 ...DN 500 mm m 1,50000 630,00 945,00

55 837361221R00 ...DN 250 mm kus 7,00000 264,10 1 848,70

56 837312221R00 ...DN 150 mm kus 19,00000 142,50 2 707,50

57 837352221R00 ...DN 200 mm kus 7,00000 175,75 1 230,25

58 892581111R00 ...do DN 300 mm m 71,00000 25,00 1 775,00

59 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 2,00000 900,00 1 800,00

60 892855113R00 ...do 100 m m 71,00000 30,00 2 130,00

61 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 4,00000 373,52 1 494,08

62 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 3,00000 491,28 1 473,84

63 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 3,00000 407,10 1 221,30

64 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 3,00000 1 350,56 4 051,68

65 899103111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 3,00000 554,76 1 664,28

66 721110927R00 ...krácení trub, DN 150 kus 1,00000 86,30 86,30

67 721110928R00 ...krácení trub, DN 200 kus 1,00000 98,00 98,00

68 721170977R00 ...krácení trub, D 160 mm kus 1,00000 17,50 17,50

69 877315251T00 Montáž manžety DN 150 ks    5,00000 168,00 840,00

70 877355251T00 Montáž manžety DN 200 ks    1,00000 183,00 183,00

71 877425241T00 Montáž manžety DN 500 ks    2,00000 535,00 1 070,00

72 899104211U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 8,00000 410,40 3 283,20

73 55243344T1 Poklop s rámem D400 s logem SVK, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, samonivelační rám, s 

čepem, bližší viz. TZ

ks    3,00000 3 000,00 9 000,00

74 55291200R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 175 až 200 mm; 

pracovní tlak 2,5 bar

kus 2,00000 1 185,80 2 371,60

75 55291201R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 190 až 215 mm; 

pracovní tlak 2,5 bar

kus 3,00000 1 652,20 4 956,60

76 55291204R spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 240 až 265 mm; 

pracovní tlak 2,5 bar

kus 1,00000 1 833,70 1 833,70

77 55291228R1 Spojka standardní FLEX-SEAL SC 600W kus 1,00000 4 843,30 4 843,30

78 55291229R1 Spojka standardní FLEX-SEAL LC 600W kus 1,00000 6 372,30 6 372,30

721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 85 Kamerové prohlídky potrubí

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

721 11-09 Opravy odpadního potrubí kameninového

837 26-12 jednoosých

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

837 26-11 odbočných

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

837 26-12 jednoosých

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

831 1 montáž- bez specifikace

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

810 Přeseknutí betonové trouby

v rovině kolmé k ose trouby, se začištěním

817 26-4 Montáž betonových útesů s hrdlem

na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách,

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

212 959,40



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Poznámka uchazeče79 55291240T2 Vyrovnávací vložka BC 12/166 ks    1,00000 419,10 419,10

80 55291261T4 Vyrovnávací vložka BC 12/190 ks    3,00000 800,80 2 402,40

81 55291261T5 Vyrovnávací vložka BC 24/500 ks    1,00000 1 013,10 1 013,10

82 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 3,03000 1 496,00 4 532,88

3*1,01 3,03000

83 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 781,00 1 577,62

2*1,01 2,02000

84 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 1 056,00 2 133,12

2*1,01 2,02000

85 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 1 518,00 4 599,54

3*1,01 3,03000

86 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 5 632,00 17 064,96

3*1,01 3,03000

87 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 10,00000 154,00 1 540,00

88 59710675R trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 19,79250 331,10 6 553,30

19,5*1,015 19,79250

89 59710693R trouba kameninová hrdlová; DN 200,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj F; FN 40 kN/m m 7,81550 568,70 4 444,67

7,7*1,015 7,81550

90 59710698.AR trouba kameninová hrdlová; DN 250,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 40 kN/m m 72,06500 782,10 56 362,04

71,0*1,015 72,06500

91 59710821.AR trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 250,0 mm; l = 600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 40 

kN/m

kus 2,03000 871,20 1 768,54

2*1,015 2,03000

92 59710835.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 250,0 mm; l = 600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 40 kN/m kus 2,03000 871,20 1 768,54

2*1,015 2,03000

93 59710841.AR trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 500,0 mm; l = 750,0 mm; třída 120; spoj C; FN 60 kN/m kus 2,03000 3 921,50 7 960,65

2*1,015 2,03000

94 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 19,28500 336,60 6 491,33

19*1,015 19,28500

95 59710947.A2R oblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 160; FN 32 kN/m kus 7,10500 508,20 3 610,76

7*1,015 7,10500

96 597115455R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 250,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 

40 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 5,07500 1 391,50 7 061,86

5*1,015 5,07500

97 59711546.AR odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 250,0 mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 

160; FN 40 kN/m; FN2 32 kN/m

kus 2,03000 1 420,10 2 882,80

2*1,015 2,03000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

98 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 231,20000 71,00 16 415,20

2*19,5 39,00000

2*7,7 15,40000

2*71,0 142,00000

2*1,5 3,00000

1,5+1,2+1,2+2,4+5,5 11,80000

2,5*4*2 20,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

99 936452116R00 ...1,0 MPa, DN 400 m     114,00000 257,05 29 303,70

100 936452117R00 ...1,0 MPa, DN 500 m     72,00000 399,64 28 774,08

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

101 998275101R00 ...v otevřeném výkopu t 335,25456 167,20 56 054,56

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

102 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     17,24448 200,00 3 448,90

103 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     114,96320 125,00 14 370,40

104 979990103R00 ...beton do 30x30 cm t 22,95000 100,00 2 295,00

13,50*1,7 22,95000

105 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 133,80768 45,00 6 021,35

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

33 133,79
979 99 Poplatky za skládku suti

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

936 45 Výplň cementopopílkovou suspenzí

936 45-2 potrubí

936 45 Výplň cementopopílkovou suspenzí

936 45-2 potrubí

56 054,56
998 27-51 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových

16 415,20
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

58 077,78



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Poznámka uchazeče106 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 535,23072 10,50 5 619,92

107 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 133,80768 10,30 1 378,22

979 09-31 Uložení suti na skládku

s hrubým urovnáním
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