
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rozvadovice Datum: 30.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06390358
DIČ: CZ06390385

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

322 011,03

322 011,03 67 622,32

0,00 0,00

389 633,35

04990000

Vybudování odstavných zpevněných ploch

Cash trade s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04990000

Stavba:

Místo: Rozvadovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Cash trade s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Vybudování odstavných zpevněných ploch

30.08.2023

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

389 633,35322 011,0304990001 Vybudování odstavných zpevněných ploch

322 011,03 389 633,35

Kód Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rozvadovice Datum: 30.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 06390358

DIČ: CZ06390385

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 322 011,03

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 322 011,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 322 011,03 21,00% 67 622,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 389 633,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování odstavných zpevněných ploch

04990001 - Vybudování odstavných zpevněných ploch

Cash trade s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadovice Datum: 30.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Cash trade s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 322 011,03

HSV - Práce a dodávky HSV 297 504,03

    1 - Zemní práce 68 515,24

    2 - Zakládání 9 511,46

    4 - Vodorovné konstrukce 946,36

    5 -  Komunikace 107 907,19

    8 - Trubní vedení 38 569,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 251,64

    997 - Přesun sutě 12 385,56

    998 - Přesun hmot 22 416,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 507,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 507,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 322 011,03

Jiné VRN

04990001 - Vybudování odstavných zpevněných ploch

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Vybudování odstavných zpevněných ploch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadovice Datum: 30.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Cash trade s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 322 011,03

D HSV Práce a dodávky HSV 297 504,03

D 1 Zemní práce 68 515,24

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 7,965 96,50 768,62

VV "chodník"

VV (8,35+0,5)*0,9 7,965

VV Součet 7,965

2 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 0,806 370,00 298,22

VV "styk stávajícího a nového asfaltu" (5,58+4,0+6,53)*0,05 0,806

VV Součet 0,806

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 24,320 71,70 1 743,74

VV "siniční" 0,15+5,58+3,71+6,53 15,970

VV "chodníkový" 8,35 8,350

VV Součet 24,320

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 21,860 95,00 2 076,70

VV 9,82*(8,15+1,0)*0,25 22,463

VV -(6,7*6,7-3,14*6,7*6,7*0,25)*0,25*0,25 -0,603

VV Součet 21,860

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 1,600 546,00 873,60

VV "pro osazení chráničky - kabel ČEZ"

VV 8,0*0,5*0,4 1,600

VV Součet 1,600

6 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 24,920 390,00 9 718,80

VV 9,82*(8,15+1,0)*(0,49-0,25) 21,565

VV -(6,7*6,7-3,14*6,7*6,7*0,25)*0,25*(0,49-0,25) -0,579

VV 9,82*(8,15+1,0)*0,09*0,5 4,043

VV -(6,7*6,7-3,14*6,7*6,7*0,25)*0,25*0,09*0,5 -0,109

VV Součet 24,920

7 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 

hornině tř. 3
m3 24,920 50,00 1 246,00

8 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 2,219 590,00 1 309,21

VV "pro betonový pas pod obrubník"

VV 10,49*0,3*0,06 0,189

VV "pro osazení chráničky - kabel ČEZ"

VV 8,0*0,5*0,4 1,600

VV "uliční vpust"

VV 0,6*0,6*(1,0-0,49) 0,184

VV "dopojení uliční vpustě do vsaku"

VV 1,0*0,6*(0,9-0,49) 0,246

VV Součet 2,219

9 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 2,219 50,00 110,95

10 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,000 834,00 2 502,00

VV "vsak"

VV 1,5*2,0*1,0 3,000

VV Součet 3,000

11 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 3,000 50,00 150,00

12 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 46,945 328,00 15 397,96

VV "ornice k odvozu"

VV 21,86-5,054 16,806

VV "výkopek"

VV 24,92+2,219+3,0 30,139

VV Součet 46,945

13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 234,725 25,30 5 938,54

VV 46,945*5 234,725

VV Součet 234,725

Vybudování odstavných zpevněných ploch

04990001 - Vybudování odstavných zpevněných ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 5,054 50,00 252,70

VV "ornice okolo obrubníku"

VV 10,49*(1,0-0,075)*(0,49-0,25) 2,329

VV 10,9*1,0*0,25 2,725

VV Součet 5,054

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 16,806 160,00 2 688,96

VV "ornice k odvozu"

VV 21,86-5,054 16,806

VV Součet 16,806

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 46,945 22,00 1 032,79

VV "ornice k odvozu"

VV 21,86-5,054 16,806

VV "výkopek"

VV 24,92+2,219+3,0 30,139

VV Součet 46,945

17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 55,757 291,00 16 225,29

VV "výkopek"

VV (24,92+2,219+3,0)*1,85 55,757

VV Součet 55,757

18 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
m3 5,054 223,00 1 127,04

VV "ornice okolo obrubníku"

VV 10,49*(1,0-0,075)*(0,49-0,25) 2,329

VV 10,9*1,0*0,25 2,725

VV Součet 5,054

19 K 175111101
Obsypání potrubí, kabelu ručně sypaninou bez 

prohození sítem, uloženou do 3 m
m3 1,435 554,00 794,99

VV "pro osazení chráničky - kabel ČEZ"

VV 8,0*0,5*0,3 1,200

VV "uliční vpust"

VV 0,6*0,6*(1,0-0,49)-3,14*0,55*0,55*0,25*(0,755-0,19) 0,049

VV "dopojení uliční vpustě do vsaku"

VV 1,0*0,6*(0,9-0,49-0,1) 0,186

VV Součet 1,435

20 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 2,870 400,00 1 148,00

VV 1,435*2,0 2,870

VV Součet 2,870

21 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 20,980 22,70 476,25

VV "ornice okolo obrubníku"

VV 10,49*2,0 20,980

VV Součet 20,980

22 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 0,525 174,00 91,35

VV 20,98*0,025 0,525

VV Součet 0,525

23 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 97,587 25,00 2 439,68

VV 9,82*(8,15+1,0) 89,853

VV -(6,7*6,7-3,14*6,7*6,7*0,25)*0,25 -2,413

VV "pro betonový pas pod obrubník"

VV 10,49*0,3 3,147

VV "pro osazení chráničky - kabel ČEZ"

VV 8,0*0,5 4,000

VV "vsak"

VV 1,5*2,0 3,000

VV Součet 97,587

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 20,980 4,43 92,94

25 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 20,980 0,52 10,91

D 2 Zakládání 9 511,46

26 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 32 mm
m3 3,000 1 240,00 3 720,00

VV "vsak"

VV 1,5*2,0*1,0 3,000

VV Součet 3,000

27 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 20,000 33,50 670,00

VV "vsak"

VV 1,5*2,0*2 6,000

VV (1,5*2+2,0*2)*2,0 14,000

VV Součet 20,000

28 M MTM.69366081
textilie GEOFILTEX 63 63/50 ÚV stabilizace 500 g/m2 

do š 8,8 m
m2 22,000 40,70 895,40

VV 20,0*1,1 22,000

VV Součet 22,000

29 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,629 3 510,00 2 207,79

VV "pod obrubník" 

VV 10,49*0,3*(0,55-0,35) 0,629
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,629

30 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 4,196 402,00 1 686,79

VV "pod obrubník" 

VV "pod obrubník" 

VV 10,49*(0,55-0,35)*2 4,196

VV Součet 4,196

31 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 4,196 79,00 331,48

D 4 Vodorovné konstrukce 946,36

32 K 451572111
Lože pod potrubí, kabel otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
m3 0,496 1 630,00 808,48

VV "pro osazení chráničky - kabel ČEZ"

VV 8,0*0,5*0,1 0,400

VV "uliční vpust"

VV 0,6*0,6*0,1 0,036

VV "dopojení uliční vpustě do vsaku"

VV 1,0*0,6*0,1 0,060

VV Součet 0,496

33 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 

otevřený výkop
m3 0,036 3 830,00 137,88

VV "pod uliční vpust"

VV 0,6*0,6*0,1 0,036

VV Součet 0,036

D 5  Komunikace 107 907,19

34 K 561121011 Podklad zhutněný mechanicky m2 83,566 45,00 3 760,47

VV 9,82*(8,15+0,3) 82,979

VV -(6,7*6,7-3,14*6,7*6,7*0,25)*0,25 -2,413

VV "vsak"

VV 2,0*1,5 3,000

VV Součet 83,566

35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-32 mm  tl 150 mm m2 73,540 189,00 13 899,06

VV 73,54 73,540

VV Součet 73,540

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63 mm tl 200 mm m2 73,540 248,00 18 237,92

VV 73,54 73,540

VV Součet 73,540

37 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 7,965 400,00 3 186,00

VV "chodník - zpět"

VV (8,35+0,5)*0,9 7,965

VV Součet 7,965

38 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 100 m2
m2 73,540 362,00 26 621,48

VV 73,54 73,540

VV Součet 73,540

39 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 74,275 430,00 31 938,25

VV 73,54*1,01 74,275

VV Součet 74,275

40 K 596999002 Řezání betonové zámkové dlažby tl. 80mm m 25,920 318,00 8 242,56

VV 5,58+3,71+6,53+8,1 23,920

VV 0,5*4 2,000

VV Součet 25,920

41 K 596999004 Řezání obrubníků do oblouku m 5,260 320,00 1 683,20

VV 5,26 5,260

VV Součet 5,260

42 K 599441111
Příplatek za vyplnění spár zámkové dlažby křemičitým 

pískem frakce 0-2 mm
m2 81,505 4,15 338,25

VV "chodník - zpět"

VV (8,35+0,5)*0,9 7,965

VV "zpevněná plocha"

VV 73,54 73,540

VV Součet 81,505

D 8 Trubní vedení 38 569,88

43 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 2,000 525,00 1 050,00

VV "z uliční vpustě do vsaku" 2,0 2,000

VV Součet 2,000

44 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 2,000 26,40 52,80

45 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 1,000 8 580,00 8 580,00

46 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových
kus 1,000 1 220,00 1 220,00

VV "studna" 1 1,000

VV Součet 1,000

47 M 592241200
skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SP 

62,5/100x60x9 cm
kus 1,000 3 620,00 3 620,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K 894414211
Osazení železobetonových dílců pro šachty desek 

zákrytových
kus 1,000 938,00 938,00

VV "studna" 1 1,000

VV Součet 1,000

49 M 592257765
deska betonová zákrytová na skruž celá s otvorem 

TZK-Q 1200/625-185 mm
kus 1,000 1 780,00 1 780,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 M
BTL.0006303.UR

S

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 

TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm
kus 1,000 951,20 951,20

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 M
BTL.0006307.UR

S

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 

450/295/5b, 45x29,5x5 cm
kus 1,000 603,48 603,48

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 M 592238640
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 

390/60/10a, 39x6x13 cm
kus 1,000 401,00 401,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 M 59223875 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký B1, pro rám 500/500 kus 1,000 523,00 523,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 1,000 1 250,00 1 250,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 1,000 3 900,00 3 900,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 899103111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg
kus 1,000 1 200,00 1 200,00

VV "studna" 1 1,000

VV Součet 1,000

58 M 55241031
poklop litinivý s rámem šachtový třída D 400, kruhový 

s ventilací
kus 1,000 9 500,00 9 500,00

VV 1 1,000

59 K 899302811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 

hmotnosti přes 50 do 100 kg
kus 1,000 470,00 470,00

VV "studna" 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 2,000 15,20 30,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 251,64

61 K 9-001
D+MTŽ půlené chráničky plastové DN100 kabelového 

vedení 
m 8,000 480,00 3 840,00

VV "podzemní vedení - kabel ČEZ" 8,0 8,000

VV Součet 8,000

62 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 15,820 133,00 2 104,06

VV 5,58+3,71+6,53 15,820

VV Součet 15,820

63 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 31,956 190,00 6 071,64

VV 15,82*2*1,01 31,956

VV Součet 31,956

64 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 18,690 309,00 5 775,21

VV "ABO 2-15" 10,49+8,2 18,690

VV Součet 18,690

65 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 23,331 205,00 4 782,86

VV 23,1*1,01 23,331

VV Součet 23,331

66 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 2,761 3 690,00 10 188,09

VV "přídlažba-krajník" 15,82*0,4*0,2 1,266

VV "silniční" 18,69*0,4*0,2 1,495

VV Součet 2,761

67 K 919121213
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 

mm hl 25 mm bez těsnicího profilu
m 16,210 161,00 2 609,81

VV "styk stávajícího a nového asfaltu" 0,05+5,58+4,0+6,53+0,05 16,210

VV Součet 16,210

68 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 16,210 77,60 1 257,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "styk stávajícího a nového asfaltu" 0,05+5,58+4,0+6,53+0,05 16,210

VV Součet 16,210

69 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 7,965 78,10 622,07

VV "chodník"

VV (8,35+0,5)*0,9 7,965

VV Součet 7,965

D 997 Přesun sutě 12 385,56

70 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 7,411 612,00 4 535,53

71 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 7,411 314,00 2 327,05

72 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 103,754 13,70 1 421,43

VV 7,411*14 103,754

VV Součet 103,754

73 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 7,156 550,00 3 935,80

VV 7,411-0,255 7,156

VV Součet 7,156

74 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 0,255 650,00 165,75

D 998 Přesun hmot 22 416,70

75 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 96,209 233,00 22 416,70

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 507,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

76 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soub. 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "vytýčení stavby" 1 1,000

VV Součet 1,000

77 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - ke kolaudaci soub. 1,000 10 000,00 10 000,00

VV "zaměření stavby" 1 1,000

78 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 12,000 250,00 3 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 6 507,00

79 K 031101000 Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí soub. 1,000 5 000,00 5 000,00

80 K 032103000 Náklady na stavební buňky soub. 1,000 1,00 1,00

81 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště soub. 1,000 1,00 1,00

82 K 034203000 Oplocení zařízení staveniště po dobu provádění stavby soub. 1,000 1,00 1,00

VV
"zařízení staveniště+začátek a konec stavby ve styku s 

komunikací+v místě výstavby betonových svodidel" 1
1,000

VV Součet 1,000

83 K 034403000 Dopravní značení na staveništi soub. 1,000 1,00 1,00

84 K 034503000 Informační tabule na staveništi soub. 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "po dobu výstavby" 1 1,000

VV Součet 1,000

85 K 034703000 Osvětlení staveniště soub. 1,000 1,00 1,00

VV
"zařízení staveniště+začátek a konec stavby ve styku s 

komunikací+v místě výstavby betonových svodidel" 1
1,000

VV Součet 1,000

86 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soub. 1,000 1,00 1,00

87 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště soub. 1,000 1,00 1,00

Strana 9 z 9


