REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

OBJEDNAVKA

Cislo objednavky: 02PT-007697
Evidencni ¢islo (ISPROFIN/ISPROFOND): 521 155 0043
Nazev verejné zakazky: DS PHS DrahelCice aktualizace vyjadieni DOSS a spravcu siti
véetné zajiSténi prodlouzeni stavebniho povoleni

Objednatel: Dodavatel:

Reditelstvi silnic a dalnic CR Obchodni jméno: METROPROJEKT

Zéavod Praha Praha as.

Bankovni spojeni: I Adresa: Argentinska 1621/36, Praha 7
I1CO: 45271895

1CO: 65993390 DIC: CZ 45271895

DIC: CZ65993390 Kontaktni osoba: | RN

Tato objednavka Objednatele zavazuje po jejim potvrzeni Dodavatelem ob€ smluvni strany ke
splnéni stanovenych zavazku a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svij
naklad a nebezpeci pro Objednatele sluzby specifikované nize. Objednatel se zavazuje zaplatit
za sluzby poskytnuté v souladu s touto objednavkou cenu uvedenou nize.

Misto dodani: Praha

Kontaktni osoba Objednatele: || NG
Fakturujte: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formé zasilejte: datovou schrankou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem
na adresu posta@rsd.cz, v narodnim standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2.
az 6.0.2 (preferovany forméat) nebo ve formatu Portable Document Format for the Long-term
Archiving, tzv. PDF/A a vyssi. Na faktufe bude uvedeno Cislo objednavky Objednatele, pokud
je faktura ve formatu ISDOC v pfislusnych elementech, pfipadn€ u faktur ve formatu PDF
vV poznamce.

Obchodni a platebni podminky: Objednatel uhradi cenu jednorazovym bankovnim pievodem
na ucet Dodavatele uvedeny na faktufe, termin splatnosti je stanoven na 30 dnt ode dne
doruceni faktury Objednateli. Fakturu 1ze predlozit nejdfive po protokolarnim pievzeti sluzeb
Objednatelem bez vad ¢i nedodélkt. Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti stanovené
platnymi pravnimi pifedpisy, cislo objednavky, misto dodani a Evidencni <£islo
(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje zadné zalohy na cenu, ani dil¢i platby
ceny. Potvrzenim pfijeti (akceptaci) této objednavky se Dodavatel zavazuje plnit veskeré
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povinnosti v této objednavce uvedené. Objednatel vyslovné vylucuje akceptaci objednavky
Dodavatelem s jakymikoliv zménami jejiho obsahu, k takovému pravnimu jednani Dodavatele
se neprihlizi. Dodavatel poskytuje souhlas s uvefejnénim objednavky a jejitho potvrzeni v
registru smluv zfizenym zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpisu
(dale jako ,,zdkon o registru smluv*), Objednatelem. VARIANTY: Objednavka je uCinna
okamzikem zvefejnéni v registru smluv. Objednatel je opravnén kdykoliv po uzavieni

objednavky tuto objednavku vypovedét s u€inky od doruceni pisemné vypovedi Dodavateli, a

poskytnuté plnéni v&etn€ prav a povinnosti z n€j vyplyvajicich.

Objednavame u Vas: DS PHS Drahelcice aktualizace vyjadieni DOSS a spravcu siti
véetné zajiSténi prodlouzeni stavebniho povoleni

Lhuta pro dodani ¢i termin dodani: Plnéni dodejte ve lhat€ do 10 tydni od ucinnosti
objednavky, konkrétni datum a Cas dodavky v ramci stanovené lhuty pfedem dohodnéte
s kontaktni osobou Objednatele.

Celkova hodnota objednavky v K¢ bez DPH / vé. DPH: 85.500,-/103.455,-

V piipad¢ akceptace objednavky Objednatele Dodavatel objednavku pisemné potvrdi
prostfednictvim e-mailu zaslaného do e-mailové schranky Objednatele
I viipade  nepotvrzeni akceptace objednavky Objednatele
Dodavatelem ve 1hité 3 pracovnich dnl ode dne odeslani objednavky Objednatelem plati, ze
Dodavatel objednavku neakceptoval a objednavka je bez dalsiho zneplatnéna.

Dodavatel akceptaci této objednavky soucasné Cestné prohlasuje, ze

(1) neni ve stiretu zajmu dle § 4b zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, tj. neni obchodni spoleCnosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni pozdejSich predpisa
(Clen vlady nebo vedouci jiného ustfedniho spravniho ufadu, v jehoz Cele neni ¢len vlady)
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespoi 25 % ucasti spoleCnika
v obchodni spole¢nosti a

(2) zadné financni prostfedky, které obdrzi za sluzby poskytnuté v souladu s touto
objednavkou, nepouzije v rozporu s mezinarodnimi sankcemi uvedenymi v § 2 zakona ¢.
69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpist, zejména, ze
tyto finan¢ni prostfedky pfimo ani nepfimo nezpfistupni osobam, subjekttim ¢i organiim s
nimi spojenym uvedenym v sankénich seznamech! v souvislosti s konfliktem na Ukrajing

nebo v jejich prospéch.

1 Zejména, ale nikoli vylu¢né, v piflohach nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014 o omezujicich
opatfenich vzhledem k ¢innostem naru$ujicim nebo ohrozujicim zemni celistvost, svrchovanost a nezdvislost
Ukrajiny a natizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. biezna 2014 o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam,
subjektiim a organim vzhledem k situaci na Ukrajing, resp. ve vnitrostatnim sank¢nim seznamu vydaném podle
zakona €. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Nedilnou soucasti této objednavky jsou nasledujici ptilohy:

Piiloha & 1 — Ocenény soupis praci Digitalné podepsal
I
V Praze dne Reditelstvi silnic a dalnic CR

_ 18.09.2023 15:45:48
Za Objednatele: NG

VUVD DO, D1 a D5
Podpis opravnéné osoby:

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU

Objednatel informuje, Ze pravni forma a nazev statni prispévkové organizace
Reditelstvi silnic a ddlnic CR budou ke dni 1. 1. 2024 zménény na stitni podnik
Reditelstvi silnic a dalnic s. p-
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Priloha 1 - Ocenény soupis praci

Oceneny soupis praci
D5 PHS DrahelCice, aktualizace vyjadreni spravcu siti véetné zajiSténi prodlouzeni

stavebniho povoleni

POLOZKY JEDNOTLIVYCH A SOUVISEJICICH PRACI
Polozka mérna jednotka poéet |KE/mj cena celkem v K&

aktualizace vyjadreni spravci siti a prodlouzeni SP

maximéalné predpokléddany pocet hodin (véetné poplatk() hod

zajisténi prodlouzeni stavebniho povoleni hod

85 500,00 K¢

prace celkem

85 500,00 K¢
17 955,00 K¢
103 455,00 K¢

Celkova cena bez DPH
Vydcisleni DPH - 21%
Celkova cena vcetné DPH

Digitalné podepsal:
Datum: 19.09.2023 13:10:42 +02:00



