

Veřejná zakázka: I							
Jméno a příjmení vedoucího archeologického výzkumu:							
hodnocená služba	název objednatele	kontaktní osoba - jméno, příjmení, telefon, e-mail	název akce	celkový rozsah plnění (cena bez DPH, DPH, cena s DPH)	popis provedeného plnění	místo provedení prací	doba provedení prací (datum od - do, datum předání plnění objednateli), vč. data odevzdání náleзовé zprávy
1	Ředitelství silnic a dálnic ČR	██████████ ██████████ ██████████	I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat - záchranný archeologický výzkum	23.189.075,- 4.869.705,75,- 28.058.780,75	realizace záchranného archeologického výzkumu	Doudleby nad Orlicí	03/2021 – 02/2023, NZ odevzdána
2	Ředitelství silnic a dálnic ČR	██████████ ██████████ ██████████	D1107 Úsek 5 v km 111,750- km 113,370	57.889.610,- 12.15.818,10 70.046.428,10	realizace terénní části záchranného archeologického výzkumu, kontrola, kompletace a odevzdání náleзовé zprávy	k.ú. Hořenice	04/2017 – 10/2018, NZ odevzdána 16.3.2021
3	Ředitelství silnic a dálnic ČR	██████████ ██████████ ██████████	D1107 Úsek 4 v km 110,300 – km 111,750	50.676.530,- 10.642.071,30 61.318.601,30	realizace terénní části záchranného archeologického výzkumu, kontrola, kompletace a odevzdání náleзовé zprávy	k.ú. Jaroměř	04/2017 – 04/2018, NZ odevzdána 29.9.2021
4	Ředitelství silnic a dálnic ČR	██████████ ██████████ ██████████	D1106 Úsek 2 v km 92,100 – km 93,900	30.053.717,- 6.311.280,57 36 364 997,57	realizace terénní části záchranného archeologického výzkumu, kontrola, kompletace a odevzdání náleзовé zprávy	k.ú. Svobodné Dvory	04/2017 – 12/2020, NZ odevzdána 9.3.2021

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.01 21:54:52 +02'00'