
ČÁST CENA bez DPH DPH (21%) CENA S DPH

  A1 - K.Vika - část A1 - vozovka 2 679 493,00 Kč 562 693,53 Kč 3 242 186,53 Kč

  A2 - K.Vika - část A2 - parkovací pruhy 1 829 005,80 Kč 384 091,22 Kč 2 213 097,02 Kč

  A3 - K.Vika - část A3 - chodníky 1 429 797,00 Kč 300 257,37 Kč 1 730 054,37 Kč

  A4 - K.Vika - část A4 - zeleň 246 267,00 Kč 51 716,07 Kč 297 983,07 Kč

  "A" CELKEM 6 184 562,80 Kč 1 298 758,19 Kč 7 483 320,99 Kč

  B1 - K.Vika - část B1 - vozovka 1 945 883,00 Kč 408 635,43 Kč 2 354 518,43 Kč

  B3 - K.Vika - část B3 - chodníky 1 176 385,50 Kč 247 040,96 Kč 1 423 426,46 Kč

  "B" CELKEM 3 122 268,50 Kč 655 676,39 Kč 3 777 944,89 Kč

  C1 - Hofmanova - část C1 - vozovka 1 033 126,00 Kč 216 956,46 Kč 1 250 082,46 Kč

  C2 - Hofmanova - část C2 - parkovací pruhy 783 957,70 Kč 164 631,12 Kč 948 588,82 Kč

  C3 - Hofmanova - část C3 - chodníky 509 594,50 Kč 107 014,85 Kč 616 609,35 Kč

  C4 - Hofmanova - část C4 - zeleň 58 410,00 Kč 12 266,10 Kč 70 676,10 Kč

  "C" CELKEM 2 385 088,20 Kč 500 868,52 Kč 2 885 956,72 Kč

  D1 - Hofmanova - část D1 - vozovka 909 346,00 Kč 190 962,66 Kč 1 100 308,66 Kč

  D2 - Hofmanova - část D2 - parkovací pruhy 455 036,20 Kč 95 557,60 Kč 550 593,80 Kč

  D3 - Hofmanova - část D3 - chodníky 565 457,00 Kč 118 745,97 Kč 684 202,97 Kč

  D4 - Hofmanova - část D4 - zeleň 39 095,00 Kč 8 209,95 Kč 47 304,95 Kč

  "D" CELKEM 1 968 934,20 Kč 413 476,18 Kč 2 382 410,38 Kč

STAVBA CELKEM 13 660 853,70 Kč 2 868 779,28 Kč 16 529 632,98 Kč

JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA
SOUČTOVÁ TABULKA NÁKLADŮ V KČ

OBJEKT SO 100 - KOMUNIKACE

Stránka 1 z 2



OBJEKT CENA bez DPH DPH (21%) CENA S DPH

  SO 100 - KOMUNIKACE 13 660 853,70 Kč 2 868 779,28 Kč 16 529 632,98 Kč

  SO 400 - VO

  SO 400 - MOS

  SO 500 - PŘELOŽKA PLYNOVODU 1 538 706,85 Kč 323 128,44 Kč 1 861 835,29 Kč

  "A" CELKEM 15 199 560,55 Kč 3 191 907,72 Kč 18 391 468,27 Kč

JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA
SOUČTOVÁ TABULKA NÁKLADŮ V KČ
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA A1 2 679 493,00

Rozpočet: K.Vika - část A1 - vozovka

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 112 900,00
1 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 469,000 100,00 46 900,00

Přebytečný materiál - (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do jiného 
zařízení pro nakládání s odpady - skládkovné, včetně příslušné dopravy, naložení a 
složení materiálu 
z 113320A = 469 m3

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

- případné úpravy stávajících inženýrských sítí 
- posunutí kabelů (rozsah do 30 m), prodloužení chrániček (do 10 m) 
kompletní provedení včetně zaměření úprav a kontroly správce

3 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci 
220 x 6 = 1320 m2

4 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- předání digitálních podkladů pro detailní vytyčení stavby zhotoviteli do 10 dnů od 
písemné objednávky (5.000) 
- PD je zpracována v podrobnostech pro provedení stavby

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 3 000,00 3 000,00

(2 x situační výkres s provedenými změnami) 
- po provedení položky 029112A v digitální formě 
- dokumentace beze změn - 3.000,- Kč provizorní cena - bude upřesněna dle rozsahu 
případných změn

6 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby 
- zřízení provizorního dosypání vjezdů a vstupů k nemovitostem včetně odstranění

7 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 9 000,00 9 000,00

- provizorní dopravní značení včetně povolení 
- označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 
- zachování jednoho příjezdu do ulice 
- usměrnění pohybu pěších a vozidel

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
A1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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8 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

- vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu staveniště 
- provedení ručně kopaných sond pro upřesnění jejich polohy směrové i výškové (10 ks)

1 Zemní práce 367 639,00

9 113320A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 469,000 379,00 177 751,00

- zbytek výkopů pod starou  konstrukcí vozovky až po novou pláň 
- od KM 0,045 do KM 0,220 
- 1272 m2 x 0,25 = 318 m3 
- snížení nivelety v KM: 0,045 do 0,165 = (120 x 6 x 0,1) = 72 m3 
                                    0,165 až 0,205 = (40 x 6 x 0,15) = 36 m3 
celkem = 318 + 72 + 36 = 426 m3 x 1,1 = 469 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B

10 113430A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 210,000 470,00 98 700,00

- odebrání vrstvy penetrace se štěrkem z podkladu po ofrézování asf. krytu 
- od KM 0,045 do 0,220: 
1272 m2 x 0,15 = 191 m3 x 1,1 = 210 m3 
- použije se na případnou sanaci pláně, nebo do podkladních vrstev 
- s odvozem na mezideponii, kterou si zajistí zhotovitel stavby

11 113720A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 124,000 563,00 69 812,00

- od KM 0,0 do 0,045: v tl. 0,05 m 
- (9 x 9 + 5 x 8 + 45 x 8) = 481 m2 x 0,05 = 24 m3 
 
- od KM 0,045 do 0,220: v tl. 0,07 m 
- (175 x 6 + 15 x 4 + 10 x 9 + 8 x 9) = 1272 m2 x 0,07 = 89 m3 
 
celkem = 24 + 89 = 113 m3 x 1,1 = 124 m3 
použije se do podkladní vrstvy vozovky 
- s odvozem na mezideponii, kterou si zajistí zhotovitel stavby

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 336,000 16,00 21 376,00

- od KM 0,045 do 0,220: 
- 1272 m2 x 1,05 = 1336 m2
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2 Základy 216 176,00
13 21452A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 191,000 736,00 140 576,00

- v případě, že bude pláň neúnosná, provede se její sanace - rozsah se upřesní při 
stavbě dle jejího skutečného stavu 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (odstranění nevhodného 
materiálu pod plání, naložení, odvoz na skládku zhotovitele včetně skládkovného, 
úprava pláně včetně separační geotextilie, naložení, dovoz a rozprostření s hutněním 
ŠDA 0/63 v tl. 0,15 m 
(v případě provádění sanace se použije materiál ze stavby (pol. 113430A) a ŠD z této 
položky se použije do podkladních vrstev. 
- počítá se zatím celá plocha pláně do hl. 0,15 m x 1272 = 191 m

14 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1 400,000 54,00 75 600,00

- geotextilie s funkcí výztužnou, filtrační a separační - tkaná z polypropylenu 
- min. plošná hmotnost 280 g/m2 
- pevnost v obou směrech min. 60 kN/m 
- použití bude upřesněno v průběhu stavby dle stavu pláně vozovky 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- plocha vozovky od KM 0,045 do 0,220 = 1272 m2 x 1,1 (překryvy, prostřih) = 1.400 m2

5 Komunikace 1 862 778,00
15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 349,000 1 100,00 383 900,00

- materiál z nákupu 
 
ŠDA 0/32: 
- 1272 m2 x 0,15 = 191 m3 
- vrchní vrstva se provede z frézované balené ze stavby (viz. 113720A) 
- z nákupu - 191 - 113 = 78 m3 x 1,05 = 82 m3 
 
ŠDA 0/63: 
- 1272 m2 x 0,20 = 255 m3 x 1,05 = 267 m3 
 
celkem = 82 + 267 = 349 m3 
 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- v případě, že se nebude provádět sanace pláně, použije se místo části ŠDA 0/63 
vhodný rozebraný materiál ze staré konstrukce vozovky 
- upřesní se v průběhu provádění prací

Stránka 3 z 57



16 56330A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 113,000 577,00 65 201,00

- místo vrchní vrstvy štěrkodrti se použije frézovaná balená ze stavby (viz. 113720A) 
113 m3 
- kompletní provedení, včetně naložení na mezideponii, dopravy na stavbu, rozprostření 
a hutnění

17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 841,000 18,00 33 138,00

- postřik mezi ACO 11 a ACL 16 - 0,3 kg/m2 
- plocha - 481 + 1272 = 1753 m2 x 1,05 = 1841 m2

18 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 93,000 7 387,00 686 991,00

- povrch nové vozovky v tl. 50 mm 
- plocha 481 + 1272 = 1753 m2 x 0,05 = 88 m3 x 1,05 = 93 m3

19 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 98,000 6 886,00 674 828,00

- ložní vrstva v tl. 70 mm 
- plocha 1272 m2 (od KM 0,045) x 0,07 = 89 m3 x 1,1 = 98 m3

20 58222A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 8,000 1 740,00 13 920,00

- vodící proužky ze žulových kostek 10/10, v šířce 0,1 m podél obrubníků (malý podélný 
spád vozovky) 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (spárování CM atd.) 
 
- v křižovatce se Sokolovskou = 17 m 
- v křižovatce s Janouškovou = 4 m 
- v křižovatce s K.Vika = 12 + 16 + 15 + 12 = 55 
celkem = 17 + 4 + 55 = 76 m  
 
celkem = 76 m x 0,1 = 7,6 m2 + rezerva = 8 m2

21 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 60,000 80,00 4 800,00

- napojení na stávající vozovky v křižovatkách 
- včetně zadrcení a všech souvisejících prací 
- stálepružná asfaltová zálivka 
- 6 + 10 + 8 + 11 + 6 + 6 + 7 = 54 m + rezerva = 60 m

8 Potrubí 57 900,00
22 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 7,000 2 700,00 18 900,00

- do úrovně nové vozovky (pozor - někde i snížení) 
4 ks + 3 (rezerva - pod povrchem, nebo nové) = 7 ks

23 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 25,000 1 560,00 39 000,00

- do úrovně nové vozovky 
- 15 ks + 10 (rezerva - pod povrchem) = 25 ks

9 Ostatní konstrukce a práce 62 100,00
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24 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 60,000 90,00 5 400,00

- v napojení na stávající vozovku 
- 60 m

25 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 18 900,000 3,00 56 700,00

- očištění navazujících ulic v průběhu stavby 
3 x (7 x 6 x 150) = 6.300 m2 x 3 = 18.900,-
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA A2 1 829 005,80

Rozpočet: K.Vika - část A2 - parkovací pruhy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 86 050,00
1 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 393,000 100,00 39 300,00

Přebytečný materiál - (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do jiného 
zařízení pro nakládání s odpady - skládkovné, včetně příslušné dopravy, naložení a 
složení materiálu 
z 113320A = 14 m3 
z 113450A = 15 m3 
z 113480A = 13 m3 
z 113320A = 286 m3 
z 132730A = 59 m3 
z 966870A = 6 m3 
Celkem = 14 + 15 + 13 + 286 + 59 + 6 = 393 m3

2 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 9 000,00 9 000,00

- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci 
2 x 220 x 2 = 880 m2

3 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- předání digitálních podkladů pro detailní vytyčení stavby zhotoviteli do 10 dnů od 
písemné objednávky (5.000) 
- vypracování RDS - PD je zpracována v podrobnostech pro provedení stavby

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

- po provedení položky 029112A v dig. formě 
- dokumentace beze změn - 5.000,- Kč 
- provizorní cena - bude upřesněna dle rozsahu případných změn

5 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby 
- zřízení provizorního dosypání vjezdů a vstupů k nemovitostem včetně odstranění

6 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

- provizorní dopravní značení včetně povolení 
- označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 
- zachování jednoho příjezdu do ulice 
- usměrnění pohybu pěších a vozidel

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
A2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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7 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 13 750,00 13 750,00

- vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu staveniště 
- provedení ručně kopaných sond pro upřesnění jejich polohy směrové i výškové - (5 ks)

1 Zemní práce 237 799,80
8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 3,000 110,00 330,00

- včetně likvidace nadzemních i podzemních částí 
- kompletní provedení 
- vlevo - KM 0,040 - 3 x 1 m2 = 3 m2

9 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 18,000 1 800,00 32 400,00

- odstranění stávajících kulových javorů včetně likvidace nadzemních i podzemních 
částí 
- kompletní provedení 
- vlevo 11 ks 
- vpravo 7 ks 
Celkem = 11 + 7 = 18 ks

10 113320A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 286,000 379,00 108 394,00

- odtěžení zbytku výkopů pro konstrukci parkovacích pruhů mimo zpevněné vjezdy 
vlevo - dl. 195 - 13 = 182 m 
zpevněné vjezdy - (2,2 + 11 + 8) = 21,2 m 
zbývá - 182 - 21,2 = 160,8 x 2 = 321,6 m2 x 0,47 = 151 m3 
 
vpravo - dl. 195 - 61 = 134 m 
zpevněné vjezdy - (11,2 + 3,2 + 4) = 18,4 m 
zbývá - 134 - 18,4 = 115,6 x 2 = 231,2 m2 x 0,47 = 109 m3 
 
Celkem = 151 + 109 = 260 m3 x 1,1 = 286 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B

11 113430A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 14,000 470,00 6 580,00

- po pláň parkovacích pruhů 
- zpevněné vjezdy 
vlevo - 2,2 x 2 = 4,4 m2 x 0,47 = 2,1 m2 
vpravo - (2,2 + 2 + 3 + 4) = 11,2 x 2 = 22,4 m2 x 0,47 = 10,5 m2 
celkem = 2,1 + 10,5 = 12,6 m3 x 1,1 = 14 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B
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12 113450A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 15,000 528,00 7 920,00

- po pláň parkovacích pruhů 
- zpevněné vjezdy 
vlevo - (3,5 + 3 + 2,3 + 2,2) = 11m x 2 = 22 m2 x 0,47 = 10,3 m2 
vpravo - 3,2 m x 2 = 6,4 m2 x 0,47 = 3 m3 
celkem = 10,3 + 3 = 13,3 x 1,1 = 15 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B

13 113480A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 13,000 435,00 5 655,00

- po pláň parkovacích pruhů 
- zpevněné vjezdy - vegetační dlažba 
vlevo - (4 + 3 + 1) = 8 m x 2 = 16 m2 x 0,47 = 7,5 m3 
vpravo - 4 x 2 = 8 m2 x 0,47 = 4 m3 
celkem = 7,5 + 4 = 11,5 m3 x 1,1 = 13 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101

14 132730A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 59,000 494,00 29 146,00

- výkop rýh pro vpusti a jejich přípojky 
- rýhy pro nové přípojky V3, V9, V10 = 0,6 x 1 x (5 + 9 + 8) = 0,6 x 22 = 13,2 m3 
- rozšíření pro vpusti = 3 x 1 x 1 x 1,5 = 4,5 m3 
- rezerva pro případné úpravy stávajících vpustí a přípojek = 15 m3 
- výkop pro jámy pro stromy - profil 1,3 m, hloubka 0,8 m = 3,14 x 0,65 x 0,65 x 0,8 = 
1,1 m3 x 19 ks = 20,9 m3 
celkem = 13,2 + 4,5 + 15 + 20,9 = 53,6 x 1,1 = 59 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101

15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,300 1 036,00 27 246,80

- materiál ŠDA 0/32 
- hutnění po vrstvách 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- rýhy - přípojky od vpustí - 0,6 x 0,7 x 22 = 9,3 m3 
- obsyp vpustí = 3 x 1 x 1 x 1 = 3 m3 
- rezerva pro obsyp úprav vpustí a přípojek = 14 m3 
celkem = 9,3 + 3 + 14 = 26,3 m3

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 730,000 16,00 11 680,00

- hutnění pláně pod parkovacími pruhy 
- vlevo - 182 m x 2,2 = 400 m2 
- vpravo - 134 m x 2,2 = 295 m2 
celkem = 400 + 295 = 695 m2 x 1,05 = 730 m2
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17 18230A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 48,000 176,00 8 448,00

- doplnění jam pro výsadbu stromů - kvalitní ornice z nákupu - 1,1 m3 x 22 = 24,2 m3 
- doplnění povrchu ostrůvků - 5,5 m2 x 0,2 = 1,1 m3 x 19 = 21 m3 
celkem = 24,2 + 21 = 45,2 m3 x 1,05 = 48 m3 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (urovnání povrchu, atd.)

2 Základy 41 310,00
18 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 765,000 54,00 41 310,00

- geotextilie s funkcí výztužnou, filtrační a separační - tkaná z polypropylenu 
- min. plošná hmotnost 280 g/m2 
- pevnost v obou směrech min. 60 kN/m 
- použití bude upřesněno v průběhu stavby dle stavu pláně vozovky 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- plocha pláně 695 m2 x 1,1 (překryvy, prostřih) = 765 m2

5 Komunikace 742 600,00
19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 246,000 1 100,00 270 600,00

ŠDA 0/32 - tl. 0,15 m 
plocha (182 + 134) x 2 = 632 m2 x 0,15 = 95 m3 
ŠDA 0/63 - tl. 0,20 m 
plocha (182 + 134) x 2,2 = 695 m2 x 0,2 = 139 m3 
celkem = 95 + 139 = 234 x 1,05 = 246 m3

20 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 32,000 1 790,00 57 280,00

- vodící (odvodňovací) proužek podél chodníku ze zámkové dlažby 100/200/80 
- dl. 182 + 134 = 316 m x 0,1 = 31,6 m2 + rezerva = 32 m2 
- včetně uložení do betonového lože, kompletní provedení

21 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 540,000 768,00 414 720,00

- vegetační dlažba 200/200/80 - šedá (mezery 30 mm) 
- včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl. 40 mm a výplně spar též DK 4/8 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- pozor u kulatých ostrůvků se krajní dlaždice budou řezat 
- dl. 182 + 134 = 316 m x 1,8 = 569 m2 
- ostrůvky pro stromy - plocha 5,5 m2 x 10 ks = 55 m2 
569 - 55 = 514 m2 x 1,05 (prořez) = 540 m2

8 Potrubí 367 256,00
22 87434A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 40,000 1 139,00 45 560,00

- potrubí přípojek - PEHD SN 10 
- včetně podsypu, obsypu a napojení 
- přípojky od V3, V9, V10 = 5 + 9 + 8 = 22 m + rezerva = 40 m
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23 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 332,000 528,00 175 296,00

- podélný trativod po obou stranách park. pruhů 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací a materiálů (rýhy, lože, obsyp, 
zásyp, zaústění (ke stromům, nebo do vpustí - upřesní se při stavbě) 
dl. 182 + 134 = 316 m x 1,05 = 332 m

24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 12,000 12 200,00 146 400,00

- včetně lože a kaliště 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- stávající vpusti se pročistí a rozhodne se o jejich případné úpravě, nebo i výměně 
- V0 a V1 zůstane 
- nové V2 ~ V13 = 12 ks

9 Ostatní konstrukce a práce 353 990,00
25 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 400,000 569,00 227 600,00

- včetně bet. lože C 20/25 
- mezi vozovkou a park. pruhy = 182 + 134 m = 316 m 
- rovná strana ostrůvků pro stromy směrem k chodníku 
19 ks x 4 m = 76 m 
celkem = 316 + 76 = 392 m x 1,02 = 400 m

26 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 119,000 810,00 96 390,00

- včetně bet. lože C20/25 
- ostrůvky pro stromy - 10 ks 
- obrubníky - vnější oblouk o R=2 m (0,25/0,78/0,15) 
na 1 ostrůvek = 8 ks x 0,78 = 6,24 m 
celkem = 19 x 6,24 = 119 m

27 966870A VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 12,000 2 500,00 30 000,00

- odstranění části stávajících uličních vpustí, v případě, že nepůjdou upravit a pročistit 
- upřesní se při stavbě 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101, mříže do skladu investora 
celkem max. 12 ks (12 x 0,5 = 6 m3)
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA A3 1 429 797,00

Rozpočet: K.Vika - část A3 - chodníky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 115 930,00
1 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 321,800 100,00 32 180,00

Přebytečný materiál - (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do jiného 
zařízení pro nakládání s odpady - skládkovné, včetně příslušné dopravy, naložení a 
složení materiálu 
z 113430A = 40 m3 
z 113450A = 242 m3 
z 113320A = 22 m3 
z 132730A = 8 m3 
z 9191340A = 7,5 m3 
Z 113520A = 2,3 m3 
celkem = 40 + 242 + 22 + 8 + 7,5 + 2,3 = 321,8 m3

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

- případné úpravy stávajících inženýrských sítí 
- posunutí kabelů (rozsah do 30 m), prodloužení chrániček (do 10 m) 
- kompletní provedení včetně zaměření úprav a kontroly správce

3 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci 
2 x 2 x 220 = 880 m2

4 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- předání digitálních podkladů pro detailní vytyčení stavby zhotoviteli do 10 dnů od 
písemné objednávky (5.000) 
- vypracování RDS - PD je zpracována v podrobnostech pro provedení stavby

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 3 000,00 3 000,00

- po provedení položky 029112A v dig. formě 
- dokumentace beze změn - 3.000,- Kč 
- provizorní cena - bude upřesněna dle rozsahu případných změn

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
A3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 30 000,00 30 000,00

- zaměření - viz. 029112A 
- následně zpracování geometrického plánu 
1 hm 
- geom. plán na oddělení části vedlejších pozemků na začátku a konci úseku u čp. 250 
(p.č. 1158) 
a u čp. 279 (p.č. 1.377)

7 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby 
- zřízení provizorního dosypání vjezdů a vstupů k nemovitostem včetně odstranění

8 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

- provizorní dopravní značení včetně povolení 
- označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 
- zachování jednoho příjezdu do ulice 
- usměrnění pohybu pěších a vozidel

9 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 13 750,00 13 750,00

- vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu staveniště 
- provedení ručně kopaných sond pro upřesnění jejich polohy směrové i výškové - (5 ks)

1 Zemní práce 182 116,00

10 113320A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 22,000 379,00 8 338,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- v křižovatce A, B, C, D = 4 x 2 + 4 x 3 + 1 x 4 + 5 x 2 + 8 x 2 + 4 x 2 + 2,5 x 2 = 63 m2 
x 0,35 = 22 m3

11 113430A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 40,000 470,00 18 800,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- po pláň chodníků 
- zpevněné vjezdy přes chodník 
vlevo - 2x (8,|5 + 8 + 5,5) = 2 x 22 m = 44 m2 
vpravo - 2 x 4 m = 8 m2 
- v křižovatce mezi B a C = 1,5 x 7 + 2 x 3 + 1 x 3 + 11 x 2 = 42 m2 
mezi A a C = 1 x 3 = 3 m2 
mezi A a D = 1 x 8 = 8 m2 
celkem = 44 + 8 + 42 + 3 + 8 = 105 m2 x 0,35 = 37 m3 x 1,1 = 40 m3
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12 113450A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 242,000 528,00 127 776,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- po pláň chodníků 
vlevo = 2 x 200 m = 400 m2 
vpravo = 2 x 155 m = 310 m2 
mezi B a D v křižovatce = 2 x 12 = 24 m2 
celkem = 400 + 310 + 24 = 734 m2 x 0,35 = 257 m3 - 37 (asfalt) = 220 m3 x 1,1 = 242 
m3

13 113520A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 23,000 66,00 1 518,00

- v křižovatce mezi B a C = 13 m 
mezi B a D = 10 m 
celkem = 13 + 10 = 23 m 
(na skládku 23 x 0,1 = 2,3 m3) 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B

14 132730A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,000 494,00 3 952,00

- výkop rýh pro zaústění dešťových svodů 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- od pláně chodníku 
- šířka 0,4 m, hl. 0,5 m 
0,4 x 0,5 x (2 + 5 + 16 + 9) = 6,4 m3 x 1,2 = 8 m3

15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,000 1 036,00 5 180,00

- materiál ŠDA 0/32 
- hutnění po vrstvách 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- rýhy pro zaústění dešťových svodů 
0,4 x 0,3 x 32 = 3,8 m3 x 1,2 = 5 m3

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 780,000 16,00 12 480,00

vlevo - 2 x 200 = 400 m2 
vpravo - 2 x 155 = 310 m2 
v křižovatce - 3 x 2 + 2 x 4,5 + 1,5 x 4 + 2,5 x 2 + 2,5 x 2 = 31 m2 
celkem = 400 + 310 + 31 = 741 m2 x 1,05 = 780 m2

17 18230A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 14,000 176,00 2 464,00

- doplnění povrchu a ostrůvků v křižovatce, včetně urovnání 
- ornice z nákupu v tl. 0,15 m 
- vlevo = 12 x 2 + 3 x 2 + 3 x 4 + 4 x 4 + 4 x 2 = 66 m2 x 0,15 = 10 m3 
- vpravo = 3 x 2 + 6 x 2 + 3 x 2 = 24 m2 x 0,15 = 4 m3 
celkem = 10 + 4 = 14 m3 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (urovnání povrchu, ruční 
odstranění kmenů, kořenů atd.)
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18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 24,000 52,00 1 248,00

- zelené pásy 
- vlevo na začátku 12 x 2 = 24 m2

19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 72,000 5,00 360,00

- v případě potřeby zalévání, nebo dosetí a po vzejití posekání 
- 3 x ošetření 
24 x 3 = 72 m2

5 Komunikace 779 319,00
20 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 15,000 3 115,00 46 725,00

- zpevnění vjezdů v tl. 100 mm 
- vlevo = 2 x (3 + 5 + 3 + 4 + 4 + 9 + 8 + 3 + 4) = 2 x 43 = 86 m2 
- vpravo = 2 x (5 + 3,5 + 4 + 3,0 + 4,0 + 6,0) = 2 x 25,5 = 51 m2 
celkem = 86 + 51 = 137 m2 x 0,1 = 13,7 m3 x 1,1 = 15 m3

21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 195,000 1 100,00 214 500,00

ŠDA 0/32 - tl. 0,25 m 
plocha - 741 m2 x 0,25 = 185 m3 x 1,05 = 195 m3

22 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 688,000 693,00 476 784,00

- plocha dlažby 
     - vlevo - 1,9 x 200 = 380 m2 
     - vpravo - 1,9 x 155 = 295 m2 
     - v křižovatce - 31 m2 
celkem = 380 + 295 + 31 = 706 m2 
- odečet varovných pásů a signálního pásu 
706 m2 - 51,2 = 654,8 x 1,05 = 688 m2 
- kompletní položení včetně lože z D.K. 4/8 tl. 40 mm  
barva bíložlutokaramelová

23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 54,000 765,00 41 310,00

- dlažba pro nevidomé 100 x 200 x 60 v barvě černá (antracit) 
- vlevo - 0,8 x 3 + 0,4 x (2 + 5,5 + 6,5 + 4,5 + 5,5 + 5,5 + 10,5 + 9,5 + 4,5 + 5,5 + 3,5 + 2 
+ 3) = 2,4 + 0,4 x 68 = 29,6 m2 
- vpravo - 0,4 x (3,5 + 6,5 + 5 + 5,5 + 4,5 + 5,5 + 7,5 + 2 + 2 + 7) = 0,4 x 54 = 21,6 m2 
celkem = 51,2 m2 x 1,05 = 54 m2 
- kompletní položení včetně drtě D.K. 4/8 tl. 40 mm
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8 Potrubí 31 768,00
24 87433A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 38,000 836,00 31 768,00

- potrubí pro zaústění svodů, včetně potřebných armatur 
- kompletní provedení včetně podsypu a obsypu 
- napojení na konec stávajících svodů a zaústění do uličních vpustí 
- 2 + 5 + 16 + 9 = 32 m x 1,2 = 38 m'

9 Ostatní konstrukce a práce 320 664,00
25 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 128,000 442,00 56 576,00

- mezi chodníkem a zeleným ostrůvkem 
- vlevo - 15 + 5 + 6 + 8 = 34 m 
- vpravo - 4 + 8 + 4 = 16 m 
- ve vjezdech (vratech) na vedlejší pozemky 
(upřesní se při stavbě) 
- vlevo - 2 + 3 + 5 + 3 + 4 + 4 + 8 + 8 + 3 + 4 = 44 m 
- vpravo - 5 + 3,5 + 4 + 2 + 3 + 4 + 6 = 27,5 m 
- menší poloměry budou z obrubníků dl. a' 0,5 m 
celkem = 34 + 16 + 44 + 27,5 = 121,5 m x 1,05 = 128 m

26 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 332,000 569,00 188 908,00

- včetně bet. lože C 20/25 
- vlevo - 182 m 
- vpravo - 135 m 
celkem = 182 + 135 = 317 x 1,05 = 332 m

27 917224A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 58,000 810,00 46 980,00

- včetně bet. lože C 20/25 
- v křižovatce A, B, C, D 
10 + 15 + 16 + 14 = 55 m x 1,05 = 58 m 
- poloměry o R = 6 a 8 m z obrubníků dl. 0,5 m 
celkem = 58 m

28 9191340A ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 75,000 376,00 28 200,00

- řezání betonových prahů ve vratech a vjezdech na vedlejší pozemky včetně odbourání 
zbytků betonu  
- upřesní se při stavbě 
- vlevo - 44 m 
- vpravo - 27,5 m 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
celkem = 44 + 27,5 = 71,5 + rezerva = 75 m 
(na skládku odhad - 75 x 0,1 m2 = 7,5 m3)
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA A4 246 267,00

Rozpočet: K.Vika - část A4 - zeleň

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 246 267,00
1 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,000 890,00 15 130,00

- úprava povrchu ostrůvků a zelených pásů s výsadbou v tl. 0,1 m - směs kačírku dle 
druhu podrostu se upřesní při stavbě - kačírek 4/8, 8/16, 16/32 
- plocha ostrůvku (vnitřní) 4,6 m2 
- vlevo - 10 ostrůvků x 4,6 = 46 m2 
- vpravo - 9 ostrůvků x 4,6 = 42 m2 
- v křižovatce vlevo = 3 x 2 + 3 x 4 + 4 x 4 + 4 x 2 = 42 m2 
- v křižovatce vpravo = 3 x 2 + 6 x 2 + 3 x 2 = 24 m2 
celkem = 46 + 42 + 42 + 24 = 154 m2 X 0,1 = 15,4 m3 x 1,1 = 17 m3 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
 
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací 
dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
A4

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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2 18471A OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 1 232,000 22,00 27 104,00

- 2 letá následná péče o výsadbu keřů (podrost), s případnou výměnou sazenic, pletím, 
zálivkou, hnojením atd. 
154 m2 x 4 x 2 = 1232 m2 (4 x za rok) 
 
položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, 
naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

3 18472A OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 22,000 110,00 2 420,00

- ošetření stromů v ostrůvcích 
- včetně zálivky (do vaků), údržba kůlů a úvazků, hnojení 
- případná výměna uhynulých sazenic 
- dvouletá následná péče o výsadbu 
ks = 22 
odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí 
dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, 
odvozem a složením

4 184A3 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 46,000 99,00 4 554,00

- výsadba keřů do ostrůvku pro zeleň 
- dodání keřů v kontejnerech 
- včetně výkopu jamky a zálivky 
kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
druh: 
Prunus laurocerasus "Otto Luyken" - bobkovišeň lékařská nízká - v kontejneru 3l - 2ks / 
m2 
vlevo 2 ostrůvky, vpravo 3 ostrůvky = 5 x 4,6 m2 = 23 m2 x 2 = 46 ks

5 184A4 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 82,000 99,00 8 118,00

- výsadba keřů do ostrůvku pro zeleň 
- dodání keřů v kontejnerech 
- včetně výkopu jamky a zálivky 
kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
druh: 
Weigela "Piccolo" - vajgélie půdopokryvná (růžová kvete 5-6) - 3 výhony - 3 ks / m2 
vlevo 3 ostrůvky, vpravo 3 ostrůvky = 6 ks x 4,6 m2 = 27,6 m2 x 3 = 82 ks
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6 184A5 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 399,000 99,00 39 501,00

- výsadba keřů do ostrůvku pro zeleň 
- dodání keřů v kontejnerech 
- včetně výkopu jamky a zálivky 
kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
druh: 
Hypericum calycinum -  třezalka (žlutá kvete 7-8) - v kontejneru 1 l - 6 ks/m2 
vlevo - 3 ostrůvky, vpravo - 1 ostrůvek = 4 x 4,6 m2 = 18,4 m2 + 24 m2 (v křižovatce 
vlevo) + 24 m2 (v křižovatce vpravo) = 66,4 m2 x 6 = 399 ks

7 184A6 VYSAZOVÁNÍ TRVALEK V KONTEJNERU VČETNĚ VÝKOPŮ JAMKY KUS 292,000 120,00 35 040,00

- výsadba trvalek do ostrůvků pro zeleň  
- dodání v kontejneru včetně výkopu jamky a zálivky 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
druh: 
Nepeta x faassenii "Six Hills Giant" - šanta modrá (modrá kvete 7-9) - v kontejneru K09 
(15 cm) - 8 ks/m2 
vlevo - 2 ostrůvky, vpravo - 2 ostrůvky = 4 x 4,6 m2 = 18,4 m2 + 18 m2 (v křižovatce 
vlevo) = 36,4 m2 x 8 = 292 ks

8 184B15A

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ
MIN 2,4M KUS 22,000 5 200,00 114 400,00

- výsadba stromů do ostrůvků pro zeleň, včetně 3 kůlů na 1 strom a úvazků 
- včetně výkopu přo kořenový systém - sazenice se zapěstovanou korunou ve výšce 
min. 2,2 m 
- obvod kmene ve výšce 1m, min. 14 cm 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (zálivka dle potřeby atd.) 
- včetně zavlažovacích vaků pro každý strom 
- druh stromu:  
  Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" - bílý akát kulovitý (nekvete, světle zelené listy) - 
10 ks vpravo 
  Gleditsia triacanthos "Sunburst" - dřezovec trojtrnný žlutolistý  - 12 ks vlevo 
celkem 10 + 12 = 22 ks 
 
Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek 
(min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s 
hnojením 
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, 
kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. 
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA B1 1 945 883,00

Rozpočet: K.Vika - část B1 - vozovka

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 75 750,00
1 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 190,000 100,00 19 000,00

Přebytečný materiál - (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do jiného 
zařízení pro nakládání s odpady - skládkovné, včetně příslušné dopravy, naložení a 
složení materiálu 
z 113320A = 190 m3

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

- případné úpravy stávajících inženýrských sítí 
- posunutí kabelů (rozsah do 5 m), prodloužení chrániček (do 2 m) 
- kompletní provedení včetně zaměření úprav a kontroly správce

3 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci 
170 x 6 = 1020 m2

4 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- PD je zpracována v podrobnostech pro provedení stavby 
- předání digitálních podkladů pro detailní vytyčení stavby zhotoviteli do 10 dnů od 
písemné objednávky (5.000,-)

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 3 000,00 3 000,00

(2 x situační výkres s provedenými změnami) 
- po provedení položky 029112A v digitální formě 
- dokumentace beze změn - 3.000,- Kč - provizorní cena - bude upřesněna dle rozsahu

6 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby 
- zřízení provizorního dosypání vjezdů a vstupů k nemovitostem včetně odstranění

7 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 9 000,00 9 000,00

- provizorní dopravní značení včetně povolení 
- označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 
- zachování jednoho příjezdu do ulice 
- usměrnění pohybu pěších a vozidel

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
B1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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8 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 13 750,00 13 750,00

- vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu staveniště 
- provedení ručně kopaných sond pro upřesnění jejich polohy směrové i výškové (5 ks)

1 Zemní práce 255 803,00

9 113320A

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - 
BEZ
DOPRAVY M3 190,000 379,00 72 010,00

- zbytek výkopů pod starou konstrukcí vozovky až po novou pláň 
1009 m2 x 0,17 = 172 m3 x 1,1 = 190 m3 
celkem = 190 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B

10 113430A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 222,000 470,00 104 340,00

- odebrání vrstvy penetrace se štěrkem z podkladu po ofrézování asf. krytu 
1009 m2 x 0,2 = 201,8 m3 x 1,1 = 222 m3 
- použije se na případnou sanaci pláně a do podkladních vrstev místo ŠD 0/63 
- s odvozem na mezideponii, kterou si zajistí zhotovitel stavby

11 113720A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 111,000 563,00 62 493,00

- v tl. 100 mm 
- (386 - 220) = 166 m x 6 = 996 m2 + 25 x 1 x 0,5 = 996 + 13 = 1009 m2 x 0,1 = 101 m3 
celkem = 101 m3 x 1,1 = 111 m3 
101 m3 se použije do podkladní vrstvy vozovky 
- s odvozem na mezideponii, kterou si zajistí zhotovitel stavby

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 060,000 16,00 16 960,00

1009 m2 x 1,05 = 1060 m2
2 Základy 171 812,00

13 21452A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 152,000 736,00 111 872,00

- v případě, že bude pláň neúnosná, provede se její sanace - rozsah se upřesní při 
stavbě dle jejího skutečného stavu 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (odstranění nevhodného 
materiálu pod plání, naložení, odvoz na skládku zhotovitele včetně skládkovného, 
úprava pláně 
včetně separační geotextilie, naložení, dovoz a rozprostření s hutněním ŠDA 0/63 v tl. 
0,15 m 
(v případě provádění sanace se použije materiál ze stavby (pol.113630A) a ŠD z této 
položky se použije do podkladních vrstev 
- počítá se zatím celá plocha pláně do hl. 0,15 m x 1009 m2 = 152 m3

Stránka 20 z 57



14 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1 110,000 54,00 59 940,00

- geotextilie s funkcí výztužnou, filtrační a separační - tkaná z polypropylenu 
- min. plošná hmotnost 280 g/m2 
- pevnost v obou směrech min. 60 kN/m 
- použití bude upřesněno v průběhu stavby dle stavu pláně vozovky 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- plocha vozovky 1009 m2 x 1,1 (překryvy a prostřih) = 1110 m2

5 Komunikace 1 359 058,00
15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 265,000 1 100,00 291 500,00

- materiál z nákupu 
 
ŠDA 0/32: 
- 1009 m2 x 0,15 = 151 m3 
- vrchní vrstva se provede z frézované balené ze stavby (viz. 113720A) 
- z nákupu - 151 - 101 = 50 m3 x 1,05 = 53 m3 
 
ŠDA 0/63: 
- 1009 m2 x 0,20 = 201,8 m3 x 1,05 = 212 m3 
 
celkem = 53 + 212 = 265 m3 
 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- v případě, že se nebude provádět sanace pláně, použije se místo části ŠDA 0/63 
vhodný rozebraný materiál ze staré konstrukce vozovky 
- upřesní se v průběhu provádění prací

16 563300A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 101,000 577,00 58 277,00

- místo vrchní vrstvy štěrkodrti se použije frézovaná balená ze stavby (viz. 113720A) 
101 m3 
- kompletní provedení, včetně naložení na mezideponii, dopravy na stavbu, rozprostření 
a hutnění

17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 009,000 18,00 18 162,00

- postřik mezi ACO 11 a ACL 16 - 0,3 kg/m2 
- plocha -  1009 m2

18 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 53,000 7 387,00 391 511,00

- povrch nové vozovky v tl. 50 mm 
- plocha - 1009 m2 x 0,05 = 51 m3 x 1,05 = 53 m3

19 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 78,000 6 886,00 537 108,00

- ložní vrstva v tl. 70 mm 
- plocha - 1009 m2 x 0,07 = 71 m3 x 1,1 = 78 m3

20 58222A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 35,000 1 740,00 60 900,00
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- vodící proužky ze žulových kostek 10/10, v šířce 0,1 m podél obrubníků (malý podélný 
spád vozovky) 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (spárování CM atd.) 
- pod chodníkovým obrubníkem 
2 x (386 - 220) = 2 x 166 = 332 m x 0,1 = 33,2 m2 + rezerva = 35 m2

21 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 20,000 80,00 1 600,00

- napojení na stávající vozovky v křižovatkách 
- včetně zadrcení a všech souvisejících prací 
- stálepružná asfaltová zálivka 
7 + 6 = 13 + rezerva = 20 m

8 Potrubí 41 160,00
22 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 6,000 2 700,00 16 200,00

- do úrovně nové vozovky (pozor - někde i snížení) 
4 ks + 2 (rezerva - pod povrchem, nebo nové) = 6 ks

23 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 16,000 1 560,00 24 960,00

- do úrovně nové vozovky 
- 14 ks + 2 (rezerva - pod povrchem) = 16 ks

9 Ostatní konstrukce a práce 42 300,00
24 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 20,000 90,00 1 800,00

- v napojení na stávající vozovku 
7 + 6 = 13 + rezerva = 20 m

25 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 13 500,000 3,00 40 500,00

- očištění navazujících ulic v průběhu stavby 
- počítá se 3x v průběhu stavby 
3 x (5 x 6 x 150) = 3 x 4.500 m2 = 13.500,-
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA B3 1 176 385,50

Rozpočet: K.Vika - část B3 - chodníky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 82 750,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 260,000 100,00 26 000,00

Přebytečný materiál - (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do jiného 
zařízení pro nakládání s odpady - skládkovné, včetně příslušné dopravy, naložení a 
složení 
materiálu 
z 113430A = 98 m3 
z 113450A = 57 m3 
z 113480A = 76 m3 
z 113520A = 26 m3 
z 9191340A = 3 m3 
celkem = 98 + 57 + 76 + 26 + 3 = 260 m3

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

- případné úpravy stávajících inženýrských sítí 
- posunutí kabelů (rozsah do 30 m), prodloužení chrániček (do 10 m) 
- kompletní provedení včetně zaměření úprav a kontroly správce

3 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci 
2 x 2 x 170 = 680 m2

4 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- předání digitálních podkladů pro detailní vytyčení stavby zhotoviteli do 10 dnů od 
písemné objednávky (5.000) 
- vypracování RDS - PD je zpracována v podrobnostech pro provedení stavby

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 4 000,00 4 000,00

- po provedení položky 029112A v dig. formě 
- dokumentace beze změn 4.000,- Kč 
- provizorní cena - bude upřesněna dle rozsahu případných změn

6 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby 
- zřízení provizorního dosypání vjezdů a vstupů k nemovitostem včetně odstranění

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
B3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

Stránka 23 z 57



7 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

- provizorní dopravní značení včetně povolení 
- označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 
- zachování jednoho příjezdu do ulice 
- usměrnění pohybu pěších a vozidel

8 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 13 750,00 13 750,00

- vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu staveniště 
- provedení ručně kopaných sond pro upřesnění jejich polohy směrové i výškové - (5 ks)

1 Zemní práce 147 758,00

9 113430A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 98,000 470,00 46 060,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- po pláň chodníků 
- vlevo - 2 x (11 + 26 + 14 + 8,5 + 19,5 + 48) = 2 x 127 m = 254 m2 
celkem = 254 m2 x 0,35 = 90 m3 x 1,1 = 98 m3

10 113450A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 57,000 528,00 30 096,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- po pláň chodníků 
vpravo = 2 x 74,5 = 149 m2 
celkem = 149 x 0,35 = 52 m3 x 1,1 = 57 m3

11 113470A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 24,000 429,00 10 296,00

- po pláň chodníků, s odvozem do skladu investora 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- vlevo = 2 x (4 + 3,5 + 4 + 4) = 2 x 15,5 = 31 m2 
- vpravo = 2 x (3 + 3 + 4 + 5) = 2 x 15 = 30 m2 
celkem = 31 + 30 = 61 x 0,35 = 21 m3 x 1,1 = 24 m3

12 113480A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 76,000 435,00 33 060,00

- po pláň chodníku 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- vlevo - zámková dlažba před prodejnou - 2 x 23 = 46 m2 
- vpravo dlaždice 30/30 - 2 x (26 + 33 + 5,5 + 11,5) = 2 x 76 = 152 m2 
celkem = 46 + 152 = 198 m2 x 0,35 = 69 m3 x 1,1 = 76 m3

13 113520A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 259,000 66,00 17 094,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- vlevo - 386 - 220 = 166 m + 17 (před prodejnou) = 183 m 
- vpravo - 25,5 + 33,5 + 6 + 11 = 76 m 
celkem = 183 + 76 = 259 m 
(na skládku 259 x 0,1 = 26,0 m3)

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 697,000 16,00 11 152,00
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- vlevo - 2 x 166 m = 332 m2 
- vpravo - 2 x 166 m = 332 m2 
celkem = 332 + 332 = 664 m2 x 1,05 = 697 m2

5 Komunikace 692 503,50
15 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 12,100 3 115,00 37 691,50

- zpevnění vjezdů v tl. 100 mm 
- vlevo = 2 x (4 + 5 + 3,5 + 5 + 5) = 45 m2 
- vpravo = 2 x (7,5 + 4 + 3 + 8 + 4 + 6) = 65 m2 
celkem = 45 + 65 = 110 m2 x 0,1 = 11 m3 x 1,1 = 12,1 m3

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 175,000 1 100,00 192 500,00

ŠDA 0/32 - tl. 0,25 m 
plocha - 664 m2 x 0,25 = 166 m3 x 1,05 = 175 m3

17 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 634,000 693,00 439 362,00

- plocha dlažby - vlevo - 1,9 x 166 = 316 m2 
                         - vpravo - 1,9 x 166 = 316 m2 
- barva bíložlutokaramelová 
celkem = 316 + 316 = 632 m2 
odečet varovných pásů 
632 - 28,6 = 603,4 x 1,05 = 634 m2 
kompletní položení včetně lože z DK 4/8 tl. 40 mm

18 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 30,000 765,00 22 950,00

- dlažba pro nevidomé 100 x 200 x 60 v barvě černá (antracit) 
- vlevo - 0,4 x (5,5 + 6,5 + 5 + 6,5 + 6,5) = 12 m2 
- vpravo - 0,4 (9 + 5,5 + 4,5 + 9,5 + 5,5 + 7,5) = 16,6 m2 
celkem = 12 + 16,6 = 28,6 m2 x 1,05 = 30 m2 
- kompletní položení včetně drtě D.K. 4/8 tl. 40 mm

9 Ostatní konstrukce a práce 253 374,00
19 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 40,000 442,00 17 680,00

- ve vjezdech (vratech)  na vedlejší pozemky 
(upřesní se při stavbě) 
- vlevo - 5 m 
- vpravo - 7,5 + 4 + 6 = 17,5 m 
celkem = 5 + 17,5 = 22,5 + rezerva = 40 m

20 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 27,000 569,00 15 363,00

- včetně bet. lože C20/25 
vlevo - 27 m (před prodejnou u parkoviště)
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21 917224A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 349,000 599,00 209 051,00

- včetně bet. lože C20/25 
- vlevo - 166 m 
- vpravo - 166 m 
celkem = 2 x 166 = 332 x 1,05 = 349 m

22 9191340A ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 30,000 376,00 11 280,00

- řezání betonových prahů ve vratech a vjezdech na vedlejší pozemky včetně odbourání 
zbytků betonu a odvezení na skládku zhotovitele 
- upřesní se při stavbě 
- vlevo - 4 + 5 + 5 = 14 m 
- vpravo - 4 + 3 + 5 = 12 m 
celkem = 14 + 12 = 26 m + rezerva = 30 m 
(na skládku odhad - 30 x 0,1 m2 = 3,0 m3)
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA C1 1 033 126,00

Rozpočet: Hofmanova - část C1 - vozovka

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 69 050,00
1 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 108,000 100,00 10 800,00

Přebytečný materiál - (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do jiného 
zařízení pro nakládání s odpady - skládkovné, včetně příslušné dopravy, naložení a 
složení materiálu 
z 113320A = 108 m3

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

- případné úpravy stávajících inženýrských sítí 
- posunutí kabelů (rozsah do 30 m), prodloužení chrániček (do 10 m) 
kompletní provedení včetně zaměření úprav a kontroly správce

3 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci 
70 x 6 = 420 m2

4 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- předání digitálních podkladů pro detailní vytyčení stavby zhotoviteli do 10 dnů od 
písemné objednávky (5.000) 
PD je zpracována v podrobnostech pro provedení stavby

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 2 000,00 2 000,00

(2 x situační výkres s provedenými změnami) 
- po provedení položky 029112A v dig. formě 
- dokumentace beze změn - 2.000,- Kč - provizorní cena - bude upřesněna dle rozsahu 
případných změn

6 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby 
- zřízení provizorního dosypání vjezdů a vstupů k nemovitostem včetně odstranění

7 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 9 000,00 9 000,00

- provizorní dopravní značení včetně povolení 
- označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 
- zachování jednoho příjezdu do ulice 
- usměrnění pohybu pěších a vozidel

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
C1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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8 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 19 250,00 19 250,00

- vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu staveniště 
- provedení ručně kopaných sond pro upřesnění jejich polohy směrové i výškové (7 ks)

1 Zemní práce 135 332,00

9 113320A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 108,000 379,00 40 932,00

- zbytek výkopů pod starou konstrukcí vozovky až po novou pláň 
489 m2 x 0,2 = 98 m3 x 1,1 = 108 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B

10 113430A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 108,000 470,00 50 760,00

- odebrání vrstvy penetrace se štěrkem z podkladu po ofrézování asf. krytu 
489 m2 x 0,2 = 98 m3 x 1,1 = 108 m3 
- použije se na případnou sanaci pláně, nebo do podkladních vrstev 
- s odvozem na mezideponii, kterou si zajistí zhotovitel stavby

11 113720A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 38,000 932,00 35 416,00

(6,5 x 6 + 5 x 6 + 70 x 6) = 489 m2 x 0,07 = 34 m3 x 1,1 = 38 m3 
celkem = 38 m3 
použije se do podkladní vrstvy vozovky 
- s odvozem na mezideponii, kterou si zajistí zhotovitel stavby

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 514,000 16,00 8 224,00

489 m2 x 1,05 = 514 m2
2 Základy 83 516,00

13 21452A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 74,000 736,00 54 464,00

- v případě, že bude pláň neúnosná, provede se její sanace - rozsah se upřesní při 
stavbě dle jejího skutečného stavu 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (odstranění nevhodného 
materiálu pod plání, naložení, odvoz na skládku zhotovitele včetně skládkovného, 
úprava pláně 
včetně separační geotextilie, naložení, dovoz a rozprostření s hutněním ŠDA 0/63 v tl. 
0,15 m 
(v případě provádění sanace se použije materiál ze stavby (pol.113630A) a ŠD z této 
položky se použije do podkladních vrstev 
- počítá se zatím celá plocha pláně do hl. 0,15 m x 489 m2 = 74 m3
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14 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 538,000 54,00 29 052,00

- geotextilie s funkcí výztužnou, filtrační a separační - tkaná z polypropylenu 
- min. plošná hmotnost 280 g/m2 
- pevnost v obou směrech min. 60 kN/m 
- použití bude upřesněno v průběhu stavby dle stavu pláně vozovky 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- plocha vozovky = 489 m2 x 1,1 (překryvy, postřik) = 538 m2

5 Komunikace 645 888,00
15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 141,000 1 100,00 155 100,00

- materiál z nákupu 
 
ŠDA 0/32: 
- 489 m2 x 0,15 = 74 m3 
- vrchní vrstva se provede z frézované balené ze stavby (viz. 113720A) 
- z nákupu - 74 m3 - 38 = 36 m3 x 1,05 = 38 m3 
 
ŠDA 0/63: 
- 489 m2 x 0,20 = 98 m3 x 1,05 = 103 m3 
 
celkem = 38 + 103 = 141 m3 
 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- v případě, že se nebude provádět sanace pláně, použije se místo části ŠDA 0/63 
vhodný rozebraný materiál ze staré konstrukce vozovky 
- upřesní se v průběhu provádění prací

16 563300A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 38,000 577,00 21 926,00

- místo vrchní vrstvy štěrkodrti se použije frézovaná balená ze stavby (viz. 113720A) 
38 m3 
- kompletní provedení, včetně naložení na mezideponii, dopravy na stavbu, rozprostření 
a hutnění

17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 514,000 18,00 9 252,00

postřik mezi ACO 11 a ACL 16 - 0,3 kg/m2 
- plocha - 489 m3 x 1,05 = 516 m2

18 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 26,000 7 387,00 192 062,00

- povrch nové vozovky v tl. 50 mm 
- plocha: 489 m2 x 0,05 = 25 m3 x 1,05 = 26 m3

19 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 38,000 6 886,00 261 668,00

- ložná vrstva v tl. 70 mm 
- plocha = 489 m2 x 0,07 = 35 m3 x 1,1 = 38 m3

20 58222A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 2,000 1 740,00 3 480,00
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- vodící proužky ze žulových kostek 10/10, v šířce 0,1 m podél obrubníků (malý podélný 
spád vozovky) 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (spárování CM atd.) 
- v křižovatce s Dlouhou ulicí 
12 + 6 = 18 m x 0,1 = 1,8 m2 + rezerva = 2 m2

21 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 30,000 80,00 2 400,00

- napojení na stávající vozovky v křižovatkách 
- včetně zadrcení a všech souvisejících prací 
- stálepružná asfaltová zálivka 
- 6 + 4 + 5 + 4 + 6 = 25 + rezerva = 30 m

8 Potrubí 56 140,00
22 894145A ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 34 000,00 34 000,00

- šachta Š1 pro napojení V20 a V21 na potrubí BET. DN 300 v km 0,012 
- kompletní provedení včetně výkopu a obsypu vhodným materiálem z nákupu

23 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 2 700,00 8 100,00

- do úrovně nové vozovky (pozor - někde i snížení) 
2 + 1 (rezerva - pod povrchem, nebo nové) = 3

24 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 9,000 1 560,00 14 040,00

- do úrovně nové vozovky 
- 8 + 1 (rezerva - pod povrchem) = 9 ks

9 Ostatní konstrukce a práce 43 200,00
25 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 30,000 90,00 2 700,00

- v napojení na stávající vozovku 
30 m

26 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 13 500,000 3,00 40 500,00

- očištění navazujících ulic v průběhu stavby 
- počítá se 3x v průběhu stavby 
3 x (5 x 6 x 150) = 13.500,-
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA C2 783 957,70

Rozpočet: Hofmanova - část C2 - parkovací pruhy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 54 970,00
1 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 197,200 100,00 19 720,00

Přebytečný materiál - (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do jiného 
zařízení pro nakládání s odpady - skládkovné, včetně příslušné dopravy, naložení a 
složení materiálu 
z 113430A = 10,2 m3 
z 113450A = 7,0 m3 
z 113320A = 160 m3 
z 132730A = 20 m3 
Celkem = 197,2

2 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci 
2 x 2 x 70 = 280 m2

3 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- předání digitálních podkladů pro detailní vytyčení stavby zhotoviteli do 10 dnů od 
písemné objednávky (5.000) 
- vypracování RDS - PD je zpracována v podrobnostech pro provedení stavby

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 3 000,00 3 000,00

- po provedení položky 029112A v dig. formě 
- dokumentace beze změn - 3.000,- Kč 
- provizorní cena - bude upřesněna dle rozsahu případných změn

5 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby 
- zřízení provizorního dosypání vjezdů a vstupů k nemovitostem včetně odstranění

6 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

- provizorní dopravní značení včetně povolení 
- označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 
- zachování jednoho příjezdu do ulice 
- usměrnění pohybu pěších a vozidel

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
C2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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7 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 8 250,00 8 250,00

- vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu staveniště 
- provedení ručně kopaných sond pro upřesnění jejich polohy směrové i výškové - (3 ks)

1 Zemní práce 129 276,20
8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 9,000 1 800,00 16 200,00

- odstranění stávajících kulových javorů včetně likvidace nadzemních i podzemních 
částí 
- kompletní provedení 
- vlevo = 6 ks 
- vpravo = 3 ks 
Celkem = 6 + 3 = 9 ks

9 113320A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 160,000 379,00 60 640,00

- odtěžení zbytku výkopů pro konstrukci parkovacích pruhů mimo zpevněné vjezdy 
vlevo - dl. 58 x 2,2 = 128 m2 x 0,47 = 60 m3 
zpevněné vjezdy - 4,3 + 1,9 = 6,2 m3 
zbývá - 60 - 6,2 = 53,8 m3 
 
- odtěžení povrchu zelených pásů - vlevo - 63 x 4,6 = 290 m2 - 128 - 9 - 4 = 149 m2 x 
0,2 = 30 m3 
vpravo - dl. 58 x 2,2 = 128 m2 x 0,47 = 60 m3 
zpevněné vjezdy - 5 + 4,5 = 9,5 m3 
zbývá - 60 - 9,5 = 50,5 m3 
 
- odtěžení povrchu zelených pásů vpravo - 63 x 3,2 = 202 m2 - 128 - 10,5 - 9,6 = 53,9 
m2 x 0,2 = 11 m3 
 
- odtěžení zbytku výkopů ve vjezdech přes zelený pás - (8 + 5,5) x 2,6 + (7 + 4,5) x 1,2 
= 48,9 x 0,15 = 7,0 
 
celkem = 53,8 + 30 + 50,5 + 11 + 7,0 = 152,3 x 1,05 = 160 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101
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10 113430A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 10,200 470,00 4 794,00

- po pláň parkovacích pruhů 
- zpevněné vjezdy 
vlevo - 3 x 3 = 9 m2 x 0,47 = 4,3 m3 
vpravo - 3,5 x 3 = 10,5 m2 x 0,47 = 5 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101 
z 113320A 
celkem = 4,3 + 5 = 9,3 m3 x 1,1 = 10,2 m3

11 113450A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 7,000 528,00 3 696,00

- po pláň parkovacích pruhů 
- zpevněné vjezdy 
vlevo - 2 x 2 = 4 m2 x 0,47 = 1,9 m3 
vpravo - 2,4 x 4 = 9,6 m2 x 0,47 = 4,5 m3 
celkem = 1,9 + 4,5 = 6,4 m3 x 1,1 = 7 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101

12 132730A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 20,000 494,00 9 880,00

- výkop rýh pro vpusti a jejich přípojky 
- rýhy pro nové přípojky od V20 a V21 = 0,6 x 1 x (5 + 5) = 6 m3 
- rozšíření pro vpusti = 2 x 1 x 1 x 1,5 = 3 m3 
- výkop pro jámy pro stromy - vlevo - profil 1,3 m, hloubka 0,8 m = 3,14 x 0,65 x 0,65 x 
0,8 = 1,1 m3 x 6 ks = 6,6 m3 
- stromy vpravo - profil 0,8 m, hl. 0,8 m = 3,14 x 0,4 x 0,4 x 0,8 = 0,4 m3 x 5 = 2 m3 
celkem = 6 + 3 + 6,6 + 2 = 17,6 x 1,1 = 20 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,200 1 036,00 6 423,20

- materiál ŠDA 0/32 
- hutnění po vrstvách 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- rýhy - přípojky od vpustí - 0,6 x 0,7 x 10 = 4,2 m3 
- obsyp vpustí = 2 x 1 x 1 x 1 = 2 m3 
celkem = 4,2 + 2 = 6,2 m3

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 269,000 16,00 4 304,00

- hutnění pláně pod parkovacími pruhy 
- vlevo - 58 x 2,2 = 128 m2 
- vpravo - 58 x 2,2 = 128 m2 
celkem = 128 + 128 = 256 m2 x 1,05 = 269 m2
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15 18230A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 50,000 176,00 8 800,00

- kvalitní ornice z nákupu 
- doplnění jam pro výsadbu stromů 
vlevo - 1,1 m3 x 6 = 6,6 m3 
vpravo - 0,4 m3 x 5 = 2,0 m3 
- doplnění povrchu ostrůvků 
- zelené pásy - vlevo - (4,5 x 6) + (17 + 18 + 10) x 2,5 = 139,5 m2 x 0,2 = 28 m3 
                      - vpravo - (3 x 5) + (22 + 12 + 13) x 1,1 = 67 m2 x 0,2 = 13,4 m3 
celkem = 6,6 + 2,0 + 28 + 13,4 = 50 m3 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (urovnání povrchu, ruční 
odstranění kmenů, kořenů atd.)

16 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 217,000 52,00 11 284,00

- zelený pás - vlevo - 139,5 m2 
                    - vpravo - 67 m2 
celkem = 139,5 + 67 = 206,5 m2 x 1,05 = 217 m2

17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 651,000 5,00 3 255,00

- v případě potřeby zalévání, nebo dosetí a po vzejití posekání - 3 x ošetření 
217 x 3 = 651 m2

2 Základy 15 228,00
18 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 282,000 54,00 15 228,00

- geotextilie s funkcí výztužnou, filtrační a separační - tkaná z polypropylenu 
- min. plošná hmotnost 280 g/m2 
- pevnost v obou směrech min. 60 kN/m 
- použití bude upřesněno v průběhu stavby dle stavu pláně vozovky 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- plocha pláně 256 m2 x 1,1 (překryvy, prostřih) = 282 m2

5 Komunikace 345 716,50
19 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 4,300 3 115,00 13 394,50

- zpevnění vjezdů 
43 m2 x 0,1 = 4,3 m3

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 102,000 1 100,00 112 200,00

ŠDA 0/32 - tl. 0,15 m 
plocha (58 + 58) x 2 = 232 m2 x 0,15 = 35 m3 
- konstrukce vjezdů přes zelené pásy = (7,5 + 5) x 2,5 + (6,5 + 4) x 1,2 = 44 m2 x 0,25 = 
11 m3 
ŠDA 0/63 - tl. 0,20 m 
plocha (58 + 58) x 2,2 = 256 m2 x 0,2 = 51 m3 
celkem = 35 + 51 + 11 = 97 m3 x 1,05 = 102 m3
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21 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 12,000 1 790,00 21 480,00

- vodící (odvodňovací) proužek podél chodníku ze zámkové dlažby 100/200/80 
- dl. 57 + 57 m = 114 m x 0,1 = 11,4 m2 + rezerva = 12 m2 
- včetně uložení do betonového lože, kompletní provedení

22 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 36,000 612,00 22 032,00

- dlažba ve vjezdech přes zelené pásy 
(7,5 + 5) x 2,5 + (6,5 + 4) x 1,1 = 43 m2 
- odečet varovné pásy - 43 - 9,2 = 33,8 x 1,05 = 36 m2

23 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 10,000 765,00 7 650,00

- varovné pásy ve vjezdech 
0,4 x (7,5 + 5 + 6,5 + 4) = 9,2 m2 x 1,05 = 10 m2

24 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 220,000 768,00 168 960,00

- vegetační dlažba 200/200/80 - šedá (mezery 30 mm) 
- včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl. 40 mm a výplně spar též DK 4/8 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- pozor u kulatých ostrůvků se krajní dlaždice budou řezat 
- dl. 58 + 58 m = 116 m x 1,8 = 209 m2 x 1,05 (prořez) = 220 m2

8 Potrubí 144 942,00
25 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 26,000 1 139,00 29 614,00

- potrubí přípojek - PEHD SN 10 
- včetně podsypu, obsypu a napojení 
- přípojky od V20 a V21 = 5 + 5 = 10 m + 16 (v případě napojení do stávající šachty) = 
26 m

26 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 126,000 528,00 66 528,00

- podélný trativod po obou stranách park. pruhů 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací a materiálů (rýhy, lože, obsyp, 
zásyp, zaústění (ke stromům, nebo do vpustí - upřesní se při stavbě) 
dl. 60 + 60 = 120 m x 1,05 = 126 m

27 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 12 200,00 48 800,00

- včetně lože a kaliště 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- stávající vpusti se pročistí a rozhodne se o jejich případné úpravě, nebo i výměně 
- nové V20 a V21 - 2 ks + rezerva = 4 ks
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9 Ostatní konstrukce a práce 93 825,00
28 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 135,000 569,00 76 815,00

- včetně bet. lože C 20/25 
- mezi vozovkou a park. pruhy = 57 + 58 m = 115 m 
- rovná strana zelených pásů směrem k chodníku - podél vjezdů 
4 x 3 + 4 x 1,2 = 17 m 
celkem = 115 + 17 = 132 x 1,02 = 135 m

29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 21,000 810,00 17 010,00

- včetně bet. lože C20/25 
- zelené pásy - obrubníky po 0,5 m (oblouky) = 4 + 4 = 8 m (16 ks) 
- obrubníky - vnější oblouk o R=2 m (0,25/0,78/0,15) = 4 čtvrtkruhy = 4 x 4 = 16 ks x 
0,78 = 13 m 
celkem = 18 + 13 = 21 m
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA C3 509 594,50

Rozpočet: Hofmanova - část C3 - chodníky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 63 670,00
1 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 109,200 100,00 10 920,00

Přebytečný materiál - (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do jiného 
zařízení pro nakládání s odpady - skládkovné, včetně příslušné dopravy, naložení a 
složení 
materiálu 
z 113430A = 12 m3 
z 113450A = 89 m3 
z 113480A = 4 m3 
z 113510A = 0,6 m3 
z 113520A = 1,3 m3 
z 9191340A = 2,3 m3 
celkem = 12 + 89 + 4 + 0,6 + 1,3 + 2,3 = 109,2 m3

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

- případné úpravy stávajících inženýrských sítí 
- posunutí kabelů (rozsah do 20 m), prodloužení chrániček (do 10 m) 
- kompletní provedení včetně zaměření úprav a kontroly správce

3 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci 
2 x 2 x 70 = 280 m2

4 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- předání digitálních podkladů pro detailní vytyčení stavby zhotoviteli do 10 dnů od 
písemné objednávky (5.000) 
- vypracování RDS - PD je zpracována v podrobnostech pro provedení stavby

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 3 000,00 3 000,00

- po provedení položky 029112A v dig. formě 
- dokumentace beze změn - 3.000,- Kč 
- provizorní cena - bude upřesněna dle rozsahu případných změn

6 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby 
- zřízení provizorního dosypání vjezdů a vstupů k nemovitostem včetně odstranění

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
C3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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7 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

- provizorní dopravní značení včetně povolení 
- označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 
- zachování jednoho příjezdu do ulice 
- usměrnění pohybu pěších a vozidel

8 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 13 750,00 13 750,00

- vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu staveniště 
- provedení ručně kopaných sond pro upřesnění jejich polohy směrové i výškové - (5 ks)

1 Zemní práce 60 656,00

9 113430A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 12,000 470,00 5 640,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- po pláň chodníků 
vlevo - 2 x (5 + 10) = 30 m2 x 0,35 = 10,5 m3 x 1,1 = 12 m3 
celkem = 12 m3

10 113450A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 89,000 528,00 46 992,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- po pláň chodníků 
vlevo = 2 x 52,5 = 105 m2 
vpravo = 2 x 62,5 = 125 m2 
celkem = 105 + 125 = 230 m2 x 0,35 = 80,5 m3 x 1,1 = 89 m3

11 113480A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 4,000 435,00 1 740,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- po pláň chodníků 
- vpravo na začátku = 2 x 5 = 10 m2 x 0,35 = 3,5 m3 x 1,1 = 4 m3

12 113510A ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 6,000 75,00 450,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- vpravo na začátku = 3 + 3 = 6 m 
(na skládku 6 x 0,1 = 0,6 m3)

13 113520A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 13,000 66,00 858,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- vlevo - 10 m 
- vpravo - 3 m 
(na skládku 13 x 0,1 = 1,3 m3)
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14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 311,000 16,00 4 976,00

vlevo - 2,2 x 67 = 148 m2 
vpravo - 2,2 x 67 = 148 m2 
celkem = 148 + 148 = 296 x 1,05 = 311 m2

5 Komunikace 296 915,50
15 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 5,000 3 115,00 15 575,00

- zpevnění vjezdů v tl. 100 mm 
- vlevo = 2 x (7,5 + 5) = 25 m2 
- vpravo = 2 x (6,55 + 4) = 21 m2 
celkem = 25 + 21 = 46 m2 x 0,1 = 4,6 m2 x 1,1 = 5 m3

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 70,000 1 100,00 77 000,00

ŠDA 0/32 - tl. 0,25 m 
plocha 2 x 2 x 67 = 268 m2 x 0,25 = 67 m3 x 1,05 = 70 m3

17 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 291,000 693,00 201 663,00

- plocha dlažby - vlevo - 2 x 67 + 4 x 3 x 0,5 = 140 m2 
                         - vpravo - 2 x 67 + 3 x 2 = 140 m2 
celkem = 140 + 140 = 280 
odečet varovných pásů 
280 - 3,2 = 276,8 x 1,05 = 291 m2 
kompletní položení včetně lože z DK 4/8 tl. 40 mm

18 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,500 765,00 2 677,50

- dlažba pro nevidomé 100 x 200 x 60 v barvě černá (antracit) 
- vlevo - 0,4 x 6 = 2,4 m2 
- vpravo - 0,4 x 2 = 0,8 m2 
celkem = 2,4 + 0,8 = 3,2 m2 + rezerva = 3,5 m2 
- kompletní položení včetně drtě D.K. 4/8 tl. 40 mm

9 Ostatní konstrukce a práce 88 353,00
19 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 160,000 442,00 70 720,00

- vlevo - 65 m + 7,5 + 5 (ve vjezdech) = 77,5 m 
- vpravo - 66 m + 6,5 + 4 (ve vjezdech) = 76,5 m 
- menší poloměry budou z obrubníků dl. a' 0,5 m 
celkem = 77,5 + 76,5 = 154 m + rezerva = 160 m

20 917224A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 15,000 599,00 8 985,00

- včetně bet. lože C20/25 
- vlevo = 7 m (poloměr 6 m - obrubníky a' 0,5 m) 
- vpravo = 6 m 
celkem = 7 + 6 = 13 m + rezerva = 15 m
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21 9191340A ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 23,000 376,00 8 648,00

- řezání betonových prahů ve vratech a vjezdech na vedlejší pozemky včetně odbourání 
zbytků betonu 
- upřesní se při stavbě 
- vlevo - 12,5 m 
- vpravo - 10,5 m 
celkem = 12,5 + 10,5 = 23 m 
(na skládku odhad - 23 x 0,1 m2 = 2,3 m3)
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA C4 58 410,00

Rozpočet: Hofmanova - část C4 - zeleň

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 58 410,00
1 18472A OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 11,000 110,00 1 210,00

ošetření stromů v ostrůvcích - 11 ks 
- včetně zálivky (do vaků), údržba kůlů a úvazků, hnojení 
- případná výměna uhynulých sazenic 
- dvouletá následná péče o výsadbu 
odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí 
dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, 
odvozem a složením

2 184B15A

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ
MIN 2,4M KUS 11,000 5 200,00 57 200,00

- výsadba stromů do ostrůvků pro zeleň, včetně 3 kůlů na 1 strom a úvazků 
- včetně výkopu přo kořenový systém - sazenice se zapěstovanou korunou ve výšce 
min. 2,2 m 
- obvod kmene ve výšce 1m, min. 14 cm 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (zálivka dle potřeby atd.) 
- včetně zavlažovacích vaků pro každý strom 
- druh stromu: 
  vlevo 6 ks - Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" - bílý akát kulovitý (nekvete, světle 
zelené listy) 
  vpravo 5 ks - Crataegus monogyna "Stricta" - hloh jednosemenný "Stricta" (kvete bíle, 
plody červené) 
celkem = 6 + 5 = 11 ks 
 
Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek 
(min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s 
hnojením 
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, 
kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. 
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
C4

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA D1 909 346,00

Rozpočet: Hofmanova - část D1 - vozovka

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 59 050,00
1 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 53,000 100,00 5 300,00

Přebytečný materiál - (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do jiného 
zařízení pro nakládání s odpady - skládkovné, včetně příslušné dopravy, naložení a 
složení materiálu 
z 113320A = 53,- m3

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

- případné úpravy stávajících inženýrských sítí 
- posunutí kabelů (rozsah do 30 m), prodloužení chrániček (do 5 m) 
kompletní provedení včetně zaměření úprav a kontroly správce

3 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci 
75 x 6 = 450 m2

4 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- předání digitálních podkladů pro detailní vytyčení stavby zhotoviteli do 10 dnů od 
písemné objednávky (5.000) 
PD je zpracována v podrobnostech pro provedení stavby

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 3 000,00 3 000,00

(2 x situační výkres s provedenými změnami) 
- po provedení přeložky 029112A v digitální formě 
- dokumentace beze změn - 3.000,- Kč

6 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby 
- zřízení provizorního dosypání vjezdů a vstupů k nemovitostem včetně odstranění

7 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 9 000,00 9 000,00

- provizorní dopravní značení včetně povolení 
- označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 
- zachování jednoho příjezdu do ulice 
- usměrnění pohybu pěších a vozidel

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
D1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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8 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 13 750,00 13 750,00

- vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu staveniště 
- provedení ručně kopaných sond pro upřesnění jejich polohy směrové i výškové (5 ks)

1 Zemní práce 122 625,00

9 113320A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 53,000 379,00 20 087,00

- zbytek výkopů pod starou konstrukcí vozovky až po novou pláň 
438 m2 x 0,11 = 48 m3 x 1,1 = 53 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B

10 113430A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 145,000 470,00 68 150,00

- odebrání vrstvy penetrace se štěrkem z podkladu po ofrézování asf. krytu 
- od KM 0,045 do 0,220: 
438 m2 x 0,3 = 132 m3 x 1,1 = 145 m3 
- použije se na případnou sanaci pláně 
- s odvozem na mezideponii, kterou si zajistí zhotovitel stavby

11 113720A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 29,000 932,00 27 028,00

od KM 0,094 do  0,167 v tl. 0,06 m 
73 x 6 = 438 m2 x 0,06 = 26 m3 x 1,1 = 29 m3 
použije se do podkladní vrstvy vozovky 
- s odvozem na mezideponii, kterou si zajistí zhotovitel stavby

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 460,000 16,00 7 360,00

438 m2 x 1,05 = 460 m2
2 Základy 74 604,00

13 21452A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 66,000 736,00 48 576,00

- v případě, že bude pláň neúnosná, provede se její sanace - rozsah se upřesní při 
stavbě dle jejího skutečného stavu 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (odstranění nevhodného 
materiálu pod plání, naložení, odvoz na skládku zhotovitele včetně skládkovného, 
úprava pláně 
včetně separační geotextilie, naložení, dovoz a rozprostření s hutněním ŠDA 0/63 v tl. 
0,15 m 
(v případě provádění sanace se použije materiál ze stavby (pol.113630A) a ŠD z této 
položky se použije do podkladních vrstev) 
- počítá se zatím celá plocha pláně do hl. 0,15 m x 438 m2 = 66 m
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14 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 482,000 54,00 26 028,00

- geotextilie s funkcí výztužnou, filtrační a separační - tkaná z polypropylenu 
- min. plošná hmotnost 280 g/m2 
- pevnost v obou směrech min. 60 kN/m 
- použití bude upřesněno v průběhu stavby dle stavu pláně vozovky 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- plocha vozovky 438 m2 x 1,1 (překryvy, prostřih) = 482 m2

5 Komunikace 591 327,00
15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 135,000 1 100,00 148 500,00

- materiál z nákupu 
 
ŠDA 0/32: 
- 438 m2 x 0,15 = 66 m3 
- vrchní vrstva se provede z frézované balené ze stavby (viz. 113720A) 
- z nákupu - 66 - 26 = 40 m3 x 1,05 = 42 m3 
 
ŠDA 0/63: 
- 438 m2 x 0,20 = 88 m3 x 1,05 = 93 m3 
 
celkem = 42 + 93 = 135 m3 
 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- v případě, že se nebude provádět sanace pláně, použije se místo části ŠDA 0/63 
vhodný rozebraný materiál ze staré konstrukce vozovky 
- upřesní se v průběhu provádění prací

16 56330A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 26,000 577,00 15 002,00

- místo vrchní vrstvy štěrkodrti se použije frézovaná balená ze stavby (viz. 113720A) 
26 m3 
- kompletní provedení, včetně naložení na mezideponii, dopravy na stavbu, rozprostření 
a hutnění

17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 460,000 18,00 8 280,00

- postřik mezi ACO 11 a ACL 16 - 0,3 kg/m2 
- plocha - 438 m2 x 1,05 = 460 m2

18 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 23,000 7 387,00 169 901,00

- povrch nové vozovky v tl. 50 mm 
- plocha - 438 m2 x 0,05 = 22 m3 x 1,05 = 23 m3

19 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 34,000 6 886,00 234 124,00

- ložní vrstva v tl. 70 mm 
- plocha - 438 m2 x 0,07 = 31 m3 x 1,1 = 34 m3

20 58222A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 8,000 1 740,00 13 920,00
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- vodící proužky ze žulových kostek 10/10, v šířce 0,1 m podél obrubníků (malý podélný 
spád vozovky) 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (spárování CM atd.) 
- vodící proužek podél chodníku vlevo 
(167 - 95) = 72 m x 0,1 = 7,2 m2 + rezerva = 8 m2

21 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 20,000 80,00 1 600,00

- napojení na stávající vozovky v křižovatkách 
- včetně zadrcení a všech souvisejících prací 
- stálepružná asfaltová zálivka 
- 6 + 8 = 14 m + rezerva = 20 m

8 Potrubí 19 440,00
22 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 2 700,00 5 400,00

- do úrovně nové vozovky (pozor někde i snížení) 
1 + 1 (rezerva - pod povrchem, nebo nové) = 2

23 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 9,000 1 560,00 14 040,00

- do úrovně nové vozovky 
- 8 ks + 1 (rezerva - pod povrchem) = 9 ks

9 Ostatní konstrukce a práce 42 300,00
24 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 20,000 90,00 1 800,00

- v napojení na stávající vozovku 
20 m

25 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 13 500,000 3,00 40 500,00

- očištění navazujících ulic v průběhu stavby 
- počítá se 3x v průběhu stavby 
3 x (5 x 6 x 150) = 13.500 m2
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA D2 455 036,20

Rozpočet: Hofmanova - část D2 - parkovací pruhy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 42 100,00
1 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 98,500 100,00 9 850,00

Přebytečný materiál - (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do jiného 
zařízení pro nakládání s odpady - skládkovné, včetně příslušné dopravy, naložení a 
složení materiálu 
z 113430A = 19 m3 
z 113480A = 25 m3 
z 113320A = 35 m3 
z 132730A = 19,5 m3 
Celkem = 98,5 m3

2 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci 
2 x 70 = 140 m2

3 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 3 000,00 3 000,00

- předání digitálních podkladů pro detailní vytyčení stavby zhotoviteli do 10 dnů od 
písemné objednávky (3.000) 
- vypracování RDS - PD je zpracována v podrobnostech pro provedení stavby

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 2 000,00 2 000,00

- po provedení položky 029112A v dig. formě 
- dokumentace beze změn - 2.000,- Kč 
- provizorní cena - bude upřesněna dle rozsahu případných změn

5 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby 
- zřízení provizorního dosypání vjezdů a vstupů k nemovitostem včetně odstranění

6 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

- provizorní dopravní značení včetně povolení 
- označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 
- zachování jednoho příjezdu do ulice 
- usměrnění pohybu pěších a vozidel

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
D2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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7 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 8 250,00 8 250,00

- vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu staveniště 
- provedení ručně kopaných sond pro upřesnění jejich polohy směrové i výškové - (3 ks)

1 Zemní práce 64 202,20
8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,000 1 800,00 7 200,00

- odstranění stávajících kulových javorů včetně likvidace nadzemních i podzemních 
částí 
- kompletní provedení 
- vpravo - 4 ks

9 113320A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 35,000 379,00 13 265,00

- odtěžení zbytku výkopů pro konstrukci parkovacích pruhů mimo zpevněné vjezdy 
 
vpravo - dl. 72 m x 2,2 = 159 m2 x 0,47 = 75 m3 
zpevněné vjezdy - 17 + 23 = 40 m3 
zbývá = 75 - 40 = 35 m3 
 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101

10 113430A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 19,000 470,00 8 930,00

- po pláň parkovacích pruhů 
- zpevněné vjezdy 
vpravo - (5 x 2) + (13 x 2) = 36 m2 x 0,47 = 17 m3 x 1,1 = 19 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101

11 113480A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 25,000 435,00 10 875,00

- po pláň parkovacích pruhů 
- zpevněné vjezdy - vegetační dlažba 
dlaždice 30/30, zámková dlažba pod kontejnery 
vpravo - (7 x 2) + (8 x 1) + (13 x 2)  = 48 m2 x 0,47 = 23 m3 x 1,1 = 25 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101
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12 132730A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 19,500 494,00 9 633,00

- výkop rýh pro vpusti a jejich přípojky 
- rýhy pro nové přípojky - V22 a V23 = 0,6 x 1 x (6 + 4) = 6 m3 
- rozšíření pro vpusti - 2 x 1 x 1 x 1,5 = 3 m3 
- rezerva pro případné úpravy stávajících vpustí a přípojky = 5 m3 
- výkop pro jámy pro stromy vlevo - profil 1,3 m, hl. 0,8 m = 3,14 x 0,65 x 0,65 x 0,8 = 
1,1 m3 x 5 ks = 5,5 m3  
celkem = 6 + 3 + 5 + 5,5 = 19,5 m3 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,200 1 036,00 9 531,20

- materiál ŠDA 0/32 
- hutnění po vrstvách 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- rýhy - přípojky od vpustí - 0,6 x 0,7 x 10 = 4,2 m3 
- obsyp vpustí = 2 x 1 x 1 x 1 = 2 m3 
- rezerva pro obsyp úprav vpustí a přípojek = 3 m3 
celkem = 4,2 + 2 + 3 = 9,2 m3

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 166,000 16,00 2 656,00

- hutnění pláně pod parkovacími pruhy 
- vpravo - 72 m x 2,2 = 159 m2 x 1,05 = 166 m2

15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 12,000 176,00 2 112,00

- doplnění jam pro výsadbu stromů 
- 1,1 m3 x 5 = 5,5 m3 
- doplnění povrchu ostrůvků - 5,5 m2 x 0,2 = 1,1 m3 x 5 = 5,5 m3 
celkem = 5,5 + 5,5 = 11 m3 x 1,1 = 12 m3

2 Základy 9 450,00
16 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 175,000 54,00 9 450,00

- geotextilie s funkcí výztužnou, filtrační a separační - tkaná z polypropylenu 
- min. plošná hmotnost 280 g/m2 
- pevnost v obou směrech min. 60 kN/m 
- použití bude upřesněno v průběhu stavby dle stavu pláně vozovky 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- plocha pláně 159 m2 x 1,1 (překryvy, prostřih) = 175 m2
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5 Komunikace 135 176,00
17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 52,000 1 100,00 57 200,00

ŠDA 0/32 - tl. 0,15 m a 0,25 m 
- vpravo plocha parkovacího pruhu = 46 x 2 = 92 m2 x 0,15 = 14 m3 
- pod kontejnery = 10 x 2 = 20 m2 x 0,25 = 5 m3 
- pod asfaltem = 13 x 2 = 26 m2 x 0,15 = 4 m3 
ŠDA 0/63 - tl. 0,20 m 
plocha parkovacího pruhu = 46 x 2,2 = 102 m2 x 0,2 = 20 m3 
pod asfaltem = 13 x 2,2 = 29 m2 x 0,2 = 6 m3 
celkem = 14 + 3 + 4 + 20 + 6 = 49 m3 x 1,05 = 52 m3

18 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 6,000 1 790,00 10 740,00

- vodící (odvodňovací) proužek podél chodníku ze zámkové dlažby 100/200/80 
- vpravo dl. 59 m x 0,1 = 5,9 m2 + rezerva = 6 m2 
- včetně uložení do betonového lože, kompletní provedení

19 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 17,000 612,00 10 404,00

- plocha pro kontejnery = 9,5 x 1,7 = 16,1 m2 x 1,05 = 17 m2
20 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 74,000 768,00 56 832,00

- vegetační dlažba 200/200/80 - šedá (mezery 30 mm) 
- včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl. 40 mm a výplně spar též DK 4/8 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- pozor u kulatých ostrůvků se krajní dlaždice budou řezat 
- dl. 48 m x 1,8 = 87 m2 
- ostrůvky pro stromy - plocha 5,5 m2 x 3 = 16,5 m 
87 - 16,5 = 70,5 x 1,05 = 74 m2

8 Potrubí 127 718,00
21 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 10,000 1 139,00 11 390,00

- potrubí přípojek - PEHD SN 10 
- včetně podsypu, obsypu a napojení 
- přípojky od V 22 a V23 = 6 + 4 = 10 m

22 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 151,000 528,00 79 728,00

- podélný trativod po obou stranách parkovacích pruhů a vozovky 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací a materiálů (rýhy, lože, obsyp, 
zásyp, zaústění ke stromům, nebo do vpustí - upřesní se při stavbě) 
dl. 73 + 71 m = 144 m x 1,05 = 151 m
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23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 12 200,00 36 600,00

- včetně lože a kaliště 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- stávající vpusti se pročistí a rozhodne se o jejich případné úpravě, nebo i výměně 
- nové V22 a V24 = 2 ks + 1 (rezerva - případně místo V23) = 3 ks

9 Ostatní konstrukce a práce 76 390,00
24 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 90,000 569,00 51 210,00

- včetně bet. lože C 20/25 
- mezi vozovkou a park. pruhy = 61 m2 
- rovná strana ostrůvků pro stromy směrem k chodníku 
4 ks x 4 m = 16 m 
- za kontejnery = 9 + 2 = 11 m 
celkem = 61 + 16 + 11 = 88 x 1,02 = 90 m'

25 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 28,000 810,00 22 680,00

- včetně bet. lože C20/25 
- ostrůvky pro stromy 
- obrubníky - vnější oblouk o R = 2 m (0,25/0,78/0,15) 
na 1 ostrůvek = 8 ks x 0,78 = 6,24 m 
celkem = 4 x 6,24  + 1 x 3,12 = 28 m

26 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 2 500,00 2 500,00

- odstranění části stávajících uličních vpustí, v případě, že nepůjdou upravit a pročistit 
- upřesní se při stavbě 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- s odvozem do skladu investora 
celkem max. 1 ks
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA D3 565 457,00

Rozpočet: Hofmanova - část D3 - chodníky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 64 120,00
1 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 113,700 100,00 11 370,00

Přebytečný materiál - (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do jiného 
zařízení pro nakládání s odpady - skládkovné, včetně příslušné dopravy, naložení a 
složení 
materiálu 
z 113430A = 22 m3 
z 113450A = 68 m3 
z 113480A = 21 m3 
z 113520A = 1,1 m3 
z 9191340A = 1,6 m3 
celkem = 22 + 68 + 21 + 1,1 + 1,6 = 113,7 m3

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00

- případné úpravy stávajících inženýrských sítí 
- posunutí kabelů (rozsah do 30 m), prodloužení chrániček (do 10 m) 
- kompletní provedení včetně zaměření úprav a kontroly správce

3 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci 
2 x 2 x 70 = 280 m2

4 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

- předání digitálních podkladů pro detailní vytyčení stavby zhotoviteli do 10 dnů od 
písemné objednávky (5.000) 
- vypracování RDS - PD je zpracována v podrobnostech pro provedení stavby

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 3 000,00 3 000,00

- po provedení položky 029112A v dig. formě 
- dokumentace beze změn - 3.000,- Kč 
- provizorní cena - bude upřesněna dle rozsahu případných změn

6 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí v průběhu stavby 
- zřízení provizorního dosypání vjezdů a vstupů k nemovitostem včetně odstranění

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
D3

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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7 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

- provizorní dopravní značení včetně povolení 
- označení a ohrazení staveniště provizorním oplocením, nebo zábranami 
- zachování jednoho příjezdu do ulice 
- usměrnění pohybu pěších a vozidel

8 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 13 750,00 13 750,00

- vytyčení všech inženýrských sítí v rozsahu staveniště 
- provedení ručně kopaných sond pro upřesnění jejich polohy směrové i výškové - (5 ks)

1 Zemní práce 60 985,00

9 113430A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 22,000 470,00 10 340,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- po pláň chodníků 
vlevo - 2 x 29 = 58 m2 x 0,35 = 20,3 m3 x 1,1 = 22 m3

10 113450A ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 68,000 528,00 35 904,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- po pláň chodníků 
vlevo = 2 x 44 = 88 m2 
vpravo = 2 x 44 = 88 m2 
celkem = 88 + 88 = 176 m2 x 0,35 = 61,6 m3 x 1,1 = 68 m3

11 113480A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 21,000 435,00 9 135,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- po pláň chodníků 
- vpravo - 2 x 27 = 54 m2 x 0,35 = 19 m3 x 1,1 = 21 m3

12 113520A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 11,000 66,00 726,00

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- vpravo - 11 m 
(na skládku - 11 x 0,1 = 1,1 m3)

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 305,000 16,00 4 880,00

- vlevo - 2 x 73 = 146  
- vpravo - 2 x 72 = 144 
celkem = 146 + 144 = 290 x 1,05 = 305 m2
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5 Komunikace 324 845,00
14 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 9,000 3 115,00 28 035,00

- zpevnění vjezdů v tl. 100 mm 
- vlevo = 2 x (8 + 4 + 4 + 4) = 40 m2 
- vpravo = 2 x (5 + 3 + 13) = 42 m2 
celkem = 40 + 42 = 82 m2 x 0,1 = 8,2 m3 x 1,1 = 9 m3

15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 76,000 1 100,00 83 600,00

ŠDA 0/32 - tl. 0,25 
plocha - 290 m2 x 0,25 = 72,5 m3 x 1,05 = 76 m3

16 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 290,000 693,00 200 970,00

- plocha dlažby - vlevo - 2 x 73 = 146 m2 
                         - vpravo - 2 x 72 = 144 m2 
celkem = 146 + 144 = 290 m2 
odečet varovných pásů a signálního pásu 
290 - 14,8 = 275,2 x 1,05 = 290 m2 
kompletní položení včetně lože z D.K. 4/8 tl. 40 mm

17 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 16,000 765,00 12 240,00

- dlažba pro nevidomé 100 x 200 x 60 v barvě černé (antracit) 
- vlevo - 0,4 x (9,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5) = 10,4 m2 
- vpravo - 0,4 x (6,5 + 4,5) = 4,4 m2 
celkem = 10,4 + 4,4 = 14,8 + rezerva = 16 m2 
- kompletní položení včetně drtě D.K. 4/8 tl. 40 mm

9 Ostatní konstrukce a práce 115 507,00
18 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 25,000 442,00 11 050,00

ve vjezdech (vratech) na vedlejší pozemky 
(upřesní se při stavbě) 
- vlevo - 8 + 4 = 12 m, vpravo - 5 + 3 = 8 m 
celkem = 12 + 8 = 20 m + rezerva = 25 m

19 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 93,000 569,00 52 917,00

- včetně bet. lože C20/25 
- vpravo - 72 + 2 + 2 + 13 = 89 + rezerva = 93 m

20 917224A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 76,000 599,00 45 524,00

- včetně bet. lože C20/25 
- vlevo - 74 m + rezerva = 76 m
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21 919134A ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 16,000 376,00 6 016,00

- řezání betonových prahů ve vratech a vjezdech na vedlejší pozemky včetně odbourání 
zbytků betonu 
- upřesní se při stavbě 
- vlevo - 8 m 
- vpravo - 5 + 3 = 8 m 
- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
celkem = 8 + 8 = 16 m 
(na skládku odhad - 16 x 0,1 m2 = 1,6 m3)
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - UL. K.VIKA A HOFMANOVA D4 39 095,00

Rozpočet: Hofmanova - část D4 - zeleň

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 39 095,00
1 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,000 890,00 1 780,00

- úprava povrchu ostrůvků a zelených pásů s výsadbou v tl. 0,1 m - směs kačírku dle 
druhu podrostu se upřesní při stavbě - kačírek 4/8, 8/16, 16/32 
- plocha ostrůvku (vnitřní) 4,6 m2 
- vpravo - 4 x 4,6 = 18,4 m2 x 0,1 = 1,84 m3 x 1,1 = 2 m3 
 
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací 
dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

MJ Množství
Jednotková cena

973/02
D4

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
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2 18471A OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 148,000 22,00 3 256,00

- 2 letá následná péče o výsadbu keřů (podrost), s případnou výměnou sazenic, pletím, 
zálivkou, hnojením atd. 
18,4 m2 x 4 x 2 = 148 m2 (4 x za rok) 
 
položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, 
odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, 
naložením na 
dopravní prostředek, odvozem a složením

3 18472A OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 4,000 110,00 440,00

- ošetření stromů v ostrůvcích - 4 ks 
- včetně zálivky (do vaků), údržba kůlů a úvazků, hnojení 
- případná výměna uhynulých sazenic 
- dvouletá následná péče o výsadbu 
odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí 
dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, 
odvozem a složením

4 184A3 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 9,000 99,00 891,00

výsadba keřů do ostrůvku pro zeleň 
- dodání keřů v kontejnerech 
- včetně výkopu jamky a zálivky 
kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
druh: 
Prunus laurocerasus "Otto Luyken" - bobkovišeň lékařská nízká - v kontejneru 3l - 2ks / 
m2 
, vpravo 1 ostrůvek = 1 x 4,6 m2 = 4,6 m2 x 2 = 9 ks

5 184A4 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 14,000 99,00 1 386,00

- výsadba keřů do ostrůvku pro zeleň 
- dodání keřů v kontejnerech 
- včetně výkopu jamky a zálivky 
kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
druh: 
Weigela "Piccolo" - vajgélie půdopokryvná (růžová kvete 5-6) - 3 výhony - 3 ks / m2 
vpravo 1 ostrůvek = 1 ks x 4,6 m2 = 4,6 m2 x 3 = 14 ks
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6 184A5 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 28,000 99,00 2 772,00

- výsadba keřů do ostrůvku pro zeleň 
- dodání keřů v kontejnerech 
- včetně výkopu jamky a zálivky 
kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
druh: 
Hypericum calycinum - třezalka (žlutá kvete 7-8) - v kontejneru 1 l - 6 ks/m2 
vpravo - 1 ostrůvek = 1 x 4,6 m2 = 4,6 m2 = 4,6 m2 x 6 = 28 ks

7 184A6 VYSAZOVÁNÍ TRVALEK V KONTEJNERU VČETNĚ VÝKOPŮ JAMKY KUS 74,000 105,00 7 770,00

- výsadba trvalek do ostrůvků pro zeleň 
- dodání v kontejneru včetně výkopu jamky a zálivky 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
druh: 
Nepeta x faassenii "Six Hills Giant" - šanta modrá (modrá kvete 7-9) - v kontejneru K09 
(15 cm) - 8 ks/m2 
vpravo - 1 ostrůvek = 1 x 4,6 m2 = 4,6 m2  = 4,6 m2 x 8 = 74 ks

8 184B15A

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ
MIN 2,4M KUS 4,000 5 200,00 20 800,00

- výsadba stromů do ostrůvků pro zeleň, včetně 3 kůlů na 1 strom a úvazků 
- včetně výkopu přo kořenový systém - sazenice se zapěstovanou korunou ve výšce 
min. 2,2 m 
- obvod kmene ve výšce 1m, min. 14 cm 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (zálivka dle potřeby atd.) 
- včetně zavlažovacích vaků pro každý strom 
- druh stromu: 
  vpravo 4 ks - Crataegus monogyna "Stricta" - hloh jednosemenný "Stricta" (kvete bíle, 
plody červené) 
   
Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek 
(min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s 
hnojením 
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, 
kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. 
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
Ivana Černá, ČKAIT 0601248, Budovy EKO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

0460
JIČÍN – UL. K. VIKA A HOFMANOVA

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

1 538 706,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 538 706,85 323 128,4421,00%

CZK 1 861 835,29

Strana 1 z 10



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0460

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 861 835,291 538 706,85SO 500 PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU A PŘÍPOJEK

1 538 706,85 1 861 835,29

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

JIČÍN – UL. K. VIKA A HOFMANOVA

24.08.2023

Ivana Černá, ČKAIT 
0601248, Budovy EKO 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.08.2023

Zadavatel: IČ:
Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín DIČ:

Uchazeč: IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ:
Ivana Černá, ČKAIT 0601248, Budovy EKO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 538 706,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 538 706,85 21,00% 323 128,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 861 835,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

JIČÍN – UL. K. VIKA A HOFMANOVA

SO 500 - PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU A PŘÍPOJEK

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Strana 3 z 10



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.08.2023

Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín Projektant:
Ivana Černá, ČKAIT 
0601248, Budovy 
EKO s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 538 706,85

HSV -  Práce a dodávky HSV 1 006 684,05

    1 - Zemní práce 985 248,81

    8 -  Trubní vedení 7 280,00

    998 -  Přesun hmot 14 155,24

M -  Práce a dodávky M 387 152,80

    21-M - Elektromontáže 31 269,80

    23-M - Montáže potrubí 355 883,00

OST -  Ostatní 59 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 85 470,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 320,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 14 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 850,00

SO 500 - PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU A PŘÍPOJEK

JIČÍN – UL. K. VIKA A HOFMANOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.08.2023

Zadavatel: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 50601 Jičín Projektant:
Ivana Černá, ČKAIT 
0601248, Budovy 
EKO s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 538 706,85

D HSV  Práce a dodávky HSV 1 006 684,05

D 1 Zemní práce 985 248,81

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 20,000 255,00 5 100,00

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 2,000 293,00 586,00

3 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení

kus 16,000 1 223,00 19 568,00

4 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění

kus 16,000 281,00 4 496,00

5 K 119002411
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m2 97,500 260,00 25 350,00

6 K 119002412
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m2 97,500 125,00 12 187,50

7 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 252,000 46,00 11 592,00

VV (150+30+30+42) 252,000

8 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 252,000 27,00 6 804,00

VV (150+30+30+42) 252,000

9 K 119004111
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
zřízení

m 34,000 216,00 7 344,00

10 K 119004112
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku 
odstranění

m 34,000 24,00 816,00

11 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 8,100 1 240,00 10 044,00

VV Propojovací a odpojovací jámy
VV 3*1,5*1,5*2 13,500
VV VÝKOP_JÁMA Součet 13,500
VV 60% ručně
VV VÝKOP_JÁMA*0,6 8,100

12 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 5,400 633,00 3 418,20

VV 40% strojně
VV VÝKOP_JÁMA*0,4 5,400

13 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 104,832 1 319,00 138 273,41

VV (150+30+30+42)*0,8*1,3 262,080
VV VÝKOP_RÝHA Součet 262,080
VV 40% ručně
VV VÝKOP_RÝHA*0,4 104,832

14 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 157,248 782,00 122 967,94

VV 60% strojně
VV VÝKOP_RÝHA*0,6 157,248

15 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 112,932 247,00 27 894,20

VV VÝKOP_JÁMA*0,6+VÝKOP_RÝHA*0,4 112,932

16 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 531,000 69,00 36 639,00

VV rýhy 100%
VV (150+30+30+42)*1*2 504,000
VV jámy 100%
VV (3+1,5)*2*1,5*2 27,000
VV PAŽENÍ_2M Součet 531,000
VV PAŽENÍ_2M 531,000

17 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 531,000 33,00 17 523,00

JIČÍN – UL. K. VIKA A HOFMANOVA

SO 500 - PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU A PŘÍPOJEK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV PAŽENÍ_2M 531,000

18 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 275,580 71,00 19 566,18

VV Lože, obsyp a zásyp z mezideponie:
VV lože obsyp ŠP
VV LOŽE_A_OBSYP 84,240
VV zásyp ŠD
VV ZÁSYP_ŠD 191,340
VV Součet 275,580

19 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 275,580 187,00 51 533,46

VV Výkopek na skládku do 20-ti km
VV SKLÁDKA_3 VÝKOP_JÁMA+VÝKOP_RÝHA 275,580

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 755,800 15,00 41 337,00

VV SKLÁDKA_3 275,580
VV 275,58*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 755,800

21 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 468,486 173,00 81 048,08

VV SKLÁDKA_3*1,7 468,486

22 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 191,340 408,00 78 066,72

VV zásyp výkopu ŠD
VV VÝKOP_JÁMA+VÝKOP_RÝHA-LOŽE_A_OBSYP 191,340
VV ZÁSYP_ŠD Mezisoučet 191,340
VV 0 0,000
VV ZÁSYP_VÝKOPKEMMezisoučet 0,000
VV Součet 191,340

23 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 328,531 558,00 183 320,30

VV ZÁSYP_ŠD*1,7*1,01 328,531

24 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 58,968 445,00 26 240,76

VV 70% ruční obsyp
VV LOŽE_A_OBSYP*0,7 58,968

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 25,272 407,00 10 285,70

VV pískové lože
VV (150+30+30+42)*0,8*0,1 20,160
VV 3*1,5*0,1*2 0,900
VV Mezisoučet 21,060
VV pískový obsyp
VV (150+30+30+42)*0,8*0,3 60,480
VV 3*1,5*0,3*2 2,700
VV Mezisoučet 63,180
VV LOŽE_A_OBSYP Součet 84,240
VV 30% strojní obsyp
VV LOŽE_A_OBSYP*0,3 25,272

26 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 144,640 299,00 43 247,36

VV LOŽE_A_OBSYP*1,7*1,01 144,640

D 8  Trubní vedení 7 280,00

27 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 260,000 28,00 7 280,00

VV 260 260,000

D 998  Přesun hmot 14 155,24

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,607 17 160,00 10 416,12

29 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 0,607 6 160,00 3 739,12

D M  Práce a dodávky M 387 152,80

D 21-M Elektromontáže 31 269,80
30 K 210800R-528 Propojení signalizačních vodičů kpl 38,000 550,00 20 900,00

31 K 210801311
Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s 
PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uloženého 
volně (např. CY, CHAH-V)

m 252,000 17,00 4 284,00

VV (150+30+30+42) 252,000

32 M 34141042
vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 

450/750V (CYY) 1x2,5mm2
m 264,600 23,00 6 085,80

P
 Poznámka k položce:

CYY, průměr vodiče 4,2mm

VV 252*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 264,600

D 23-M Montáže potrubí 355 883,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 230200116R
Nasunutí potrubní sekce do PE ochranného potrubí - 
nasouvané potrubí PE dn 32 - 63 včetně utěsnění 

m 40,000 327,00 13 080,00

34 K 230200117R
Nasunutí potrubní sekce do PE ochranného potrubí - 
nasouvané potrubí  PE dn 90  včetně  utěsnění

m 4,000 399,00 1 596,00

35 K 230200271
Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením 
plastového potrubí dn do 63 mm - jedním stlačovadlem

kus 22,000 3 795,00 83 490,00

VV PE 90 - přepojení řadů
VV 5 5,000
VV do PE 63 - přepojení přípojek
VV 17 17,000
VV Součet 22,000

36 M TMP.193130057 GF-Elektrotvarovka sedlová opravárenská - kit d 90-63 kus 3,000 2 556,00 7 668,00

37 K 230205031
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm

m 42,000 92,00 3 864,00

38 M GRX.133847
egeplast SLM 3.0 - plyn - roura PE100 RC+ 

d40x3,7mm SDR11, tyč 6m
m 42,000 134,00 5 628,00

39 K 230205035
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm

m 30,000 100,00 3 000,00

VV 30 30,000

40 M GRX.133850
egeplast SLM 3.0 - plyn - roura PE100 RC+ 

d50x4,6mm SDR11, tyč 6m
m 30,000 168,00 5 040,00

41 K 230205042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm

m 30,000 130,00 3 900,00

42 M GRX.133855
egeplast SLM 3.0 - plyn - roura PE100 RC+ 

d63x5,8mm SDR11, návin 100m
m 30,000 246,00 7 380,00

43 M TMP.753911611 GF-Elektrospojka PE100/SDR11 d 63 kus 5,000 304,00 1 520,00

VV 0,5*10 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

44 K 230205051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm

m 190,000 160,00 30 400,00

VV Potrubí
VV 150 150,000
VV Ochranné potrubí
VV 40 40,000
VV Součet 190,000

45 M GRX.133465
egeplast SLM 3.0 - plyn - roura PE100 RC+ 

d90x5,4mm SDR17, tyč 12m
m 150,000 359,00 53 850,00

46 M GRX.100563
egeplast 9010 - plyn - roura PE100 RC+ d90x5,4mm 

SDR17, tyč 12m
m 40,000 166,00 6 640,00

47 M TMP.753911613 GF-Elektrospojka PE100/SDR11 d 90 kus 15,000 454,00 6 810,00

VV 1,5*10 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

48 K 230205111
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou dn 125 mm en 7,1 mm

m 4,000 183,00 732,00

VV ochranné potrubí
VV 4 4,000

49 M GRX.100206
egeplast 9010 - plyn - roura PE100 RC+ d125x7,4mm 

SDR17, tyč 12m
m 4,000 256,00 1 024,00

50 K 230205231
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 40 mm en 3,6 mm

kus 8,000 117,00 936,00

51 M TMP.753961609 GF-Elektrovíčko d 40 kus 8,000 353,00 2 824,00

52 K 230205235
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm

kus 7,000 136,00 952,00

53 M TMP.753961610 GF-Elektrovíčko d 50 kus 7,000 430,00 3 010,00

54 K 230205242
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm

kus 7,000 163,00 1 141,00

55 M TMP.753201611 GF-Elektro T-kus, rovnoramenný, kit d 63 kus 1,000 605,00 605,00

56 M TMP.753901658 GF-Elektroredukce d 63-50 kus 2,000 424,00 848,00

57 M TMP.753961611 GF-Elektrovíčko d 63 kus 4,000 499,00 1 996,00

58 K 230205251
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 
svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm

kus 22,000 199,00 4 378,00

59 M TMP.193132455 GF-Navrt. T-kus odbočkový - kit d 90-40 kus 8,000 2 022,00 16 176,00

60 M TMP.193132457 GF-Navrt. T-kus odbočkový - kit d 90-63 kus 3,000 2 059,00 6 177,00

61 M TMP.193132456 GF-Navrt. T-kus odbočkový - kit d 90-50 kus 5,000 2 147,00 10 735,00

62 M TMP.753120913 GF-Koleno 30° /SDR 11/ d 90 kus 2,000 1 426,00 2 852,00

63 M TMP.753151813 GF-Elektrokoleno 45° d 90 kus 2,000 1 109,00 2 218,00

64 M TMP.753961713 GF-Elektrovíčko kit d 90 kus 2,000 1 049,00 2 098,00

65 K 230170003
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 
do 125

sada 1,000 4 950,00 4 950,00

66 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 102,000 28,00 2 856,00

VV 30+30+42 102,000

67 K 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80 m 150,000 35,00 5 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 150 150,000

68 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 252,000 28,00 7 056,00
VV 150+30+30+42 252,000

69 K 230230R-100 Odplynění odstavených úseků plynovodu dle ZOV soubor 1,000 4 620,00 4 620,00

70 K 230230R-101 Odvzdušnění nových úseků plynovodu dle ZOV soubor 1,000 4 620,00 4 620,00

71 K 230R-101 Výchozí revize  plynovodu kpl 1,000 9 350,00 9 350,00

72 K 230R-102
Propojení plynovodů PE dn 90 / PE dn 90 - spoluúčast 
GasNet Služby s.r.o.

kpl 2,000 5 500,00 11 000,00

73 K 230R-103
Přepojení přípojek do PE dn63 - spoluúčast GasNet 
Služby s.r.o.

kpl 17,000 550,00 9 350,00

VV PE63
VV 2 2,000
VV PE50
VV 7 7,000
VV PE40
VV 8 8,000
VV Součet 17,000

74 M TMP.753911609 GF-Elektrospojka PE100/SDR11 d 40 kus 8,000 239,00 1 912,00

75 M TMP.753911610 GF-Elektrospojka PE100/SDR11 d 50 kus 7,000 249,00 1 743,00

76 M TMP.753911611 GF-Elektrospojka PE100/SDR11 d 63 kus 2,000 304,00 608,00

D OST  Ostatní 59 400,00
77 K R-201 Poplatek za vytýčení sítí soub 4,000 2 750,00 11 000,00

78 K R-202 Poplatek za zábor pozemku kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

79 K R-203
Poplatek za dopravníznačení - návrh odsouhlasení, 
osazení

kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

80 K R-204 Hutnící zkoušky ks 4,000 7 700,00 30 800,00
VV 1*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 85 470,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 320,00
81 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 67 320,00 67 320,00

D VRN3 Zařízení staveniště 14 300,00
82 K 035002000 Pronájmy ploch, objektů kpl 1,000 14 300,00 14 300,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 850,00
83 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 3 850,00 3 850,00

Strana 8 z 10



SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 24.08.2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO 500 PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU A PŘÍPOJEK

LOŽE_A_OBSYP ŠP lože a obsyp 84,240

pískové lože 0,000

(150+30+30+42)*0,8*0,1 20,160

3*1,5*0,1*2 0,900

pískový obsyp 0,000

(150+30+30+42)*0,8*0,3 60,480

3*1,5*0,3*2 2,700

LOŽE_A_OBSYP Součet 84,240

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 25,272

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 275,580

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 191,340

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 58,968

58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 144,640

PAŽENÍ_2M 531,000

rýhy 100% 0,000

(150+30+30+42)*1*2 504,000

jámy 100% 0,000

(3+1,5)*2*1,5*2 27,000

PAŽENÍ_2M Součet 531,000

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 531,000

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 531,000

SKLÁDKA_3 275,580

Výkopek na skládku do 20-ti km 0,000

SKLÁDKA_3 VÝKOP_JÁMA+VÝKOP_RÝHA 275,580

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 275,580

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 755,800

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 468,486

VÝKOP_JÁMA 13,500

Propojovací a odpojovací jámy 0,000

3*1,5*1,5*2 13,500

VÝKOP_JÁMA Součet 13,500

Použití figury:

131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 8,100

131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,400

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 112,932

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 275,580

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 191,340

VÝKOP_RÝHA 262,080

(150+30+30+42)*0,8*1,3 262,080

VÝKOP_RÝHA Součet 262,080

Použití figury:

132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 ručně

m3 104,832

132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
100 m3 strojně

m3 157,248

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 112,932
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162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 275,580

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 191,340

ZÁSYP_ŠD zásyp rýhy ŠD 191,340

zásyp výkopu ŠD 0,000

VÝKOP_JÁMA+VÝKOP_RÝHA-LOŽE_A_OBSYP 191,340

ZÁSYP_ŠD Mezisoučet 191,340

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 191,340

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 275,580

58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 328,531

ZÁSYP_VÝKOPKEM zásyp výkopkem 0,000

0 0,000

ZÁSYP_VÝKOPKEM Mezisoučet 0,000
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