



Město Žamberk

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:

PODLAHOVÉ CENTRUM
Pobočka Žamberk
Rozsocha 28
562 01 Orlické Podhůří
IČO: 74806106

Vystaveno dne 21. 9. 2023

Schváleno dne 22. 9. 2023

OBJEDNÁVKA č.: : 47/23/OPRP

Objednáváme u Vás


výměnu podlahové krytiny v kanceláři a 2 místností půdy ve specifikaci a cenách dle Vaší cenové nabídky ze dne 18. 9. 2023, která je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.



Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. včetně DPH
1.SVČ Animo - výměna podlahové krytiny	1		118 600,00

Předpokládaná cena celkem: **118 600,00 Kč**

*Dodací adresa: Městský úřad Žamberk
Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk*

Děkujeme a jsme s pozdravem

ověřovatel věcné správnosti: 

správce rozpočtu: 
příkazce operace: 

Fakturujte na adresu: **Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk**
IČO: 00279846 DIČ: CZ-00279846

E-mail: faktury@zamberk.eu, ID datové schránky: **ia9b3gu**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800**



Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.

Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- Kč bez DPH).

Daňový doklad číslo (variabilní symbol) :

Materiální a cenová kalkulace

Dodavatel :

Miroslav ŠROLER
Rozsocha 28
562 01 ORLICKÉ PODHŮŘÍ
IČO : 74806106
DIČ : 
Bank. spoj. : 
Číslo konta : 

Odběratel :

Středisko volného času, ANIMO
28. října 713
564 01 Žamberk
IČO: 72087650
DIČ:

Datum vystavení : 18.9.23
Datum splatnosti : 18.10.23
Datum uskutečnění zdan. plnění : 18.9.23

Konst. symbol: 0308
Forma úhrady : PP

Materiální a cenová kalkulace na přípravu podkladu a montáž podlahové krytiny: akce chodba a podesta

Název produktu	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Poznámky	Záruka měsíců
Demontáž a likvidace poškozené podlahy	22,5	m2	680,00	21%	15300,00		
Příprava na montáž desek	45,8	m2	55,00	21%	2519,00		
Desky DTD P3 19mm PD4 vč montáže	25,63	m2	666,50	21%	17082,40		
Montáž desek lepených	23,5	m2			0,00		
Lepidlo Vinalep Bond	6	kg			0,00		
Lepidlo polyuretanové D4 P+D	0,5	kg			0,00		
Doprava a manipulace desek	1	spr			0,00		
Vruty do dřeva Rapid Torx	140	ks			0,00		
Montážní pěna velká	1	ks			0,00		
Skladba po poškozené podlaze - výměna	22,5	m2	1339,90	21%	30147,75		
ISOVER T-P 40mm 1200x600	25,92	m2			0,00		
Desky OSB 18 mm P+D	25	m2			0,00		
Desky DTD P3 19mm PD4 vč montáže	24,35	m2			0,00		
Lepidlo, vruty, pěna...	1	spr	300,00	21%	300,00		
PVC Tarkett Supreme Plus š.200 řez	51,9	m2	577,40	21%	29967,06		
Montáž PVC celoplošně lepený	45,8	m2			0,00		
Lepidlo DB PRO 7600	16,1	m2			0,00		
Spoj PVC	17,1	bm			0,00		
Likvidace odpadu a údržba nářadí	1	spr	300,00	21%	300,00		
Manipulace materiálu	3	spr	800,00	21%	2400,00		

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s daní
0%	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	98016,21	20583,50	118599,71
Celkem	98016,21	20583,50	118599,71

Celkem k úhradě 118600 Kč

Vystavil : Miroslav Šroler

V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.
Zapsán u Městského úřadu Žamberk, odbor obecní živnostenský úřad, pod č.j.: 4920/2009/ZIV/OSMJ-222.