
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2219b

Objednatel: IČO: 00297488

DIČ: CZ00297488

73601

Zhotovitel: IČO: 25375601

DIČ: CZ25375601

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

2 342 523,92

0,00

0,00

0,00

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Technické služby Havířov a.s.

Celkem

10 581 375,81

Statutární město Havířov

Svornosti 86/2

Havířov-Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

573 500,00

11 154 875,81

13 497 399,73

11 154 875,81

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 101 0,00 1 542 214,09 323 864,96 1 866 079,05 14

SO 101 0,00 1 542 214,09 323 864,96 1 866 079,05 14

SO 102 0,00 1 735 294,99 364 411,95 2 099 706,94 16

SO 102 0,00 1 735 294,99 364 411,95 2 099 706,94 16

SO 103 0,00 1 318 078,73 276 796,53 1 594 875,26 12

SO 103 0,00 1 318 078,73 276 796,53 1 594 875,26 12

SO 104 0,00 1 560 326,27 327 668,52 1 887 994,79 14

SO 104 0,00 1 560 326,27 327 668,52 1 887 994,79 14

SO 105 0,00 513 062,93 107 743,22 620 806,15 5

SO 105 0,00 513 062,93 107 743,22 620 806,15 5

SO 106 0,00 1 634 670,59 343 280,82 1 977 951,41 15

SO 106 0,00 1 634 670,59 343 280,82 1 977 951,41 15

SO 107 0,00 1 154 689,41 242 484,78 1 397 174,19 10

SO 107 0,00 1 154 689,41 242 484,78 1 397 174,19 10

SO 401 0,00 514 638,80 108 074,15 622 712,95 5

SO 401 0,00 514 638,80 108 074,15 622 712,95 5

VON 0,00 1 181 900,00 248 199,00 1 430 099,00 11

VON 0,00 1 181 900,00 248 199,00 1 430 099,00 11

0,00 11 154 875,81 2 342 523,92 13 497 399,73 100

Popis stavby: 2219b - Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Popis objektu: SO 101 - Cyklostezka: ul. Dlouhá Třída - ul. Široká

Popis rozpočtu: SO 101 - Soupis prací - Cyklostezka: ul. Dlouhá Třída - ul. Široká

Popis objektu: SO 102 - Cyklostezka: ul. Široká - ul. Lipová

Popis rozpočtu: SO 102 - Soupis prací - Cyklostezka: ul. Široká - ul. Lipová

Popis objektu: SO 103 - Cyklostezka: ul. Lipová - ul. Kapitána Vajdy

Popis rozpočtu: SO 103 - Soupis prací - Cyklostezka: ul. Lipová - ul. Kapitána Vajdy

Popis objektu: SO 104 - Cyklostezka: ul. Kapitána Vajdy - ul. Evžena Rošického

Popis rozpočtu: SO 104 - Soupis prací - Cyklostezka: ul. Kapitána Vajdy - ul. Evžena Rošického

Popis objektu: SO 105 - Cyklostezka: ul. Evžena Rošického - ul. Jana Žižky

Popis rozpočtu: SO 105 - Spoupis prací - Cyklostezka: ul. Evžena Rošického - ul. Jana Žižky

Popis objektu: SO 106 - Cyklostezka: ul. Jana Žižky - ul. Kapitána Nálepky

Popis rozpočtu: SO 106 - Soupis prací - Cyklostezka: ul. Jana Žižky - ul. Kapitána Nálepky

Popis objektu: SO 107 - Cyklostezka: ul. Kapitána Nálepky - ul. Na Nábřeží

Popis rozpočtu: SO 107 - Soupis prací - Cyklostezka: ul. Kapitána Nálepky - ul. Na Nábřeží

Popis objektu: SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení

Popis rozpočtu: SO 401 - Soupis prací - Přeložka veřejného osvětlení

Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Cyklostezka: ul. Dlouhá Třída - ul. 

Široká

Soupis prací - Cyklostezka: ul. 

Dlouhá Třída - ul. Široká

Cyklostezka: ul. Široká - ul. 

Lipová

Soupis prací - Cyklostezka: ul. 

Široká - ul. Lipová

Cyklostezka: ul. Lipová - ul. 

Kapitána Vajdy

Soupis prací - Cyklostezka: ul. 

Lipová - ul. Kapitána Vajdy

Cyklostezka: ul. Kapitána Vajdy - 

ul. Evžena Rošického

Soupis prací - Cyklostezka: ul. 

Kapitána Vajdy - ul. Evžena 

Cyklostezka: ul. Evžena 

Rošického - ul. Jana Žižky

Spoupis prací - Cyklostezka: ul. 

Evžena Rošického - ul. Jana Žižky

Cyklostezka: ul. Jana Žižky - ul. 

Kapitána Nálepky

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Jana 

Žižky - ul. Kapitána Nálepky

Cyklostezka: ul. Kapitána Nálepky 

- ul. Na Nábřeží

Soupis prací - Cyklostezka: ul. 

Kapitána Nálepky - ul. Na Nábřeží

Přeložka veřejného osvětlení

Soupis prací - Přeložka veřejného 

osvětlení

Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací - Vedlejší a ostatní 

náklady

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 514 638,80 4,6

11 HSV 743 951,01 6,7

12 HSV 193 712,09 1,7

13 HSV 2 397,42 0,0

16 HSV 152 938,20 1,4

18 HSV 363 129,98 3,3

19 HSV 140 741,55 1,3

27 HSV 2 371,18 0,0

3 HSV 25 920,00 0,2

56 HSV 710 809,68 6,4

57 HSV 24 959,16 0,2

59 HSV 2 963 175,07 26,6

89 HSV 140 871,00 1,3

91 HSV 1 008 434,65 9,0

93 HSV 40 500,00 0,4

96 HSV 2 846,00 0,0

97 HSV 2 766 283,16 24,8

99 HSV 175 296,86 1,6

VRN HSV 608 400,00 5,5

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

Hloubení pro podzemní stěny a doly

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch

Kryty štěrkových a živičných komunikací

Dlažby a předlažby komunikací

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Přesun hmot

Vedlejší rozpočtové náklady
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ON ON 573 500,00 5,1

Cena celkem 11 154 875,81 100,0

Ostatní náklady
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S: 2219b

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 121 688,49 0,00000 450,62000
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 864,51200 68,00 58 786,82 0,00000 0,00000 0,13800 119,30000 RTS 23/ I RTS 23/ I

chodník : 838,36+(86,86*0,4) 873,10400

-(21,48*0,4) -8,59200

2 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici/betonu m2 36,59000 51,00 1 866,09 0,00000 0,00000 0,28800 10,54000 RTS 23/ I RTS 23/ I

signální a varovné pásy - z žulové kostky : 12,28+24,31 36,59000

3 113107613R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.13 cm m2 895,73000 37,00 33 142,01 0,00000 0,00000 0,28600 256,18000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odstranění kladečské vrstvy a části lože : 833,33 833,33000

prostor pro nové lože obrubníku : 124,80*0,5 62,40000

4 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 140,47000 51,00 7 163,97 0,00000 0,00000 0,22000 30,90000 RTS 23/ I RTS 23/ I

prostor pozemní komunikace : 109,27 109,27000

zařezání kolem obrubníku : 124,8*0,25 31,20000

5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 124,80000 102,00 12 729,60 0,00000 0,00000 0,27000 33,70000 RTS 23/ I RTS 23/ I

silniční kamenné krajníky - včetně lože : 124,8 124,80000

6 000RK025T00 Provizorní přesunutí odpadkového koše - odstranění a a 

znovuosazení

Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

včetně základů a uskladnění během stavby : 1 1,00000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 301,80 0,00000 0,00000
7 131101201R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 m3 0,60000 503,00 301,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4*0,5*0,5*0,6 0,60000

Díl: 16 Přemístění výkopku 177,60 0,00000 0,00000
8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,60000 296,00 177,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz výkopu na skládku : 0,6 0,60000

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 13 048,80 0,00000 0,00000
9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 869,92000 15,00 13 048,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pod zpevněnými plochami : 833,33+36,59 869,92000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

128 319,05 296,98000 0,00000

10 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 729,45000 125,00 91 181,25 0,28800 210,08000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

předláždění : 869,92 869,92000

-140,47 -140,47000

11 564841112RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 265,27000 140,00 37 137,80 0,32760 86,90000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

140,47+124,80 265,27000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 22 426,56 7,30000 0,00000

12 573231124R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 

kg/m2

m2 43,68000 12,00 524,16 0,00040 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

množství 0,40kg/m2 : 124,80*0,25+124,80*0,1 43,68000

13 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 56,16000 390,00 21 902,40 0,12966 7,28000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

obrusná vrstva : 124,8*0,25 31,20000

výrovnávka do lože 80% : 124,8*0,25*0,8 24,96000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 472 222,21 102,74000 0,00000
14 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 872,79000 270,00 235 653,30 0,05545 48,40000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostazka : 261,00 261,00000

předláždění : 481,53 481,53000

hmatný pás cyklostezky : 58,59 58,59000

Varovný a signální pás : 37,24 37,24000

vodící linie : 34,43 34,43000

15 59245040R Dlažba zámková SLP s vodicí linií přírodní 200 x 200 x 60 

mm dlažba pro nevidomé

m2 36,15150 682,00 24 655,32 0,13715 4,96000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

Berva červená : 34,43*1,05 36,15150

16 592451151R Dlažba I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 

nevidomé

m2 40,96400 710,00 29 084,44 0,13150 5,39000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

37,24*1,1 40,96400

17 5924511901R Dlažba 200 x 200 x 60 mm červená m2 274,05000 510,00 139 765,50 0,13100 35,90000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostezka : (261,0)*1,05 274,05000

18 592451152R1 Dlažba skladebná SLP 200 x 100 x 60 mm žlutá dlažba 

pro nevidomé

m2 61,51950 700,00 43 063,65 0,13150 8,09000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

(58,59)*1,05 61,51950

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 417 341,19 64,00000 0,00000
19 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 4,00000 1 179,00 4 716,00 0,11330 0,45000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

osazení sloupků a značek i základu s dodávkou betonu : 4 4,00000

20 915711111R00 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou m 484,13000 39,00 18 881,07 0,00009 0,04000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

V1a : 484,13 484,13000

21 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 158,25000 499,00 78 966,75 0,00076 0,12000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

přechody V7 , V8a : (7,24*0,5)+(2*3*0,5) 6,62000

V13 : 126,10+6,03 132,13000

V14 : 2*3*0,5/2 1,50000

P4 : 2*1 2,00000

V9a : 8*1 8,00000

V7a : 8*1 8,00000

22 915791111R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky m 484,13000 6,00 2 904,78 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

vodorovné značení : 484,13 484,13000

23 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 158,25000 60,00 9 495,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

158,25 158,25000

24 917161111R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25 m 125,82000 392,00 49 321,44 0,18806 23,66000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

OP 3 : 125,82 125,82000

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Dlouhá Třída - ul. Široká

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Dlouhá Třída - ul. Široká
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S: 2219b

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Dlouhá Třída - ul. Široká

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Dlouhá Třída - ul. Široká

25 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 123,16000 333,00 41 012,28 0,18800 23,15000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

BO 10 : 22,92+52,62+43,72 119,26000

BO 8 : 1,75+2,15 3,90000

26 919726212R00 Těsnění spár krytu zálivkou za studena m 87,44000 167,00 14 602,48 0,00010 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

prořezání po pokládce , u styčných pracovních spar st. 

komunikací : 75,44+12

87,44000

27 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 125,80000 81,00 10 189,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

řezání při bourání stáv. obrubníků : 125,8 125,80000

28 246234439R barva vodorovného dopr. značení na živičné a betonové 

povrchy 0100 bílá, 18l

l 21,88000 293,00 6 410,84 0,00140 0,03000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

vydatnost 0,8l/m2 : (218,80*0,125)*0,8 21,88000

29 40445024.AR Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 2, HIG10letá kus 1,00000 1 915,00 1 915,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

1 1,00000

30 404452301R Značka dopr.příkazové C1-C15b 700 mm, pozink.tř 1 kus 2,00000 1 002,00 2 004,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

C10a : 2 2,00000

31 40445241R Značka dopr.informat. IP2-IP7  500x500 mm poz.tř.1 kus 1,00000 690,00 690,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

IP7 : 1 1,00000

32 404459507R Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 4,00000 537,00 2 148,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4 4,00000

33 404459514R Patka kotevní AP 70/4 čtyřkotevní kus 4,00000 506,00 2 024,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4 4,00000

34 404459534R Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm kus 8,00000 112,00 896,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4*2 8,00000

35 404459545R Víčko pr. 70 kus 4,00000 20,00 80,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4 4,00000

36 58380333R Obrubník kamenný přímý OP3, rozměr 250 x 200 mm m 132,11100 1 295,00 171 083,75 0,12500 16,51000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

125,82*1,05 132,11100

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 500,00 0,00000 0,00000
37 938908411RT00 Očištění povrchu krytu splachováním vodou m2 225,00000 20,00 4 500,00 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

silnice - čištění - v délce 125+50+50m : 125+50+50 225,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 041,00 0,00000 0,15000
38 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1,00000 367,00 367,00 0,00000 0,00000 0,08200 0,08000 RTS 23/ I RTS 23/ I

1 1,00000

39 966006133R00 Odstranění doprav. značek, směrové kůly kus 2,00000 337,00 674,00 0,00000 0,00000 0,03700 0,07000 RTS 23/ I RTS 23/ I

zahrazovací sloupky : 2 2,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 345 380,23 0,00000 0,00000
40 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m t 433,90600 109,00 47 295,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

suť : 0,156+10,53+33,7*0,5+256,17+30,9 314,60600

dlažba pro předláždění : 119,3 119,30000

41 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 6 400,39000 12,00 76 804,68 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz do 20KM : 314,61*19 5 977,59000

odvoz na dvůr technických služeb - 8 KM - dlažba pro 

budoucí předláždění : (119,30-66,45)*8

422,80000

42 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 314,61000 130,00 40 899,30 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

suť : 314,61 314,61000

43 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 

skupina odpadu 010408

t 283,55000 260,00 73 723,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

kamenivo bourané : 256,17 256,17000

žul. kostka + OP3 : 10,53+33,7*0,5 27,38000

44 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 13,42500 1 500,00 20 137,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

značky : 0,156 0,15600

lože - krajník, kostka : 0,3*(33,7+10,53) 13,26900

45 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302

t 30,90000 2 800,00 86 520,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

30,9 30,90000

Díl: 99 Přesun hmot 15 767,16 0,00000 0,00000
46 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 231,87000 68,00 15 767,16 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

přesun nových zabudovaných hmot : 

28,42+0,01+128,09+12,31+28,79+34,25

231,87000

Celkem 1 542 214,09

Poznámky uchazeče k zadání
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O: SO 102

R: SO 102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 169 073,54 0,00000 665,75000
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 1 399,08000 68,00 95 137,44 0,00000 0,00000 0,13800 193,07000 RTS 23/ I RTS 23/ I

chodník : 894,4+49,14+439,81+63,06 1 446,41000

-47,33 -47,33000

2 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici/betonu m2 47,33000 51,00 2 413,83 0,00000 0,00000 0,28800 13,63000 RTS 23/ I RTS 23/ I

signální a varovné pásy - z žulové kostky : 47,33 47,33000

3 113107613R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.13 cm m2 1 572,48000 37,00 58 181,76 0,00000 0,00000 0,28600 449,73000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odstranění kladečské vrstvy a části lože : 1572,48 1 572,48000

4 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 42,38500 126,00 5 340,51 0,00000 0,00000 0,22000 9,32000 RTS 23/ I RTS 23/ I

chodníkové - včetně lože : 16+(175,9*0,15) 42,38500

5 000RK026T00 Provizorní přesunutí stáv. konstrukce - odstranění a 

znovuosazení

ks    1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

včetně základů a uskladnění během stavby ( stojan na 

kola) : 1

1,00000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 377,25 0,00000 0,00000
6 131101201R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 m3 0,75000 503,00 377,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

5*0,5*0,5*0,6 0,75000

Díl: 16 Přemístění výkopku 222,00 0,00000 0,00000
7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,75000 296,00 222,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz výkopu na skládku : 0,75 0,75000

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 76 490,55 0,17000 0,00000
8 180402113R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 m2 173,40000 55,00 9 537,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava kolem cyklostezky : 173,4 173,40000

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 446,41000 15,00 21 696,15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pod zpevněnými plochami : 1399,08+47,33 1 446,41000

10 183402113R00 Rozrušení půdy do 15 cm na svahu 1:1 m2 173,40000 80,00 13 872,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

finální úpravy : 173,4 173,40000

11 183403111R00 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5

M2 173,40000 22,00 3 814,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava po dokončení stavby : 173,4 173,40000

12 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 173,40000 5,00 867,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava příkopů po dokončení stavby : 173,4 173,40000

13 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 173,40000 154,00 26 703,60 0,00100 0,17000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pro finální úpravu : 173,4 173,40000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

180 801,25 416,57000 0,00000

14 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 1 446,41000 125,00 180 801,25 0,28800 416,57000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

předláždění : 894,40 894,40000

cyklostezka : 439,81 439,81000

hmatný pás : 63,06 63,06000

varovné a signální pásy : 49,14 49,14000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 710 776,40 156,52000 0,00000
15 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 1 446,41000 270,00 390 530,70 0,05545 80,20000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

předláždění : 894,40 894,40000

cyklostezka : 439,81 439,81000

hmatný pás : 63,06 63,06000

varovné a signální pásy : 49,14 49,14000

16 592451151R Dlažba I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 

nevidomé

m2 54,05400 710,00 38 378,34 0,13150 7,11000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

49,14*1,1 54,05400

17 5924511901R Dlažba 200 x 200 x 60 mm červená m2 461,80050 510,00 235 518,26 0,13100 60,50000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostezka : 439,81*1,05 461,80050

18 592451152R1 Dlažba skladebná SLP 200 x 100 x 60 mm žlutá dlažba 

pro nevidomé

m2 66,21300 700,00 46 349,10 0,13150 8,71000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

63,06*1,05 66,21300

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 50 990,00 10,23000 0,00000
19 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 15,00000 1 423,00 21 345,00 0,31590 4,74000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

15 15,00000

20 899432111R00 Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte kus 15,00000 1 349,00 20 235,00 0,26470 3,97000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

15 15,00000

21 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 2,00000 2 690,00 5 380,00 0,43094 0,86000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

2 2,00000

22 899332111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kus 2,00000 2 015,00 4 030,00 0,32974 0,66000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

2 2,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 78 239,11 8,94000 0,00000
23 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 6,00000 1 179,00 7 074,00 0,11330 0,68000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

osazení sloupků a značek i základu s dodávkou betonu : 6 6,00000

24 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 41,00000 499,00 20 459,00 0,00076 0,03000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

přechody V7a : 12*3*0,25+7*3*0,5 19,50000

V14 : 13*1 13,00000

P4 : 2*1 2,00000

V15 : 2*1 2,00000

V8b : 18*0,5*0,5 4,50000

25 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 41,00000 60,00 2 460,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

41 41,00000

26 917161111R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25 m 10,00000 392,00 3 920,00 0,18806 1,88000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

OP 3 : 20 20,00000

odpočet za vybourané a znovupoužitelné kusy ( cca 50%) 

: -(20)*0,5

-10,00000

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Široká - ul. Lipová

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Široká - ul. Lipová
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S: 2219b

O: SO 102

R: SO 102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Široká - ul. Lipová

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Široká - ul. Lipová

27 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 26,38500 333,00 8 786,21 0,18800 4,96000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

BO 8 - 15% - výměna za stávající zničení : 175,9*0,15 26,38500

28 246234439R barva vodorovného dopr. značení na živičné a betonové 

povrchy 0100 bílá, 18l

l 32,80000 293,00 9 610,40 0,00140 0,05000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

vydatnost 0,8l/m2 : (41*1)*0,8 32,80000

29 404452301R Značka dopr.příkazové C1-C15b 700 mm, pozink.tř 1 kus 3,00000 1 002,00 3 006,00 0,00510 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

C10a : 3 3,00000

30 40445241R Značka dopr.informat. IP2-IP7  500x500 mm poz.tř.1 kus 2,00000 690,00 1 380,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

IP7 : 2 2,00000

31 404459507R Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 6,00000 537,00 3 222,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

6 6,00000

32 404459514R Patka kotevní AP 70/4 čtyřkotevní kus 6,00000 506,00 3 036,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

6 6,00000

33 404459534R Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm kus 14,00000 112,00 1 568,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

nové : 5*2 10,00000

znovuosazení stávající : 2*2 4,00000

34 404459545R Víčko pr. 70 kus 6,00000 20,00 120,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

6 6,00000

35 58380333R Obrubník kamenný přímý OP3, rozměr 250 x 200 mm m 10,50000 1 295,00 13 597,50 0,12500 1,31000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

20*0,5*1,05 10,50000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 12 000,00 0,01000 0,00000
36 938908411RT00 Očištění povrchu krytu splachováním vodou m2 600,00000 20,00 12 000,00 0,00001 0,01000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

silnice - čištění - v délce 125+50+50m : (50+50)*6 600,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 071,00 0,00000 0,20000
37 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 2,00000 367,00 734,00 0,00000 0,00000 0,08200 0,16000 RTS 23/ I RTS 23/ I

2 2,00000

38 966006133R00 Odstranění doprav. značek, směrové kůly kus 1,00000 337,00 337,00 0,00000 0,00000 0,03700 0,04000 RTS 23/ I RTS 23/ I

zahrazovací sloupky : 1 1,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 414 968,99 0,00000 0,00000
39 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m t 665,75000 109,00 72 566,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

suť : 13,63+449,73+9,32 472,68000

dlažba pro předláždění : 193,07 193,07000

40 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 9 882,92000 12,00 118 595,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz do 20KM : 472,68*19 8 980,92000

odvoz na dvůr technických služeb - 8 KM - dlažba pro 

budoucí předláždění : (193,07-80,32)*8

902,00000

41 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 553,00000 130,00 71 890,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

suť : 472,68 472,68000

dlažba odvážená na technický dvůr : 80,32 80,32000

42 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 

skupina odpadu 010408

t 479,49500 260,00 124 668,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

kamenivo bourané : 472,68 472,68000

žul. kostka : 13,63*0,5 6,81500

43 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 16,29900 1 500,00 24 448,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

značky : 0,164 0,16400

lože - kostka : 0,5*13,63 6,81500

obrubník : 9,32 9,32000

44 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302

t 1,00000 2 800,00 2 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

1 1,00000

Díl: 99 Přesun hmot 40 284,90 0,00000 0,00000
45 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 592,42500 68,00 40 284,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

přesun nových zabudovaných hmot : 

0,173+416,566+156,51+10,23+8,94+0,006

592,42500

Celkem 1 735 294,99

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 
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Dem. 

hmotnost 
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Cen. 
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platnost

Cenová 
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Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 104 732,11 0,00000 400,84000
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 831,60000 68,00 56 548,80 0,00000 0,00000 0,13800 114,76000 RTS 23/ I RTS 23/ I

chodník : 825,15 825,15000

přístupový rušený chodník : 6,45 6,45000

2 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici/betonu m2 6,20000 51,00 316,20 0,00000 0,00000 0,28800 1,79000 RTS 23/ I RTS 23/ I

signální a varovné pásy - z žulové kostky : 6,2 6,20000

3 113107613R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.13 cm m2 837,80000 37,00 30 998,60 0,00000 0,00000 0,28600 239,61000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odstranění kladečské vrstvy a části lože : 831,6+6,20 837,80000

4 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 0,30000 51,00 15,30 0,00000 0,00000 0,22000 0,07000 RTS 23/ I RTS 23/ I

zařezání kolem obrubníku : 3*0,1 0,30000

5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 165,22750 102,00 16 853,21 0,00000 0,00000 0,27000 44,61000 RTS 23/ I RTS 23/ I

silniční kamenné krajníky - včetně lože : 3 3,00000

vytrhání stávajících chodníkových ob. : 

130,42+(212,05*0,15)

162,22750

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 42 542,50 0,00000 0,00000
6 122403201R00 Odkopávky pro silnice, třída II.,do 100 m3,STROJNĚ m3 59,50000 715,00 42 542,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

výkop pro stezku : 297,5*0,2 59,50000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 301,80 0,00000 0,00000
7 131101201R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 m3 0,60000 503,00 301,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4*0,5*0,5*0,6 0,60000

Díl: 16 Přemístění výkopku 33 415,60 0,00000 0,00000
8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 60,10000 296,00 17 789,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz výkopu na skládku : 0,6+59,50 60,10000

9 162706119R00 Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin m3 601,00000 26,00 15 626,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

60,1*10 601,00000

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 61 946,70 0,01000 0,00000
10 180402113R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 m2 297,50000 55,00 16 362,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava kolem cyklostezky : 297,5 297,50000

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 825,15000 15,00 12 377,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pod zpevněnými plochami : 825,15 825,15000

12 183402113R00 Rozrušení půdy do 15 cm na svahu 1:1 m2 297,50000 80,00 23 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

finální úpravy : 297,5 297,50000

13 183403111R00 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5

M2 297,50000 22,00 6 545,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava po dokončení stavby : 297,5 297,50000

14 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 297,50000 5,00 1 487,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava příkopů po dokončení stavby : 297,5 297,50000

15 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 8,92500 154,00 1 374,45 0,00100 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pro finální úpravu : 297,5*0,03 8,92500

Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly 30 831,30 0,00000 0,00000
16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 60,10000 513,00 30 831,30 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

60,10 60,10000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

105 815,00 243,80000 0,00000

17 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 846,52000 125,00 105 815,00 0,28800 243,80000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

předláždění : 484,54 484,54000

nová cyklostezka : 288,33 288,33000

signální a varovné pásy : 17,97 17,97000

vizuální pás : 8,24 8,24000

hmatný pás : 47,44 47,44000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 180,90 0,06000 0,00000

18 573231124R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 

kg/m2

m2 0,45000 12,00 5,40 0,00040 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

množství 0,40kg/m2 : 3*0,15 0,45000

19 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 0,45000 390,00 175,50 0,12966 0,06000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

obrusná vrstva : 3*0,15 0,45000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 436 216,05 96,87000 0,00000
20 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 846,52000 270,00 228 560,40 0,05545 46,94000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostazka : 288,33 288,33000

předláždění : 484,54 484,54000

hmatný pás cyklostezky : 47,44 47,44000

Varovný a signální pás : 17,97 17,97000

vizuální pás : 8,24 8,24000

21 59245111R Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm červená m2 8,65200 503,00 4 351,96 0,12900 1,12000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

vizuální pás u bus zastávky : 8,24*1,05 8,65200

22 592451151R Dlažba I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 

nevidomé

m2 19,76700 710,00 14 034,57 0,13150 2,60000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

17,97*1,1 19,76700

23 592451152R1 Dlažba skladebná SLP 200 x 100 x 60 mm žlutá dlažba 

pro nevidomé

m2 49,81200 700,00 34 868,40 0,13150 6,55000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

47,44*1,05 49,81200

24 5924511901R Dlažba 200 x 200 x 60 mm červená m2 302,74650 510,00 154 400,72 0,13100 39,66000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostezka : 288,33*1,05 302,74650

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 21 921,00 4,16000 0,00000
25 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 2,00000 2 690,00 5 380,00 0,43094 0,86000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

2 2,00000

26 899332111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kus 2,00000 2 015,00 4 030,00 0,32974 0,66000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Lipová - ul. Kapitána Vajdy

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Lipová - ul. Kapitána Vajdy
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S: 2219b

O: SO 103

R: SO 103

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Lipová - ul. Kapitána Vajdy

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Lipová - ul. Kapitána Vajdy

2 2,00000

27 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 5,00000 1 423,00 7 115,00 0,31590 1,58000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

5 5,00000

28 899432111R00 Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte kus 4,00000 1 349,00 5 396,00 0,26470 1,06000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4 4,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 92 862,81 31,97000 0,00000
29 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 4,00000 1 179,00 4 716,00 0,11330 0,45000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

osazení sloupků a značek i základu s dodávkou betonu : 4 4,00000

30 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 22,00000 499,00 10 978,00 0,00076 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

přechody V8b : 16*0,5*0,5 4,00000

V14 : 10 10,00000

V15 (P4) : 2*1 2,00000

V7a : 3*0,5*4 6,00000

31 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 22,00000 60,00 1 320,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

22 22,00000

32 917161111R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25 m 3,00000 392,00 1 176,00 0,18806 0,56000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

OP 3 : 3 3,00000

33 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 162,22750 333,00 54 021,76 0,18800 30,50000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

BO 10 : 130,42 130,42000

BO 8 : 212,05*0,15 31,80750

34 919726212R00 Těsnění spár krytu zálivkou za studena m 3,00000 167,00 501,00 0,00010 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

prořezání po pokládce , u styčných pracovních spar st. 

komunikací : 3

3,00000

35 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 3,00000 81,00 243,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

řezání při bourání stáv. obrubníků : 3 3,00000

36 246234439R barva vodorovného dopr. značení na živičné a betonové 

povrchy 0100 bílá, 18l

l 17,60000 293,00 5 156,80 0,00140 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

vydatnost 0,8l/m2 : 22*0,8 17,60000

37 40445024.AR Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 2, HIG10letá kus 1,00000 1 915,00 1 915,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

B8 : 1 1,00000

38 404452301R Značka dopr.příkazové C1-C15b 700 mm, pozink.tř 1 kus 2,00000 1 002,00 2 004,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

C10a : 2 2,00000

39 40445241R Značka dopr.informat. IP2-IP7  500x500 mm poz.tř.1 kus 2,00000 690,00 1 380,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

IP7 : 2 2,00000

40 404459507R Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 4,00000 537,00 2 148,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4 4,00000

41 404459514R Patka kotevní AP 70/4 čtyřkotevní kus 4,00000 506,00 2 024,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4 4,00000

42 404459534R Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm kus 10,00000 112,00 1 120,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

5*2 10,00000

43 404459545R Víčko pr. 70 kus 4,00000 20,00 80,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4 4,00000

44 58380333R Obrubník kamenný přímý OP3, rozměr 250 x 200 mm m 3,15000 1 295,00 4 079,25 0,12500 0,39000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3*1,05 3,15000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 800,00 0,00000 0,00000
45 938908411RT00 Očištění povrchu krytu splachováním vodou m2 240,00000 20,00 4 800,00 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

silnice - čištění - v délce 125+50+50m : (20+20)*6 240,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 367,00 0,00000 0,08000
46 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1,00000 367,00 367,00 0,00000 0,00000 0,08200 0,08000 RTS 23/ I RTS 23/ I

1 1,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 352 268,12 0,00000 0,00000
47 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m t 467,56000 109,00 50 964,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

stav dlažba : 114,76 114,76000

žulové kostky - Lože 50% : 1,78 1,78000

štěrk : 239,61 239,61000

živice : 0,07 0,07000

Obrubníky+základy značek : 44,61+0,08 44,69000

dovoz dlažby z technického dvora : 66,65 66,65000

48 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 8 150,49000 12,00 97 805,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz do 20KM : 400,91*19 7 617,29000

dovoz dlažby z technického dvora : 66,65*8 533,20000

49 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 467,56000 130,00 60 782,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

suť : 400,91 400,91000

dovoz dlažby z technického dvora : 66,65 66,65000

50 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 

skupina odpadu 010408

t 285,19000 260,00 74 149,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

kamenivo bourané : 239,61 239,61000

žul. kostka + obrubníky : 1,78*0,5+44,61+0,08 45,58000

51 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 45,58000 1 500,00 68 370,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

značky : 0,08 0,08000

žul. kostka + obrubníky : 1,78*0,5+44,61 45,50000

52 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302

t 0,07000 2 800,00 196,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

0,07 0,07000

Díl: 99 Přesun hmot 29 877,84 0,00000 0,00000
53 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 439,38000 68,00 29 877,84 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

přesun nových zabudovaných hmot : 

0,01+243,8+0,06+96,87+31,98+0,01

372,73000
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S: 2219b

O: SO 103

R: SO 103

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Lipová - ul. Kapitána Vajdy

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Lipová - ul. Kapitána Vajdy

dovoz dlažby z technického dvora : 66,65 66,65000

Celkem 1 318 078,73

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2219b

O: SO 104

R: SO 104

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 114 314,76 0,00000 412,08000
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 818,72000 68,00 55 672,96 0,00000 0,00000 0,13800 112,98000 RTS 23/ I RTS 23/ I

chodník : 814,53 814,53000

přístupový rušený chodník : 4,19 4,19000

2 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici/betonu m2 3,20000 51,00 163,20 0,00000 0,00000 0,28800 0,92000 RTS 23/ I RTS 23/ I

signální a varovné pásy - z žulové kostky : 3,2 3,20000

3 113107613R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.13 cm m2 824,52000 37,00 30 507,24 0,00000 0,00000 0,28600 235,81000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odstranění kladečské vrstvy a části lože : 814,53+4,19 818,72000

5,8 5,80000

4 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 6,70000 51,00 341,70 0,00000 0,00000 0,22000 1,47000 RTS 23/ I RTS 23/ I

chodník : 5,8 5,80000

kolem obrub : 6*0,15 0,90000

5 113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 6,05600 945,00 5 722,92 0,00000 0,00000 0,48000 2,91000 RTS 23/ I RTS 23/ I

bet. kostka+podklad živ. : (0,8*0,8*0,4)+5,8 6,05600

6 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 214,77200 102,00 21 906,74 0,00000 0,00000 0,27000 57,99000 RTS 23/ I RTS 23/ I

silniční kamenné krajníky - včetně lože : 6 6,00000

vytrhání stávajících chodníkových ob. : 182,0+178,48*0,15 208,77200

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 49 731,11 0,00000 0,00000
7 122403201R00 Odkopávky pro silnice, třída II.,do 100 m3,STROJNĚ m3 69,55400 715,00 49 731,11 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

výkop pro stezku : 347,77*0,2 69,55400

Díl: 13 Hloubené vykopávky 301,80 0,00000 0,00000
8 131101201R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 m3 0,60000 503,00 301,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4*0,5*0,5*0,6 0,60000

Díl: 16 Přemístění výkopku 39 003,40 0,00000 0,00000
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 70,15000 296,00 20 764,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz výkopu na skládku : 0,6+69,55 70,15000

10 162706119R00 Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin m3 701,50000 26,00 18 239,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

70,15*10 701,50000

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 69 861,59 0,01000 0,00000
11 180402113R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 m2 347,77000 55,00 19 127,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava kolem cyklostezky : 347,77 347,77000

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 794,41000 15,00 11 916,15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pod zpevněnými plochami : 301,42+418,8+25,92+48,27 794,41000

13 183402113R00 Rozrušení půdy do 15 cm na svahu 1:1 m2 347,77000 80,00 27 821,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

finální úpravy : 347,77 347,77000

14 183403111R00 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5

M2 347,77000 22,00 7 650,94 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava po dokončení stavby : 347,77 347,77000

15 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 347,77000 5,00 1 738,85 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava příkopů po dokončení stavby : 347,77 347,77000

16 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 10,43310 154,00 1 606,70 0,00100 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pro finální úpravu : 347,77*0,03 10,43310

Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly 35 986,95 0,00000 0,00000
17 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 70,15000 513,00 35 986,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

70,15 70,15000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

99 301,25 228,79000 0,00000

18 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 794,41000 125,00 99 301,25 0,28800 228,79000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

předláždění : 418,8 418,80000

nová cyklostezka : 301,42 301,42000

signální a varovné pásy : 25,92 25,92000

vizuální pás : 48,27 48,27000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 361,80 0,12000 0,00000

19 573231124R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 

kg/m2

m2 0,90000 12,00 10,80 0,00040 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

množství 0,40kg/m2 : 6*0,15 0,90000

20 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 0,90000 390,00 351,00 0,12966 0,12000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

obrusná vrstva : 6*0,15 0,90000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 431 623,08 95,92000 0,00000
21 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 794,41000 270,00 214 490,70 0,05545 44,05000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostazka : 301,42 301,42000

předláždění : 418,8 418,80000

hmatný pás cyklostezky : 48,27 48,27000

Varovný a signální pás : 25,92 25,92000

22 592451151R Dlažba I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 

nevidomé

m2 28,51200 710,00 20 243,52 0,13150 3,75000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

25,92*1,1 28,51200

23 5924511901R Dlažba 200 x 200 x 60 mm červená m2 316,49100 510,00 161 410,41 0,13100 41,46000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostezka : 301,42*1,05 316,49100

24 592451152R1 Dlažba skladebná SLP 200 x 100 x 60 mm žlutá dlažba 

pro nevidomé

m2 50,68350 700,00 35 478,45 0,13150 6,66000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

48,27*1,05 50,68350

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 24 027,00 4,68000 0,00000
25 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 2,00000 2 690,00 5 380,00 0,43094 0,86000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

2 2,00000

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Kapitána Vajdy - ul. Evžena Rošického

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Kapitána Vajdy - ul. Evžena Rošického
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R: SO 104

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Kapitána Vajdy - ul. Evžena Rošického

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Kapitána Vajdy - ul. Evžena Rošického

26 899332111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kus 1,00000 2 015,00 2 015,00 0,32974 0,33000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

1 1,00000

27 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 6,00000 1 423,00 8 538,00 0,31590 1,90000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

6 6,00000

28 899432111R00 Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte kus 6,00000 1 349,00 8 094,00 0,26470 1,59000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

6 6,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 117 896,45 47,04000 0,00000
29 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 4,00000 1 179,00 4 716,00 0,11330 0,45000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

osazení sloupků a značek i základu s dodávkou betonu : 4 4,00000

30 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 15,25000 499,00 7 609,75 0,00076 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

přechody V8b : 13*0,5*0,5 3,25000

V14 : 8 8,00000

V15 (P4) : 2*1 2,00000

V7a : 4*0,25*2 2,00000

31 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 15,25000 60,00 915,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

15,25 15,25000

32 917161111R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25 m 6,00000 392,00 2 352,00 0,18806 1,13000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

OP 3 : 6 6,00000

33 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 237,31200 333,00 79 024,90 0,18800 44,61000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

BO 10 : 182+28,54 210,54000

BO 8 : 178,48*0,15 26,77200

34 919726212R00 Těsnění spár krytu zálivkou za studena m 6,00000 167,00 1 002,00 0,00010 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

prořezání po pokládce , u styčných pracovních spar st. 

komunikací : 6

6,00000

35 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 9,70000 81,00 785,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

řezání při bourání stáv. obrubníků : 6+3,7 9,70000

36 246234439R barva vodorovného dopr. značení na živičné a betonové 

povrchy 0100 bílá, 18l

l 12,20000 293,00 3 574,60 0,00140 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

vydatnost 0,8l/m2 : 15,25*0,8 12,20000

37 404452301R Značka dopr.příkazové C1-C15b 700 mm, pozink.tř 1 kus 3,00000 1 002,00 3 006,00 0,00510 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

C10a : 2 2,00000

C10b : 1 1,00000

38 40445241R Značka dopr.informat. IP2-IP7  500x500 mm poz.tř.1 kus 2,00000 690,00 1 380,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

IP7 : 2 2,00000

39 404459507R Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 4,00000 537,00 2 148,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4 4,00000

40 404459514R Patka kotevní AP 70/4 čtyřkotevní kus 4,00000 506,00 2 024,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4 4,00000

41 404459534R Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm kus 10,00000 112,00 1 120,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

5*2 10,00000

42 404459545R Víčko pr. 70 kus 4,00000 20,00 80,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4 4,00000

43 58380333R Obrubník kamenný přímý OP3, rozměr 250 x 200 mm m 6,30000 1 295,00 8 158,50 0,12500 0,79000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

6*1,05 6,30000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 800,00 0,00000 0,00000
44 938908411RT00 Očištění povrchu krytu splachováním vodou m2 240,00000 20,00 4 800,00 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

silnice - čištění - v délce 125+50+50m : (20+20)*6 240,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 543 406,52 0,00000 0,00000
45 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m t 473,56000 109,00 51 618,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

stav dlažba : 112,98 112,98000

žulové kostky - Lože 50% : 0,92 0,92000

štěrk : 235,81 235,81000

živice : 2,6 2,60000

Obrubníky+základy : 57,99+2,91 60,90000

dovoz dlažby z technického dvora 200x200x60 - šedá : 

60,35

60,35000

46 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 8 333,79000 12,00 100 005,48 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz do 20KM : 413,21*19 7 850,99000

dovoz dlažby z technického dvora : 60,35*8 482,80000

47 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 473,56000 130,00 61 562,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

suť : 413,21 413,21000

dovoz dlažby z technického dvora : 60,35 60,35000

48 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 

skupina odpadu 010408

t 236,27000 260,00 61 430,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

kamenivo bourané : 235,81 235,81000

žul. kostka : 0,92*0,5 0,46000

49 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 174,34000 1 500,00 261 510,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

základy : 2,91 2,91000

žul. kostka + obrubníky : 0,92*0,5+57,99 58,45000

dlažba : 112,98 112,98000

50 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302

t 2,60000 2 800,00 7 280,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

2,6 2,60000

Díl: 99 Přesun hmot 29 710,56 0,00000 0,00000
51 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 436,92000 68,00 29 710,56 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

přesun nových zabudovaných hmot : 

0,01+228,79+0,12+95,92+4,68+47,04+0,01

376,57000

dovoz dlažby z technického dvora : 60,35 60,35000
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S: 2219b

O: SO 104

R: SO 104

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Kapitána Vajdy - ul. Evžena Rošického

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Kapitána Vajdy - ul. Evžena Rošického

Celkem 1 560 326,27

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2219b

O: SO 105

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 40 539,20 0,00000 129,48000
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 256,50000 68,00 17 442,00 0,00000 0,00000 0,13800 35,40000 RTS 23/ I RTS 23/ I

chodník : 256,5 256,50000

2 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici/betonu m2 3,20000 51,00 163,20 0,00000 0,00000 0,28800 0,92000 RTS 23/ I RTS 23/ I

signální a varovné pásy - z žulové kostky : 8*0,4 3,20000

3 113107613R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.13 cm m2 256,50000 37,00 9 490,50 0,00000 0,00000 0,28600 73,36000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odstranění kladečské vrstvy a části lože : 256,5 256,50000

4 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 1,20000 51,00 61,20 0,00000 0,00000 0,22000 0,26000 RTS 23/ I RTS 23/ I

kolem obrub : 8*0,15 1,20000

5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 72,37550 102,00 7 382,30 0,00000 0,00000 0,27000 19,54000 RTS 23/ I RTS 23/ I

silniční kamenné krajníky - včetně lože : 8 8,00000

vytrhání stávajících chodníkových ob. : 54,51+65,77*0,15 64,37550

6 000RK026T00 Provizorní přesunutí stáv. konstrukce - odstranění a 

znovuosazení

ks    1,00000 6 000,00 6 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

stojan na kola ( s dočasným uložením) : 1 1,00000

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 15 255,24 0,00000 0,00000
7 122403201R00 Odkopávky pro silnice, třída II.,do 100 m3,STROJNĚ m3 21,33600 715,00 15 255,24 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

výkop pro odvodnění (začištění hran - přeliv vody) : 

106,68*0,2

21,33600

Díl: 13 Hloubené vykopávky 226,35 0,00000 0,00000
8 131101201R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 m3 0,45000 503,00 226,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3*0,5*0,5*0,6 0,45000

Díl: 16 Přemístění výkopku 12 115,24 0,00000 0,00000
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 21,79000 296,00 6 449,84 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz výkopu na skládku : 21,34+0,45 21,79000

10 162706119R00 Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin m3 217,90000 26,00 5 665,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

21,79*10 217,90000

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 21 376,88 0,00000 0,00000
11 180402113R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 m2 106,68000 55,00 5 867,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava kolem cyklostezky : 106,68 106,68000

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 240,12400 15,00 3 601,86 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pod zpevněnými plochami : 108,104+105,89+9,8+16,33 240,12400

13 183402113R00 Rozrušení půdy do 15 cm na svahu 1:1 m2 106,68000 80,00 8 534,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

finální úpravy : 106,68 106,68000

14 183403111R00 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5

M2 106,68000 22,00 2 346,96 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava po dokončení stavby : 106,68 106,68000

15 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 106,68000 5,00 533,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava příkopů po dokončení stavby : 106,68 106,68000

16 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 3,20040 154,00 492,86 0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pro finální úpravu : 106,68*0,03 3,20040

Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly 11 178,27 0,00000 0,00000
17 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 21,79000 513,00 11 178,27 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

21,79 21,79000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

30 015,50 69,16000 0,00000

18 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 240,12400 125,00 30 015,50 0,28800 69,16000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

předláždění : 105,89 105,89000

nová cyklostezka : 108,104 108,10400

signální a varovné pásy : 9,8 9,80000

vizuální pás : 16,33 16,33000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 482,40 0,16000 0,00000

19 573231124R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 

kg/m2

m2 1,20000 12,00 14,40 0,00040 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

množství 0,40kg/m2 : 8*0,15 1,20000

20 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 1,20000 390,00 468,00 0,12966 0,16000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

obrusná vrstva : 8*0,15 1,20000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 141 193,93 31,55000 0,00000
21 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 240,12400 270,00 64 833,48 0,05545 13,31000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostazka : 108,104 108,10400

předláždění : 105,89 105,89000

hmatný pás cyklostezky : 16,33 16,33000

Varovný a signální pás : 9,8 9,80000

22 592451151R Dlažba I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 

nevidomé

m2 10,78000 710,00 7 653,80 0,13150 1,42000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

9,8*1,1 10,78000

23 5924511901R Dlažba 200 x 200 x 60 mm červená m2 111,18450 510,00 56 704,10 0,13100 14,57000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostezka : 105,89*1,05 111,18450

24 592451152R1 Dlažba skladebná SLP 200 x 100 x 60 mm žlutá dlažba 

pro nevidomé

m2 17,14650 700,00 12 002,55 0,13150 2,25000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

16,33*1,05 17,14650

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 58 358,54 15,03000 0,00000
25 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 3,00000 1 179,00 3 537,00 0,11330 0,34000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

osazení sloupků a značek i základu s dodávkou betonu : 3 3,00000

26 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 12,50000 499,00 6 237,50 0,00076 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Evžena Rošického - ul. Jana Žižky

Spoupis prací - Cyklostezka: ul. Evžena Rošického - ul. Jana Žižky
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S: 2219b

O: SO 105

R: SO 105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Evžena Rošického - ul. Jana Žižky

Spoupis prací - Cyklostezka: ul. Evžena Rošického - ul. Jana Žižky

přejezd V8b : 13*0,5*0,5 3,25000

V14 : 4 4,00000

V15 (P4) : 2*1 2,00000

V7 : 6,5*2*0,25 3,25000

27 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 12,50000 60,00 750,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

12,5 12,50000

28 917161111R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25 m 8,00000 392,00 3 136,00 0,18806 1,50000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

OP 3 : 8 8,00000

29 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 64,37550 333,00 21 437,04 0,18800 12,10000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

BO 10 : 54,51 54,51000

BO 8 : 65,77*0,15 9,86550

30 919726212R00 Těsnění spár krytu zálivkou za studena m 8,00000 167,00 1 336,00 0,00010 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

prořezání po pokládce , u styčných pracovních spar st. 

komunikací : 8

8,00000

31 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 8,00000 81,00 648,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

řezání při bourání stáv. obrubníků : 8 8,00000

32 246234439R barva vodorovného dopr. značení na živičné a betonové 

povrchy 0100 bílá, 18l

l 10,00000 293,00 2 930,00 0,00140 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

vydatnost 0,8l/m2 : 12,5*0,8 10,00000

33 404452301R Značka dopr.příkazové C1-C15b 700 mm, pozink.tř 1 kus 2,00000 1 002,00 2 004,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

C10a : 2 2,00000

34 40445241R Značka dopr.informat. IP2-IP7  500x500 mm poz.tř.1 kus 2,00000 690,00 1 380,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

IP7 : 2 2,00000

35 404459507R Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 3,00000 537,00 1 611,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3 3,00000

36 404459514R Patka kotevní AP 70/4 čtyřkotevní kus 3,00000 506,00 1 518,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3 3,00000

37 404459534R Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm kus 8,00000 112,00 896,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4*2 8,00000

38 404459545R Víčko pr. 70 kus 3,00000 20,00 60,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3 3,00000

39 58380333R Obrubník kamenný přímý OP3, rozměr 250 x 200 mm m 8,40000 1 295,00 10 878,00 0,12500 1,05000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

8*1,05 8,40000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 800,00 0,00000 0,00000
40 938908411RT00 Očištění povrchu krytu splachováním vodou m2 240,00000 20,00 4 800,00 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

silnice - čištění - v délce 125+50+50m : (20+20)*6 240,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 168 600,46 0,00000 0,00000
41 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m t 144,74000 109,00 15 776,66 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

stav dlažba : 35,4 35,40000

žulové kostky - Lože 50% : 0,92*0,5 0,46000

štěrk : 73,36 73,36000

živice : 0,26 0,26000

Obrubníky+základy : 19,54+0,92*0,5 20,00000

dovoz dlažby z technického dvora 200x200x60 - šedá : 

15,26

15,26000

42 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2 582,20000 12,00 30 986,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz do 20KM : 129,48*19 2 460,12000

dovoz dlažby z technického dvora : 15,26*8 122,08000

43 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 144,74000 130,00 18 816,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

suť : 129,48 129,48000

dovoz dlažby z technického dvora : 15,26 15,26000

44 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 

skupina odpadu 010408

t 73,82000 260,00 19 193,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

kamenivo bourané : 73,36 73,36000

žul. kostka : 0,92*0,5 0,46000

45 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 55,40000 1 500,00 83 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

žul. kostka + obrubníky : 0,92*0,5+19,54 20,00000

dlažba : 35,4 35,40000

46 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302

t 0,26000 2 800,00 728,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

0,26 0,26000

Díl: 99 Přesun hmot 8 920,92 0,00000 0,00000
47 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 131,19000 68,00 8 920,92 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

přesun nových zabudovaných hmot : 

0,01+69,16+0,16+31,55+15,04+0,01

115,93000

dovoz dlažby z technického dvora : 15,26 15,26000

Celkem 513 062,93

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 17 z 25Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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O: SO 106

R: SO 106

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 110 945,87 0,00000 412,87000
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 812,84000 68,00 55 273,12 0,00000 0,00000 0,13800 112,17000 RTS 23/ I RTS 23/ I

chodník : 812,84 812,84000

2 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici/betonu m2 1,60000 51,00 81,60 0,00000 0,00000 0,28800 0,46000 RTS 23/ I RTS 23/ I

signální a varovné pásy - z žulové kostky : 4*0,4 1,60000

3 113107613R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.13 cm m2 812,84000 37,00 30 075,08 0,00000 0,00000 0,28600 232,47000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odstranění kladečské vrstvy a části lože : 812,84 812,84000

4 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 2,70000 51,00 137,70 0,00000 0,00000 0,22000 0,59000 RTS 23/ I RTS 23/ I

kolem obrub : 18*0,15 2,70000

5 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 248,80750 102,00 25 378,37 0,00000 0,00000 0,27000 67,18000 RTS 23/ I RTS 23/ I

silniční kamenné krajníky - včetně lože : 18 18,00000

vytrhání stávajících chodníkových ob. : 202+192,05*0,15 230,80750

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 52 951,47 0,00000 0,00000
6 122403201R00 Odkopávky pro silnice, třída II.,do 100 m3,STROJNĚ m3 74,05800 715,00 52 951,47 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

výkop pro stezku : 370,29*0,2 74,05800

Díl: 13 Hloubené vykopávky 226,35 0,00000 0,00000
7 131101201R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 m3 0,45000 503,00 226,35 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3*0,5*0,5*0,6 0,45000

Díl: 16 Přemístění výkopku 41 427,56 0,00000 0,00000
8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 74,51000 296,00 22 054,96 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz výkopu na skládku : 74,06+0,45 74,51000

9 162706119R00 Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin m3 745,10000 26,00 19 372,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

74,51*10 745,10000

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 73 861,37 0,01000 0,00000
10 180402113R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 m2 370,29000 55,00 20 365,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava kolem cyklostezky : 370,29 370,29000

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 810,91000 15,00 12 163,65 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pod zpevněnými plochami : 345,98+389,03+20,79+55,11 810,91000

12 183402113R00 Rozrušení půdy do 15 cm na svahu 1:1 m2 370,29000 80,00 29 623,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

finální úpravy : 370,29 370,29000

13 183403111R00 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5

M2 370,29000 22,00 8 146,38 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava po dokončení stavby : 370,29 370,29000

14 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 370,29000 5,00 1 851,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava příkopů po dokončení stavby : 370,29 370,29000

15 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 11,10870 154,00 1 710,74 0,00100 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pro finální úpravu : 370,29*0,03 11,10870

Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly 38 223,63 0,00000 0,00000
16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 74,51000 513,00 38 223,63 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

74,51 74,51000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

101 363,75 233,54000 0,00000

17 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 810,91000 125,00 101 363,75 0,28800 233,54000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

předláždění : 389,03 389,03000

nová cyklostezka : 345,98 345,98000

signální a varovné pásy : 20,79 20,79000

hmatný pás : 55,11 55,11000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 1 085,40 0,35000 0,00000

18 573231124R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 

kg/m2

m2 2,70000 12,00 32,40 0,00040 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

množství 0,40kg/m2 : 18*0,15 2,70000

19 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 2,70000 390,00 1 053,00 0,12966 0,35000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

obrusná vrstva : 18*0,15 2,70000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 460 960,83 103,17000 0,00000
20 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 810,91000 270,00 218 945,70 0,05545 44,96000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostazka : 345,98 345,98000

předláždění : 389,03 389,03000

hmatný pás cyklostezky : 55,11 55,11000

Varovný a signální pás : 20,79 20,79000

21 592451151R Dlažba I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 

nevidomé

m2 22,86900 710,00 16 236,99 0,13150 3,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

20,79*1,1 22,86900

22 5924511901R Dlažba 200 x 200 x 60 mm červená m2 363,27900 510,00 185 272,29 0,13100 47,59000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostezka : 345,98*1,05 363,27900

23 592451152R1 Dlažba skladebná SLP 200 x 100 x 60 mm žlutá dlažba 

pro nevidomé

m2 57,86550 700,00 40 505,85 0,13150 7,61000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

55,11*1,05 57,86550

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 26 042,00 5,01000 0,00000
24 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 2,00000 2 690,00 5 380,00 0,43094 0,86000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

2 2,00000

25 899332111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kus 2,00000 2 015,00 4 030,00 0,32974 0,66000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

2 2,00000

26 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 6,00000 1 423,00 8 538,00 0,31590 1,90000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

6 6,00000

27 899432111R00 Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte kus 6,00000 1 349,00 8 094,00 0,26470 1,59000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

6 6,00000

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Jana Žižky - ul. Kapitána Nálepky

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Jana Žižky - ul. Kapitána Nálepky
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S: 2219b

O: SO 106

R: SO 106

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Jana Žižky - ul. Kapitána Nálepky

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Jana Žižky - ul. Kapitána Nálepky

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 148 867,37 54,81000 0,00000
28 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 3,00000 1 179,00 3 537,00 0,11330 0,34000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

osazení sloupků a značek i základu s dodávkou betonu : 3 3,00000

29 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 19,75000 499,00 9 855,25 0,00076 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

přechody V8b : 15*0,5*0,5 3,75000

V14 : 10 10,00000

V15 (P4) : 2*1 2,00000

V7a : 4*0,25*4 4,00000

30 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 19,75000 60,00 1 185,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

19,75 19,75000

31 917161111R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25 m 18,00000 392,00 7 056,00 0,18806 3,39000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

OP 3 : 18 18,00000

32 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 258,84750 333,00 86 196,22 0,18800 48,66000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

BO 10 : 230,04 230,04000

BO 8 : 192,05*0,15 28,80750

33 919726212R00 Těsnění spár krytu zálivkou za studena m 18,00000 167,00 3 006,00 0,00010 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

prořezání po pokládce , u styčných pracovních spar st. 

komunikací : 18

18,00000

34 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 18,00000 81,00 1 458,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

řezání při bourání stáv. obrubníků : 18 18,00000

35 246234439R barva vodorovného dopr. značení na živičné a betonové 

povrchy 0100 bílá, 18l

l 15,80000 293,00 4 629,40 0,00140 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

vydatnost 0,8l/m2 : 19,75*0,8 15,80000

36 404452301R Značka dopr.příkazové C1-C15b 700 mm, pozink.tř 1 kus 2,00000 1 002,00 2 004,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

C10a : 2 2,00000

37 40445241R Značka dopr.informat. IP2-IP7  500x500 mm poz.tř.1 kus 2,00000 690,00 1 380,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

IP7 : 2 2,00000

38 404459507R Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 3,00000 537,00 1 611,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3 3,00000

39 404459514R Patka kotevní AP 70/4 čtyřkotevní kus 3,00000 506,00 1 518,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3 3,00000

40 404459534R Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm kus 8,00000 112,00 896,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4*2 8,00000

41 404459545R Víčko pr. 70 kus 3,00000 20,00 60,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3 3,00000

42 58380333R Obrubník kamenný přímý OP3, rozměr 250 x 200 mm m 18,90000 1 295,00 24 475,50 0,12500 2,36000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

18*1,05 18,90000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 800,00 0,00000 0,00000
43 938908411RT00 Očištění povrchu krytu splachováním vodou m2 240,00000 20,00 4 800,00 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

silnice - čištění - v délce 125+50+50m : (20+20)*6 240,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 543 114,39 0,00000 0,00000
44 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m t 468,93000 109,00 51 113,37 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

stav dlažba : 112,17 112,17000

žulové kostky : 0,46 0,46000

štěrk : 232,47 232,47000

živice : 0,59 0,59000

Obrubníky+základy : 67,18 67,18000

dovoz dlažby z technického dvora 200x200x60 - šedá : 

56,06

56,06000

45 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 8 293,01000 12,00 99 516,12 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz do 20KM : 412,87*19 7 844,53000

dovoz dlažby z technického dvora : 56,06*8 448,48000

46 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 468,93000 130,00 60 960,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

suť : 412,87 412,87000

dovoz dlažby z technického dvora : 56,06 56,06000

47 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 

skupina odpadu 010408

t 232,70000 260,00 60 502,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

kamenivo bourané : 232,47 232,47000

žul. kostka : 0,46*0,5 0,23000

48 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 179,58000 1 500,00 269 370,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

žul. kostka + obrubníky : 0,46*0,5+67,18 67,41000

dlažba : 112,17 112,17000

49 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302

t 0,59000 2 800,00 1 652,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

0,59 0,59000

Díl: 99 Přesun hmot 30 800,60 0,00000 0,00000
50 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 452,95000 68,00 30 800,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

přesun nových zabudovaných hmot : 

0,01+233,54+0,35+103,17+5,00+54,81+0,01

396,89000

dovoz dlažby z technického dvora : 56,06 56,06000

Celkem 1 634 670,59

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2219b

O: SO 106

R: SO 106

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Jana Žižky - ul. Kapitána Nálepky

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Jana Žižky - ul. Kapitána Nálepky
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S: 2219b

O: SO 107

R: SO 107

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 82 657,04 0,00000 313,07000
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 644,78000 68,00 43 845,04 0,00000 0,00000 0,13800 88,98000 RTS 23/ I RTS 23/ I

chodník : 644,78 644,78000

2 113107613R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.13 cm m2 644,78000 37,00 23 856,86 0,00000 0,00000 0,28600 184,41000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odstranění kladečské vrstvy a části lože : 644,78 644,78000

3 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 1,05000 51,00 53,55 0,00000 0,00000 0,22000 0,23000 RTS 23/ I RTS 23/ I

kolem obrub : 7*0,15 1,05000

4 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 146,09400 102,00 14 901,59 0,00000 0,00000 0,27000 39,45000 RTS 23/ I RTS 23/ I

silniční kamenné krajníky - včetně lože : 7 7,00000

vytrhání stávajících chodníkových ob. : 

115,76+155,56*0,15

139,09400

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 33 231,77 0,00000 0,00000
5 122403201R00 Odkopávky pro silnice, třída II.,do 100 m3,STROJNĚ m3 46,47800 715,00 33 231,77 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

výkop pro stezku : 232,39*0,2 46,47800

Díl: 13 Hloubené vykopávky 662,07 0,00000 0,00000
6 131101201R00 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 m3 1,31625 503,00 662,07 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3*0,5*0,5*0,6 0,45000

15*0,25*0,35*0,66 0,86625

Díl: 16 Přemístění výkopku 26 576,80 0,00000 0,00000
7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 47,80000 296,00 14 148,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz výkopu na skládku : 46,48+1,32 47,80000

8 162706119R00 Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin m3 478,00000 26,00 12 428,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

47,80*10 478,00000

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 46 544,09 0,01000 0,00000
9 180402113R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 m2 232,39000 55,00 12 781,45 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava kolem cyklostezky : 232,39 232,39000

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 521,55100 15,00 7 823,27 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pod zpevněnými plochami : 231,3+226,76+8,51+7,52 474,09000

(118,37*0,3)+11,95 47,46100

11 183402113R00 Rozrušení půdy do 15 cm na svahu 1:1 m2 232,39000 80,00 18 591,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

finální úpravy : 232,39 232,39000

12 183403111R00 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5

M2 232,39000 22,00 5 112,58 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava po dokončení stavby : 232,39 232,39000

13 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 232,39000 5,00 1 161,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

úprava příkopů po dokončení stavby : 232,39 232,39000

14 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 6,97170 154,00 1 073,64 0,00100 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

pro finální úpravu : 232,39*0,03 6,97170

Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly 24 521,40 0,00000 0,00000
15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 47,80000 513,00 24 521,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

47,8 47,80000

Díl: 27 Základy 2 371,18 1,82000 0,00000
16 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,71963 3 295,00 2 371,18 2,52500 1,82000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

13*0,25*0,35*0,57 0,64838

2*0,25*0,25*0,57 0,07125

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 920,00 0,00000 0,00000
17 348173OA0 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK 

PONOREM S NÁTĚREM

m     16,00000 1 620,00 25 920,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I Indiv

s plastovými deskami, dodávka včetně kotvení a kotvících 

prvků : 16

16,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

65 193,88 150,21000 0,00000

18 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 521,55100 125,00 65 193,88 0,28800 150,21000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

předláždění : 226,76 226,76000

nová cyklostezka : 231,30 231,30000

signální a varovné pásy : 8,51 8,51000

hmatný pás : (118,37*0,3)+11,95 47,46100

vizuální pás : 7,52 7,52000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 422,10 0,14000 0,00000

19 573231124R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 

kg/m2

m2 1,05000 12,00 12,60 0,00040 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

množství 0,40kg/m2 : 7*0,15 1,05000

20 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 1,05000 390,00 409,50 0,12966 0,14000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

obrusná vrstva : 7*0,15 1,05000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 310 182,57 69,54000 0,00000
21 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 521,55200 270,00 140 819,04 0,05545 28,92000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostazka : 231,301 231,30100

předláždění : 226,76 226,76000

hmatný pás cyklostezky : 47,461 47,46100

Varovný a signální pás : 8,51 8,51000

vizuální bus : 7,52 7,52000

22 59245111R Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm červená m2 7,89600 503,00 3 971,69 0,12900 1,02000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

vizuální pás u bus zastávky : 7,52*1,05 7,89600

23 592451151R Dlažba I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 

nevidomé

m2 9,36100 710,00 6 646,31 0,13150 1,23000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

8,51*1,1 9,36100

24 5924511901R Dlažba 200 x 200 x 60 mm červená m2 242,86605 510,00 123 861,69 0,13100 31,82000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

cyklostezka : 231,301*1,05 242,86605

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Kapitána Nálepky - ul. Na Nábřeží

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Kapitána Nálepky - ul. Na Nábřeží

Stránka 21 z 25Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2219b

O: SO 107

R: SO 107

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Kapitána Nálepky - ul. Na Nábřeží

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Kapitána Nálepky - ul. Na Nábřeží

25 592451152R1 Dlažba skladebná SLP 200 x 100 x 60 mm žlutá dlažba 

pro nevidomé

m2 49,83405 700,00 34 883,84 0,13150 6,55000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

47,461*1,05 49,83405

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 17 891,00 3,50000 0,00000
26 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 2,00000 2 690,00 5 380,00 0,43094 0,86000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

2 2,00000

27 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 5,00000 1 423,00 7 115,00 0,31590 1,58000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

5 5,00000

28 899432111R00 Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte kus 4,00000 1 349,00 5 396,00 0,26470 1,06000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4 4,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 94 869,18 35,26000 0,00000
29 914001121R00 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ kus 4,00000 1 179,00 4 716,00 0,11330 0,45000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

osazení sloupků a značek i základu s dodávkou betonu : 3 3,00000

označník : 1 1,00000

30 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 13,60000 499,00 6 786,40 0,00076 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

V14 : 10 10,00000

V15 (P4) : 2*1 2,00000

V7a : 2*0,25*3,2 1,60000

31 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 13,60000 60,00 816,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

13,6 13,60000

32 917161111R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25 m 7,00000 392,00 2 744,00 0,18806 1,32000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

OP 3 : 7 7,00000

33 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 172,92400 333,00 57 583,69 0,18800 32,51000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

BO 10 : 155,56 155,56000

BO 8 : 115,76*0,15 17,36400

34 919726212R00 Těsnění spár krytu zálivkou za studena m 7,00000 167,00 1 169,00 0,00010 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

prořezání po pokládce , u styčných pracovních spar st. 

komunikací : 7

7,00000

35 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 7,00000 81,00 567,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

řezání při bourání stáv. obrubníků : 7 7,00000

36 246234439R barva vodorovného dopr. značení na živičné a betonové 

povrchy 0100 bílá, 18l

l 10,88000 293,00 3 187,84 0,00140 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

vydatnost 0,8l/m2 : 13,6*0,8 10,88000

37 404452301R Značka dopr.příkazové C1-C15b 700 mm, pozink.tř 1 kus 3,00000 1 002,00 3 006,00 0,00510 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

C10a : 2 2,00000

C10b : 1 1,00000

38 40445241R Značka dopr.informat. IP2-IP7  500x500 mm poz.tř.1 kus 1,00000 690,00 690,00 0,00510 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

IP7 : 1 1,00000

39 404459507R Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 3,00000 537,00 1 611,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3 3,00000

40 404459514R Patka kotevní AP 70/4 čtyřkotevní kus 3,00000 506,00 1 518,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3 3,00000

41 404459534R Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm kus 8,00000 112,00 896,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

4*2 8,00000

42 404459545R Víčko pr. 70 kus 3,00000 20,00 60,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

3 3,00000

43 58380333R Obrubník kamenný přímý OP3, rozměr 250 x 200 mm m 7,35000 1 295,00 9 518,25 0,12500 0,92000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

7*1,05 7,35000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 4 800,00 0,00000 0,00000
44 938908411RT00 Očištění povrchu krytu splachováním vodou m2 240,00000 20,00 4 800,00 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

silnice - čištění - v délce 125+50+50m : (20+20)*6 240,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 367,00 0,00000 0,08000
45 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 1,00000 367,00 367,00 0,00000 0,00000 0,08200 0,08000 RTS 23/ I RTS 23/ I

označník : 1 1,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 398 544,45 0,00000 0,00000
46 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m t 345,83000 109,00 37 695,47 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

stav dlažba : 88,98 88,98000

štěrk : 184,41 184,41000

živice : 0,23 0,23000

Obrubníky+základy : 39,45+0,08 39,53000

dovoz dlažby z technického dvora 200x200x60 - šedá : 

32,68

32,68000

47 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 6 211,29000 12,00 74 535,48 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

odvoz do 20KM : 313,15*19 5 949,85000

dovoz dlažby z technického dvora : 32,68*8 261,44000

48 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 345,83000 130,00 44 957,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

suť : 313,15 313,15000

dovoz dlažby z technického dvora : 32,68 32,68000

49 979089001R00 Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, 

skupina odpadu 010408

t 184,41000 260,00 47 946,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

kamenivo bourané : 184,41 184,41000

50 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 128,51000 1 500,00 192 765,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

obrubníky : 39,45 39,45000

dlažba : 88,98 88,98000

základ : 0,08 0,08000

51 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302

t 0,23000 2 800,00 644,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

0,23 0,23000

Díl: 99 Přesun hmot 19 934,88 0,00000 0,00000
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S: 2219b

O: SO 107

R: SO 107

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Cyklostezka: ul. Kapitána Nálepky - ul. Na Nábřeží

Soupis prací - Cyklostezka: ul. Kapitána Nálepky - ul. Na Nábřeží

52 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 293,16000 68,00 19 934,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I RTS 23/ I

přesun nových zabudovaných hmot : 

0,01+1,82+150,21+0,14+69,54+3,50+35,25+0,01

260,48000

dovoz dlažby z technického dvora : 32,68 32,68000

Celkem 1 154 689,41

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2219b

O: SO 401

R: SO 401

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 514 638,80 0,00000 0,00000
1 000RK027T00 Rozpočet - Přeložka VO Soubor 1,00000 514 638,80 514 638,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

v samostatné příloze : 1 1,00000

Celkem 514 638,80

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Přeložka veřejného osvětlení

Soupis prací - Přeložka veřejného osvětlení

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2219b

O: VON

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 608 400,00 0,00000 0,00000
1 012203000 Geodetické práce při provádění stavby SOUBOR 1,00000 68 000,00 68 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 URS Indiv

Geodetické vytýčení stavby : 1 1,00000

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 28,00000 4 800,00 134 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I Indiv

vytýčení inž. sítí - přesný průběh : 4*7 28,00000

3 005121 R Zařízení staveniště SOUBOR 1,00000 290 000,00 290 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I Indiv

Zařízení staveniště zahrnuje náklady na zřízení a nájem 

stavebních buněk a případný nájem záboru prostranství či 

kanceláře , jen je-li to nutné. : 1

1,00000

Dále zahrnuje provozní náklady ZS včetně energií, 

oplocení a ostrahy strojů i rozpracovaného díla a náklady 

související s likvidací a vyklizením ZS. : 

V případě průkazného nevyužití tato položka nebude 

fakturována. : 

4 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 116 000,00 116 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I Indiv

Náklady spojeny s povětrnostními vlivy (čerpání vody) a 

jiným omezením během výstavby(přechodné posuny 

nástupišť a obchozích tras - materiálové povahy : 1

1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 573 500,00 0,00000 0,00000
5 00RK005 Informační tabule ( označení staveniště), velikost 

2,0x2,0m, včetně dodávky a osazení

KUS 2,00000 12 200,00 24 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 URS Indiv

Publicita dle pokynů : 2 2,00000

6 00RK105 Fotodokumentace průbehu stavby soubor 8,00000 2 000,00 16 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 URS Indiv

jednotlivé SO : 8 8,00000

7 00511 R Geodetické práce Soubor 8,00000 9 800,00 78 400,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I Indiv

 pro ověření skutečně provedených množství k doložení 

výměr, zaměření pro PD skutečného stavu po dokončení : 

8

8,00000

8 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 7,00000 48 500,00 339 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I Indiv

realizace DIO včetně návrhu a projednání : 7 7,00000

9 00523  R Zkoušky a revize Soubor 14,00000 4 800,00 67 200,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I Indiv

zkouška únosnosti pláně v sanaci pláně : 7*2 14,00000

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 48 000,00 48 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 23/ I Indiv

"ve 3 vyhotoveních = " : 1 1,00000

Celkem 1 181 900,00

Položkový rozpočet 

Cyklostezka na Národní Třídě v Havířově Městě

Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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