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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2023-102

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika -
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1,160 00 Praha 6 - Hradčany,
60162694,
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
404881/0710,
Ing. Miroslav Flajtinger, 
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, věznění 
pozdějších předpisů.

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), odděleni provozu Bmo: 
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624): 
ve věcech technických: Milan Kerber,

ve věcech BOZP:

Datová schránka: 
Adresa pro doručování:

Robin Mělko, 
Ing. Jiří Hošek,

hjyaavk,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel11) na straně jedné,

STAVBROS, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstríku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7830,
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení I: 
Bankovní spojení 2:

1, 798 07 Brodck u Prostějova,V Pivovaře 
46977490,
CZ46977490,
Komerční banka, a.s., č.ú.: 86-3237020257/0100, 

. ČSOB, a.s., č.ú.: 269009737/0300,
Zastoupená: Vladislavem Ilanslíkem, jednatelem společnosti,
Kontaktní osoby: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických 
E-mail:
Datová schránka: p8k4ajf,
Adresa pro doručování: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova,

(dále jen „zhotovitel*1) na straně druhé
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pod!e§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „OZ ), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0624 - Odstranění 
závad z prohlídek BOZP a drobné stavební a sklenářské práce v posádce Vyškov” systémové 
číslo NEN N0O6/23/V0O001470, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § ^ I zákona 
Č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění odstranění závad z prohlídek BOZP a sklenářských prací 
na budovách v posádce Vyškov, s cílem zajištění bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0624 -
Odstranění závad z prohlídek BOZP a drobné stavební a sklenářské práce v posádce Vyškov" 
kterým se rozumí souhrn následujících plnění: ’

2.1.1. odstranění závad z prohlídek BOZP a drobné stavební a sklenářské práce v posádce Vyškov. 
2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy

„Položkový rozpočet", v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace" a v zadávacích 
podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Odstranění závad z prohlídek BOZP a drobné 
stavební a sklenářské práce v posádce Vyškov” systémové číslo NEN NO06/23/V00001470 
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2‘3' ,VTC1 Plnení téí° smlouvy zabezpečí všechny další související práce, nezbytné
k rádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveništč/pracoviště 
a provedeni veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě 

ta^ Ja^° (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k 
zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí) 
ktere podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využiti svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plném, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dm uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla 
Zhotovitel objednateli^ odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
ci nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve ihůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k rádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
ucelu teto smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále
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jen „vícepráce").
2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 

práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy 
a to ve výši:

2 429 997,30 Kč bez DPH
(slovy: dva milióny čtyři sta dvacet devět tisíc devět set devadesát sedm korun českých a

třicet haléřů).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 510 299,43 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 2 940 296,73 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze ě. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškere náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a ^poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to
pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. .

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle ČI. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

w Článek 4 
Čas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bez zbytečného odkladu, neipozděii do 5 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Zhotovitel je povinen v souladu s ČI. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.
Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. listopadu 2023 
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran 
Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zapiš o přerušeni plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splněni náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.
Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelu žadat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápasem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušeni plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v terminu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu zadosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde. ť
Odpadne-h důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zapiš do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plném dilaa tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo Cl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla
Pracovní doba: Po - Čt 7:00 - 16:00 hod., Pá 7:00 - 13:30 hod., soboty, neděle a státní svátky 
po předchozí domluvě. 1
Místem plnění jsou objekty v posádce Vyškov, CE: 06-34-01, 06-33-03 06-33-46 06-33-43 
06-34-16,06-33-201,06-33-13. ’ * !

Článek 5
Podmínky provádění díla

Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

5.11.

e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
O předaní věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo ’ ’
Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
přidtoiob^Cte“y CaS“ Pr0" Ztrátám' 0<idZenl * P“Sk02ení" a to až do doby jejich

Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti- 
a í! TZ0rň0vat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků

u ZJlstene na stavemsti/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat
bezodkladně zjednání nápravy, y

b) je oprávněná dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu
3- VJ £20.11^

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž

3 ^ Ůd‘je “ ^ ^PÍSObe,” byly ty'°

. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
n předaní staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací v objektech 

(na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště

Secpři P''®*01™'1” převzetí stavenište/pracoviště 
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla
z"^ ZPUSOlT- °chrámt’ ab>' Prováděním díla nedošlo k jejich poškození!
odnn^H 6 P°toinr °?Ž0Vm Všechny P°dmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vznikle v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících
inženýrských síti je zhotovitel před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí 
a provede zapiš do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

P° C6l0U d°bU praC‘ dodržovat na Převzatém staveništi a na přístupových 
mumkacich (budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek

no2nz°Ve k0^un’kace musi průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich
“ Z t T tyt0 k0munikace d0 Původního stavu před poškozením. Pokud 

o ovitel tylo komunikace znečisti, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel
Ptrt; ssrsra vyklidí prostor zařízení ™nejpozději d°d-^ *

P!e:;Zerltím ,staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržovaní příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany
komunikací"0 dl’ hyě'eny & ekologie’ ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 

Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
Pn provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006

do kteréhoTT ? " StaVební^ fádU (StaV6bní Zák0n)’ ve znění P°zděišteh předpisů,
do kterého bude prubezne zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí
stavemste, vyzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky
vahty, únosnosti, apod., svolaní kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního

významu pro prováděni díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel
zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické
rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden
Snate^n b t° “ musí byt v dolní Msti podepsána zhotovitelem a osobou 
objednatele _ pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku

epovazuji za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy, 
e em pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným 

osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku 
Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele
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pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-1 i k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - pod dodavatel i. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci ■ zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen ,,ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně, a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod,, použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.

5.21. Veškeré stavební práce Či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů,
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potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v fih 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne 
předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena^ díla^ bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura11), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 '
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 
Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy,^.zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad14,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,

identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám 
přidělena dle příslušných právních předpisů,

f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli),
h) označení banky a Čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného 
zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla
je po celou dobu plnění díla objednatel. 5

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídána všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
naklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti ^za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla

třetím osob.ám’ a t0 ve výši pojistného plnění minimálně
2.U00.000,- Kc. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnu po zahájeni plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předaní díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednáte! nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně
dohodfy že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí § 2615 anásl. a § 2629 a násl. OZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdrženi. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a terminu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, ze je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů 
od obdrženi reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této Ihůfy je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vznikle náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování 
objednatelem uhradit.
O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledků vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo 
termín zahájení plnění sjednaný v ČI. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu

výsi 0,2 °/o 2 celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
11.2. V případe, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla 

sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.
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díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez 
DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na 
realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady,^ zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní Dokutu 
ve výši 20.000,- Kč .
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, zeje dílo dokončeno a připraveno kpředání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
ve znění pozdějších předpisů.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla(např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU
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a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nej později při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

c) k^udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto, ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho'právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a Prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb„ o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdejsmh předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen 
sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o. úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nápadů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-Ii u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící rádnému plnění této smlouvy 
je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
sve povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
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13.6.

13.7.

13.8.

f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v terminu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení 

na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.
Dojde-Ii k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany která porus.la smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.
Odstoupi-h některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

fakturu^ dlh 3 P° jeh° °dsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro
doručovaní korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla” při 
předaní se postupuje přiměřeně dle či. 7 smlouvy, ’

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veskere náklady ji vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Článek 14
Závěrečná ujednání

Smluvni strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
sedale dohod y, ze případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny pM 
soudem obecně pnslusnym dle sídla objednatele. * P
v ním Ak(Jmunikace.^ezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna
nehnTm!^6^611^1 V teX*U Sml0UVy Llvedcno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostredmetvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené
v zahlavi teto smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
origmaHohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
oporucene poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy

"i °h0dly VKŠkeré lhŮty P°dle § 607 a násL 02‘ Připadne-li poslední den
n^HIzé „SmuTw"'7 “ ’ "eb° SVá“k'je P°Slednta ^ 1™“™'

f Vtd°mf fd'í '5 0df 1 P,SI”- b> evropského parlamentu
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
*°u°]TmA P°vh>'b,U }ĚChl° Udaju a 0 zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních udaju) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb 
o zpracováni osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současné podle cl 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďoval 

a zpracovávat osobni údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu 
jména at příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního Čísla, e-mailove adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plněni právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje 
Smluvní strany se^ zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědom!, ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k mformacim, ve zněm pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto
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zákonů.
14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami.
14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 

a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 6
Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Vladislav Hanslík, 
jednatel společnosti 
STAVBROS, s.r.o.

Vladislav
Hanslík

Digitálně podepsal 
Vladislav Hanslík 
Datum: 2023.09.25 
08:46:09 +02'00'

13/13 Elektronický h<.^Ams ■ 25 

Čerti fikal autqfia podpisů : 

Jméno . Ing. Miň" uii- hfcfínger
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Příloha 1 ke SoD 6440-0003 2023-102

Odstranění závad z prohlídek BOZP v posádce Vyškov

p.ť. Práce JM Množství

Budova l. 243

demontáž sariozaviračj cveri

docávka a montáž samozavíračú dveří

demontáž poškozeného keramického soklu, včetně osekání omítky

dodávka a montáž keramického soldu, včetně upraveni a Z a Sběrová ní

mistnoit č. 905

repase venkovních hliníkových Žaluzií, typ HfL-A AF80 (výměna poškozených lamel, vodicích lišt,

- , i' ’ •

místnost i. 1006 1017 a 1019

demontáž stávajícího PVC ve dvou vrstvách

demontáž soklových lišt PVC

očištění pockladi od starého 'osidla a odstíněni vyrovnávací stěrky, včetně přa broušení podkíadj a 

učištění do 10 mm

penetrace podkladu přec vyrovnávací stěrkou

1C

1!

rovedení vyrovnávací stěrky pod PVC do tl. 15 rrm, včetně přebroušení a začištění

dcdavkj a pokládka pod ahnvé krytiny PVC lepením, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min. 2mm,

včetně svařeni spojů Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu podlahově krytiny PVC.

dodávka a montáž soklových liit PVC Objednavatel odsouhlas! vzor a barvu soklových lišt PVC

místnosti. 626 a 805

demontáž stávajícího PVC ve dvou vrstvách

demontáž soklových lišt PVC

očištění podkladu od starého lepidla a odstraněni vyrovnávací stěrky, včetně prebruuieni podkladu a

začísleni do 10 mm

penetrace podkladu před vyrovnávací stěrkou

provedení vyrovnávací stěrky pod PVC do t| 15 mm, včetně orebroušeni a učtštční

dodávka a pokládka pcdahové c^iny PVC lepením, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl min. 2mm,

včetně svařeni spojů Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu podlahové krytiny PVC.

dodávka a montáž soklových >St PVC Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu soklových lišt PVC

Schod lité

20 cbrcva bezpečnostního nátěru schodH&ě barva žlutá

Budova č. 255

Místnost 1.117, 227. 377 a 477 (sprchy)

cdsranéní staré malby oškrábáním

dodávka a vyspraveni vnitřních omítek stěn a stopů stěrkou, včetně crebroušem a penetrace

23 dodavka a proveden peretrace pro sjednoceni savosti podkladu lx, nepr PRIMALEX

dodávka a provedení malby 2k nátěr, barva bílá, např PRIMA..EM PLUS

místnost f *06

demontáž xtévajidho PVC ve dvou vrstvách

demontáž soklových lišt PVC

27

očištění podkladu od staréoc ecidla a odstraněni vyrovnávací stěrky, včetně přebroušeni podkladu a

/a&Stění do 10 mm

penetrace podkladu před vyrovnávací stěrkou

provedení vyrovnávací stěrky pod PVC do tl 15 mm, včetně přebroušem a začišténi

dodávka a pokládka podlahově crytiny PVC lepením, s vysokou hodnotou proti oděru IQ. rl min 2mm,

včetre svařeni spojů. Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu podlahové krytiny PVC.

dcdavkx a montáž soklových lišt PVC Objednavatel rtdsouhlasí vzor a barvu soklových lišt PVC

chodba

demontáž skleněné výplně zábradlí

dodivk, , mm tni skleněné vyplní zábradlí, vit tni <klr nárských doplňků, ioraw a istneleni. Ptes-ié

zaměření provede docavarel na místě.

chodba

demontáž poškozeného keramického soklu, včetně osekáni omítky

dccávka & montáž Keramického sodu, včetně zapraveni a zasoarování

chodba

op'ava kameného schodišťového st jpně vyscrávkovcu hmotou

Budova l. 271

mirlncKt í. 318

oemomáž stávajlcho kobe. ee

ccmontáž přechodové I šty BOCxlOOmm

cemontiž dřevěného prahu llOOxlSOnrm

očištění podkladu od starého lepidla a odstraněni vyrovnávací stérey, včetně přebr jušerí podUacu a

začiltění do 10 mm

penetrace podkladu před vyrovnávací stěrkou

provedení vyrovnávací stžr*y poc kooerec do tl. 15 mm, včetně ořebruušerí a zanšrér.

9,00

9,00

U0
1^0

79,20

79,20

79,20

79,20

52,00

52,00

52,00

52,00

41,00

84,00

45,00

45,00

45,00

52,00

41,00

52,00

52,00

52.00

41.00

12,60

12,60

2,00

1,00

1,00

53,00

53.00

53.00

Cena za

jednotku bez Cena za jednotku 

DPH bez DPH
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43

dodávka a pokládka zátěžového protipožárního koperce s vysokou hodnotou proti cděru IQ d min. Smm

lepoim. včetně rohové lišty do výšky lOcm. Objednavatel odsoLnlas. vzor a barvu koberce
ms 53,00

44 dodavka a montáž hliníkové přechodové lišty s vysokou odolností proti odéru, rozměr WXfclOOmm ks 1,00

45

dodávka a montáž dřevěného dubového pránu, lakovaného 5 vywikou odolnosti proti odéru, rozměr

IlOOxISOmm, kotvený na vruty 4a
ks 1,00

Budova i 266

místnost č 747

46 odstraněni staré malby oótrábanim m* 59,30

47 demontáž a zpětná montáž světla ks 2,00

48 dodávka a vyspraveni vnitřních omřlelc stén a stopů stěrkou, včetně pfebraušení a penetrace m* 59,30

49 dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotexrilrw' sítí, hliníkové rohy se sklotexilni sítí m? 59,30

5C dodávka a provedeni penetrace pro sjednocení savosti podkladu lx. např. PR MALEX m! 59,30

51 dcuavka a provedení malby ?x nátěr, barva sílá, např PRIMA EX PLUS 59,30

místnost t. 912

52 dodávka a vyspraveni vmtřn«ch omítek stén a stopů stěrkou, včetně přrbrnušení a peneťace m* 1,00

53 decávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladj lx, např. PRIMALEX m2 1,00

54 docavka a provedeni malby 2x rátér, barva bílá, nap; PRIMA£X PLUS m* 1,00

Budova č. 270

místností 212

55 demontáž sprchové zástěny ks 2,00

56

dodavka a montáž sprchové zástěny, posuvné, šířka 1,5 m, nepr jhlecné přesné zaměření provede 

dodavatel na místé. objednavatel odsouhlasí typ sprchové zástěny
<s 2,00

Rudoví t 258

místnost 11*0

57 demontáž stávajícího PVC ve dvou vrstvách m* 17,40

SB demontáž soklových lišt PVC m 17,00

59

očištění podkladu od stařeno lepidla a odstraněn' vyrovnevic! stěrky, vřetně pfehrcušrrl podkladu a

tačiiténido ID mm
m7 17,40

60 penetrace oockladu před vy-ovnávaci stérkou m* 17,40

61 provedeni vyTovnavacf stěrky pod PVC do tl. 15 mm, včetné přehrouíení a ziilténl m* 17,40

62

dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením, s vysokou hodnotou proti ooérj IQ, tl min. ?mm,

včetné svařeni spojů. Objednavatel odsouhlasí vzor a ba*vu podlahové kryťny PVC.
Ir7 17,40

63
dodávka a montáž soklových lišt PVC. Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu sokových lišt PVC Tl 17,00

místnost ř. *4$

64

oedténi, vyškrábání a vytrnelen-' konstrukčních spár ve rdívu pružným tmelem, vyspravení plastickou

omítkou
m 12,00

65 dodávka a provedení penetrace pro sjednoceni savosti podkladu lx, rapf. PRIM AI f X m* 1,20

66 dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, napf. PRIMALEX FLUS m7 1,20

Budova i. 257

místnost t 412

67 dodávka a vyslaveni vmťnich omítek stén a stopů sté'kou. včetně přebreušeni a penetrace ir' 1,00

68 dodávka a provedení penetrace pro sjednoceni savosti podk adu lx, rapř PRIMALEX m1 1.20

69 dodávka a provedení rraloy 2x nátěr, barva b á, např PRlMAltX PIUS mz 1,20

Budova r 244

místnost l 402

70 demontáž zduřelé venkovní fasádní omítky včetně zač ištěnl m1 0,80

71 dodávka a montáž venkovní fasádní váper>o cementové omítky včetně zaplaveni ma 0,80

Budova t. 124

místnosti. 101

72 vybouráni zárubni, pantů a oslem m 3.80

73 provedeni úpravy dveřního otvor.j po vybourám ?arubní a esténí m 3,80

74 docávka a provedení dveřních ocelových zárubni prc otvor 900x1970mm ks 1,00

75

úprava ostění otvoru dveří, včelně osekání omítky a zařízeni nové, včetně zepuccváni a malby dle 

odsouhlaser objednavatele
m 3,80

76 osazeni dvěřního křidla 900x1970mm ks 1,00

Budova í. 238

místnost č. 101 • stadion

77 odstranění staré malby oškrábáním m* 49.00

78 dodávka a vyspraveni vnitřních omítek stěn a stopů stírkou, včetně oře broušen a penetrace m* 49,00

79 dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou skic textilní síť, hliníkové rohy se sklotexilni síti n2 ,9.00

80 dodávka a provedení penetrace pro sjednoceni savosti podkladu lx, např PRIMALEX na 49,00

81 dodávka a provedeni malby 2x natě , baiva bílá, např. PRIMALEX PLUS 49,00

Budova l. 78

Sklad

82 wbcL'ám zárubni pantů a ostáni m 13,20

83 provedení úpravy dveřního otvoru po vybouráni zárubni a osténi m 12,20

84 vyvěšení kovových křidel vrat 155Cx3000mm, pomocí jeřábu, manipulační techniky ks 2,00
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91

96

37

Sklep

Sklad

104

dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sfciuiextilní síti, hliníkové rohy se sklotexllní síti

109

117

dodávka a montáž venkovních Pecnových vrat s povrchovou úpravou RAL tl. min 2mm. dle původní.no 

členěni, včetně zárubni - barva šedá - barvu a typ odsouhlasím objeúravatel, dvoukřídlé, lev* křidlo - 

ofevlravé 1550*300Omm, pravé juídlo - otevírave 1550x3000mm, ce ková velikost otvoru 31OOx3C00mm 

Dveře labezpeueny samozavíračerr, bezpečnostní kováni kliku - klika 5 bezpečnostní vložkou FAB a 5 ks 

klíčů, dveřního stavěče na každém křídle, zajištěni křidel vrat v otevřeně potoie. zapuštěného prahu, ra 

spodním rámu těsníc kartáče, min. 3 ifceřních závěsů na každém křídle a veškerého příslušenství včetně 

BOZD značen'. Přesné zaměření prrnrede oodavatei na místě a p'edk>ží montážní návrh a výkres Členěn’ vrat.

úprava oslěrí otvor j vrat, včernř osekáni omitkv a zamění rove, vcetne zapucovan

malby dle odsouhlaseni objednavatele (50% .nterier, 50% exterier)

1“
Budova č. 95

demontáž ocelového poklopu včetně rárru 1.8x2m

dodávka a montáž ocelového poklopu s pou okovanou úpravou včetně rámu a ukotven s možností

otevírání, roírněr l,B*2m, včetně zednického za praveni

Budova č. 45

demontáž svoců elSOm.m

demontáž okapu včetně fláků elSOmm

demontáž objímek plbOmm

demontáž oplachování střechy z pozinkovaného plechu, rš 20cm

demontáž oplachováni střechy z pozinkovaného plechu, rš 8cm

demontáž stávající poškozené povlakové krytiny z PVC fólie vč Geotextifíe

očištěni podkladu, zarovnáni, přebrouženi, penetrace

dodávka a provedení střešní fólie z měkčeného PVC Dexolan 76 tl. 1,5 mm, včetně *ec textilie 300g/m*

dodávka a mortii spojovacího materiálu a zednického zapraveni

dodávka a montáž svodů plBGmm, pozink

dodávka a montáž okapu plSDmm, včetně ha< j po Im, pozink

dodávka a montáž objímek el50mm, pozink - s trnem 2t)Cmm ukotvený do fasady

dodávka a mortáž opíechování střechy z pozinkovaného plechu, iš 20c m

dodávka a montáž oplecnování střechy z pozinkovaného plechu. rŠ Sem

odstraněn staré malby nšťábámm

demontáž a zpětná montáž světla

dodávka a vysnravení vnitřních omítek stěn a stopů stěrkou, včetně přebroušeni a penetrace

dodávka a provedeni penetrace pro sjednocení savosti pockladu lx, např. Pfi MAiFX

dodávka a provedeni malby ?k ritér, barva bila, napí. PRIMA.tX PLJS

Budova č. 254

demontáž poškczerých žaluzií

dodávka a montáž vnitřních Žaluzií do plastovýcn oken včetně pcířeDnéhc příslušenství, rozmé

OÍO* 4'r "IP , „i-ř., i iir 22f- TI r:eing zarr.e •-MU p-jygcc ucuavate. r.a rmvr

D6-33-03 Tankové haly Upal!

Sklad MU 4.1

vybourání drubni pantů a osténi

provádění úpravy ihrernlho otvoru po vybourání zárubni a osténi

vyvéSer. kovových křídel vrat 1615x3500mm, pomocí jer á tni, marvpulaČni techniky

dodávna a montáž verkovnleh plechových vrat s povrchovou úpravou RAL, tl. min 2mm, dle původního 

členěni, včetně zárubni - barva Šeda - barvu a typ odsouhlasím objednavatel, dvoukřídlé, levé křídlo 

Otevíravé J625*3500mrr., pravé k*Í0Ío - otevl-avé 1625x3500mrr, celková velikost otvoru 32S0n3500mm 

Dveře zabezpečeny samozav ráčen, bezpečnostní kovaní klika - klika s bezpečnostní vložkou FAB a 5 ks 

klíči dveřního stavěče na každém křidle, zajištění křidel vrBt v otevřené poloze, zapuštěného prahu, na 

spodním rámu těsnicí karrače, min. 3 dveřních závěsu na každém křidle a veškerého příslušenství vřetně 

BOZP značení, křesne zarré/eni provede dodavatel na m stě a předlož' montážní návrh a výkres členěni vrat.

úprava ostěrr otvor j vrat. včetně osekání omtky ■ lařízerí nové, včetně zapucování, fasádního nátěru a

malby dle odsouhlaseni objednavatele (50% interiér, 50% mterinr)

06-33-46 Jeseník

Budova L 001. sloučený objekt

vybourání zárubni, pantů a osténi

provedení úpravy dveřního otvoru po vybourání zárubni a osténi

vyvěšení Kovových křidel vrat 19ú0n3400mm, pomoci jer abu, manipulační fchrity

dodávka a montáž venkovních plechových vrat s povrchovou úpravou RAl, tl. rrin 2mm, dle původního 

členěn, včetně zárubni barva šedá barvj a typ odsouhlas'm objednáváte, dvoukřídlé, levé křídlo - 

otevíravé 195Gx34CXtmm, pravé křídlo - otevíravé 1950x3400mm, celková velikost otvoru 3900ii3400mm 

Dveře zabezpečeny samozaviračem, bezpečnostní kován, klika - klika s bazoečnostni vložkou FaB a 5 ks 

klíčů, dveřního stavěče na každém křídle, zajištěni křídel vrat v otevřené poloze, zapuštěného prahu, na 

spodním rámu těsnicí kartáče, min. 3 dveřních závěsu na každém křidle a vešce*eno příslušenství včetně 

30ŽP značeni. Přesr.e zaměřeni provede dodavatel -a miste a předloží montážní návrh a výkres členěni vrat

úprava osténi otvoru vrat, včetrě osekání omítky a zj’izení nove, včetně zapucwánf, fasádního nátěru a

malby <£e odsouhlasen objednavatele (50% intener, 50% exterier)

06-33-43 Koloseum
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H»>* p' 0 ffcladovÁni

121 ce montáž poškozených plechů vrat 1x2,lm n* 16,80

122 dodávka a montáž plechů tl min. 2mm, s pozink. úpravou, rozměr lx2,lm m* 16,80

123 ce montáž pantů dveří km 1,00

124 dodávo a montáž pantů dveří kpl. 1

125 repase otevíráni-zaviráni vrat ks 1,00

126 dodávca a montáž bezpečnostní v ožity CAB i knot íkem a 5ks klíčů kpl 1,00

06-34-16 Autoparti

Nabíjecí ušnice F9, místnost č. >13

127 démon til keramického obkladu ISilScm m cdlřtiní stány od starého ecidla m* 1,00

12S dodavka a montáž keramického obk.adj 15x1 Sem na řLEXI lepidlo, včetně vodotěsného zaspárování m* 100

LSO l. 004

129 demontáž poškozeného trapézového plecho m* 27,00

130 demontáž poškozené přihradové ocelové konstrukce truokové o?,5cri m* 23,00

131

doaavka a montáž trapézových plechů s a nti kondenzační úpravou, tl. min lmm - napojeni a ukotveni do

stávající konstrukce
m* 27,00

132

dodávka a montái pfíh-adové ocelové trubkové konstrukce »2,5cm, sroubená • napojení a ukotveni do 

stávající konstrukce
m* 23,00

133 dodávka a montái Kotvícího materiálu kpi. 1,00

134 přistaveni a pronájem montáini plošiny kpl. 1,00

Budova f 019 Sklad PHM

135
demontáž protukiu/ové keramická dlažby 15 x 15 tm, včetně soklíku a spárováni, včetně úpravy povrchu m* 1,00

136

dodávka a montáž protiskluzové keramické dlažby 15 x 15 crr, včetně soklíku a spárovaní, včetně úpravy pro 

v^spadován^
m* 1,00

Budoval Úi8 KT5F1

137 demontáž stávajícího PVC ve dvou vrstvách m* 78.20

138 demontáž soklových lišt PVC m 59,00

139

očistění podkladu od starého lepida a odstraněni vyrovnávací stěrky, včetně prebroušeni podkladu a

začlštění do 10 mm
m* 78,20

140 penetrace podkladu p'ec vyrovnávací stěrkou m* 78,20

141 provedení vyrovnávací stěrky pod PVC do ť. 15 mm, včetně oíebcoušer- a zač stění m* 78,20

142

dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením, s vysokou hodnotou proti nděru IQ, tl. mm 2mm

včetně svařeni spojů Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu poolahové krytiny PVC
rt* 78,20

143 dodávka * montáž soklových lišt PVC Objednavatel odsouhlasí vzor a Barvu soklových lišt PVC m 59,00

144 dodávka a vyspravení vnitrních omítek stěn a stocú stédccu, včetrě přabrouženi a penetrace m* 30.00

145 dodávka a provedení penetrace p-o sjednoceni savosti p©dk'»du 1*, napí PRIMALEX 30.00

148 dodávka a provedeni malby 2x nátěr, barva bíiá, rapi PRIMALEX PLOS m2 30,00

Nabíjen stanice F9. mhrnost ř 102

14/ odstraněni staré malby oškrábáním m* 15,50

148 dodavka a vyspravení vnitrních omitev stěn a stopů stěrkou, včetně prebroušen* a penetrace m3 15,50

149 dodavka a převedeni cnmentnvě stěrky s vyj tul no j sldcrext.ini šití, hliníkové rohy se sklotexilnf síť n,' 15.50

ISO dccávka a převeden penetrace pro sjednocení savosti podVadu lx, např. PRIMALEX n»7 15,50

151 docivka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např PRIMALEX PLUS m2 15,50

152 demontáž a zpětná montáž otoponéoo telěsa 6Cx60em ks 4,00

153 vypuštěni a napeštěni otopného systému kpi. 1,00

154 |zkouška těst našli utop ie sojstavy kpl. 1,00

Hala pro výměnu cltjú F2

155 vybojfání zduřeíé betonové poclahy včetně očištění m' 2,00

15G dodávka a provedení betonové mazariny
}

m 2.00

157 dodávka a provedení šrotovaného značeni B07P m 1,00

158 demontáž izolačrí fólie 9,40

159 dodávka a montáž izolační fólie 9,40

160 demontáž a zpětná mprtái otoponého telěsa 3.3m x l,4rr ks 2,00

Ičl vypuštění a napuštěni otopného systému kpl. 1,00

162 zkouška těstnosti otopné soustavy kpi 1,00

06-33-21 Myslelo více

obj-č. 401- hrál rybníka

163 demontáž vodočetné lalě ks 1,00

164 demontáž dubové fošny délka ?,4m ks 1,00

165
dodávka a mortáž vodočetné latě, šifka 16cm, dé ka lOOcm přesný výkres bude dodán objednáváte em b 1,00

160 dodáVK* a montáž dubové fošny, tl 3cm, šifka 16cm, délka 2,4m b 1,00

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro celou zakázku - BOZP

167 vyk zení stavemšté, úklid pracoviště kpi. 1,00

163 zařízeni staveniště kpi. 1,00

169 lešení, pomocné lešení kpl. 1,00

170 odvoz odbouraného matenálu, včetně uložení na skládku a poplatku kpi. 1.00

171 odvoz a likvidace vyřezané krytky mimo a'eá AČR kpi. 1.00

172 odvoz a likvidace tkla mimo areál AČR kpi. 1,00
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173 přesun hmot kil. 1,00

174 přístave il kontejneru kpl. 1,00

175
zakryt' PVC, dvéří, koncových prvků ele a jiryeh koncových pn/kú na stěnách a strooech, fcli » páskoj oicd 

zahájením malířských prací
kol. 1.00

176
komplexní úkl d vymalovaných protior (mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a daíby, 

lařuovadch předmětů apod.)
kpl. 1,00

177
rozřezáni kovového oepadj tyčové prvky maa délky l,5m, plcšné orvky m«X irr»ř. naložení, odvol a složen 

ve stavebním dvoře PS Vyškov
kpl. 1,00

Dro
hnř

06 33 43 Koloseum

Strážnici

178 eemontáž poškozených žaluzii ks 15,00

179

oodávka a montáž vnitřních Žaluzií dn plastových oken vřetni potřebného příslušenství, rozměr 

9?0*1360mm. šířka lamel 25mm. Píesné za mé řer provede dodavatel na miste
Vs 15,00

06-33*13 Tanková střelnice

Hala terřú

:io demontáž okenní skleněné výplné 1,2 x0,6m ks 5.C

181

dodána a montáž skleněné okenní výplně 1,2 x 0,6ro. včetně sklenářských doplňků, úpravy a

zatmelení. Přesné zaměřen provede dodavatel na místě.
ks 5,0

06-33-46 Jeseník

Plechové tktady

182 demontáž poškozené závétrné lišty m 29,00

183 dodávka a montáž ziviťné lišty, pozink, ršSOcm včetně spojovacího materiálu a ukotveni m 29.00

184 demontáž hliníkových traoérových plechů 6x0,8m II. 0,8mm ks 5,00

185

dodávka a montáž nlinfkových trapézovýcn plechu 6x0,8nr» ti O.Bmm včetně spojovacího materiálu a 

ukotveni
ks 5,00

06*34-01 - Kasárna Dédlce

budova L 249. chodba 1001

186 oprava mechanismu zametáni u okna ks I 1,00

budova t. 244. místnost č- J0|

187 demontáž okenní skleněné výplně ks 1.0

188

dodávka a montáž skleněné oxcnnl výplně venkovní 1,0b x l,9m, včetně sklenarských doplňků,

úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.
ks l.o

budova t. 245, místnost L lil

189 demontáž dveřní skleněné výplně ks 1.0

190

dodávka a montáž skleněné dvěíní výplně 2,35 x 0.35m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a

zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě
ks Ifi

budova L 245. místnost í. 117

191 demontáž okenní skleněné výplně ks 1 JO

192

dodavka a montáž skleněné okenní výplně venkovní 1,05 x l,9m, včetně sklenáčskýrh doplňků,

úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.
ks 1.0

budova ř. láb, brána jih ostraha

493 o se rán i zduřelé omílky mJ 3.00

194 demontáž polykárbontové stříšky 2*0,5rn ks 1,00

195 dodá v<a a vyspraveni vnitřních omítek stěn a stopů stěrkou, včetně přebroušem a penetrace m1 3,00

196 dodaVKi a montáž po lýka mor to vé stříšky 2x0,6m včetně ukotveni ks 1,00

budova l. 241, WC

197 osetini omítek m1 1,00

198 dodávka ■ převedení hrubé omítky m’ 1,00

199 dodávka a převedení jemné omítky ml 1.00

200 démon;ii keramického obkudj 15x15cm a oč štení štěty od starého e sídla mi 1,00

201 c odivu a rronUi keramického obkl«du lSKIScm nt FLEXI lepidle, vietpř vodotěsného taspárováni mJ 1.00

202 demontáž reviznicn dvířek «s 1.00

203 dodavxa a montáž revírních plastových dvířek 2Qx20cm ks 1.00

bvdovař z». WC-šatny

2C4 demontáž revizních dvířek ks 1.00

205 codavra i montáž rev žních plastových dvířek 20x20cm KS 1,00

206 vybourání keramické alažby ml 0,50

207 vybourám podkladního betonu mJ 0,50

208 dodávka a provedeni podkladního betonu m1 0.50

209

dodávka a montáž protiskluzové keramické dlažby 30 x 30 cm, včetne sokliku a spárovaní, včetrě úpravy pro 

vystudovaní
mJ 0,50

buoova i. 25ť>, WC • Zbrojní ililad

210 vybouráni podkladního betonu m7 0,50

211 osekání omítek m’ 1,00

212 demontáž a vyoojránl kanalizačního potrubí » 125mm m 2.00

213 demontáž čistícího kusu ® 2?5mm ks 1,00

214 osekání zdivá po patkové koleno m5 2.X

215 dodávka a montáž kanil zadního potrubí & 125mm KG včetrě napojení na stávající kanalizaci m 2.X
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216 cbuávka a montáž čisticího kusu 0 125mm KG ks 1,00

217 dodávka a provedeni hrubě omítky m3 1,00

218 dodávka a provedeni jemné omítky m3 1,00

219 dodávka a provedeni penetrace pro sjednocení savcst podkladu lx, např. PRIMALEX m2 1,00

220 dodávka a provedeni malby 2* nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS m* 1,00

budova l 1T7. 21B a J71

221 demontáž mechanismu ventilačního okna (pákový zavírač) ks 5,00

222 dodávka a montáž mechanismu ventilačního okna ((jakový zavírač), včetně jkotveni ks 5,00

budova t 16S

223 demontáž poš<ozených žaluzii ks 18,00

224

dodávka a montáž vnitřních žaluzii do plastových oken včetně potřebného příslušenství, rozměr 

923xl360mm, šířka lamel 25mm. Přesné zarréření provede dodavatel na místě
ks 18,00

budova ( ?40 - vstup

225 demontáž skleněné výplně 1,8 x 2,0m ks 1,0

226

dodávka a montáž skleněné výplně 1,8 x 2,0m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení

Přesné zaměřeni provede dodavatel na místě.
ks 1,0

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro celou zakázku Drobné stavební a skenéřské opravy

227 vyklizení staveniště, úklid pracoviště M- 1,00

228 zařízeni staveniště kpL 1,00

229 odvez odboj rané ho materiálu, včetně uloženi na skládku a poplatku kpl 1,00

230 přesun hmot kpl. 1,00

231 přistaveni kontejneru kpi 1,00

232 odvoz a likvidace skla mimo areál AČR kpl 1,00

233

zakrytí PVC, dvěřl, koncových prvků ee a jirých koncových prvků na stěnách a stropech, fólii a páskou před 

zahájením malířských prací
kpl. 1.00

234

komplexní úkfid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby, 

zařižovacích předmětů apoú )
kpl. 1,00

Odvoz a likvidau; demontovaného materiálu až po konzjltad se zástupcem obedrarele (P5 0624). Veškerý materiál bude dodár v 1 jakosti a doložen prohlášením o shodě a 

ceit hkáty Před zabudováním buae veškerý materii odsouhlasen zástupcem oojednatein 

U specificky označeného zboží (výrobku) sa připouští obdobné plněni se stejnými nebo vyššími parametry.

Cena celkem bez DPH 2 429 997,30

DPH 21% činí 510 299,43

Cena celkem včetně DPH 2 940 296,73
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upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

1. Identifikační údaje stavby:
Název zakázky: OdstranČní závad z prohlídek BOZP a drobné stavební a sklenářské 
práce
Místo stavby: Kasárna Dědice a VVP Březina
Objekty: CE: 06-34-01,06-34-16, 06-33-03, 06-33-21, 06-33-43, 06-33-46

2. V rámci realizace bude provedeno:
Oprava podlah, omítek, oken, dveří a vrat. Provedení bezpečnostních nátěrů a výmalby, viz. 
kontrolní rozpočet.

3. Ostatní:
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu a dalších probíhajících stavebních 
prací v areálu. Z tohoto důvodu je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce a všech pokynů 
daných koordinací. Pracovní doba PO - ČT 7:00-16:00 hod. PÁ 7:00 - 13:30. Jiná doba a SO, 
NE, svátky po dohodě. Veškerý demontovaný kovový odpad ze všech objektů z.ůstává 
majetkem objednavatele a zhotovitel jej roztřídí, zmenší na požadovanou velikost, naloží, 
dopraví a uloží na určené místo v areálu kasáren Dědice ve Vyškově. Ostatní stavební suť 
bude zJiotovilelem odvezena a uložena na řízenou skládku. Všechny dodávané komponenty je 
nutné předem na místě zaměřit. Zadavatel doporučuje všem uchazečům o veřejnou 
zakázku účast na organizované prohlídce staveniště před podáváním nabídek.

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízeni musí být 
zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a 
předpisů.

5. Po/adavkv hygienických předpisů:
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v 
otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování 
komunikace a podobné.

6. Specifická organizační opatření:
a) Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu 

Kasáren Dědice. Režim vstupu podléhá předem schváleným povolenkám vydaných 
posádkovou správou na jméno a občanský průkaz každého konkrétního pracovníka 
zhotovitele. Zhotovitel předloží do 3 pracovních dnů před zahájením prací soupis 
osob. (jméno, příjmení, číslo OP), a vozidel (typ, registrační značka), technickému dozoru 
objednavatele k zajištění povolení vstupu do objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu 
jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu.

b) Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu 
Újczdnfho úřadu. Režim vstupu do vojenského (Jjezdu Březina podléhá předem 
schváleným povolenkám vydaným Újezdním úřadem na jméno a občanský průkaz 
každého konkrétního pracovníka zhotovitele. Zhotovitel sí vstupy zařizuje sám dle 
předpisů Újezdního úřadu, které najde na stránkách htins. 'uww.voiuiczJ-brczina.c/ 
před zahájením prací a režim vstupu podléhá pravidlům („Platná pravidla vstupu a pohybu 
na území vojeaského újezdu*1), která najdete také na jejich stránkách. Vstup na území 
Vojenského újezdu je bez povolení přísně zakázán.

c) V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, 
kouření je povolenou pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný 
pohyb cizích osob po areálu je nepřípustný. Přísný zákaz využívání výtahů pro 
přenášení stavebního materiálu - zřídit si vlastní stavební výtah.

7. Termín plnění:
do 30. listopadu 2023

8. Kontaktní osobv:

Ve Vyškově dne 19. Července 2023




