Priloha c. 2 SOD 1135/2023
Výzva k výkonu potápěčských prací HC Nechranice
komu 07.09.2023 12:34
Od 
Komu 

Vážení obchodní partneři,
na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. objednatele 755/2023, vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.
1) Místo plnění - HC Nechranice
2) Popis obsahu předmětu plnění :
Předmětem potápěčských prací je provedení:
2,1 Kontrola a následné vyčištění prahů hradících tabulí na vtoku č.1 a č. 2 před započetím pravidelné
kontroly TG1 a TG2.
2,2 Kontrola a vyčištění prahu hradící tabule na vtoku č.1 a č. 2 za česlemi vtoků.
2,3 Kontrola a očištění dosedacích bočních těsnících ploch na vtoku č.1 a č. 2 pro hradící tabule
2,4 Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení sekce na kótě 262,00 m n. m. Demontáž trysek,
výměna 24 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 24 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola funkčnosti a těsnosti
systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů.
· Kontrola spojů, přírub rozmrazování a jeho ukotvení.
· Okruh rozmrazovacího zařízení, je s přívodem vzduchu ze stupaček napojen pryžovou hadicí . Ta vlivem
stárnutí zpuchřela a popraskala. Při natlakování okruhu rozmrazovacího zařízení dochází ke smeknutí této
pryžové hadice. Proto požadujeme provést výměnu pryžové hadice v celé délce.
2,5 Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení horní sekce vodících profilů na kótě 257,00 m n. m.
Demontáž trysek, výměna 4 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 4 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola funkčnosti
a těsnosti systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů.
2,6 Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení dolní sekce vodících profilů na kótě 249,00 m n. m.
Demontáž trysek, výměna 4 ks ‘‘O‘‘ kroužků a 4 ks těsnících gumiček, následná montáž a kontrola funkčnosti
a těsnosti systému rozmrazovacího zařízení. Kontrola a dotažení šroubových spojů.
2,7 Kontrola zavzdušňovacího potrubí vtoků 1 a 2 v celé jeho délce. Kontrola spojů, přírub a jeho ukotvení.
2,8 Výměna vodočetné latě.
Po dohodě s VHD bude vodočetná lať zdemontována v celé své délce až po kótu 260,00 m n.m.
Od kóty 260,00 m n. m. po kótu 268,00 m n. m. bude vodočetná lať vyměněna včetně podkladní desky - dub.
Vodočetnou lať dodá POh.
Zpráva z provedení potápěčských prací, včetně fotodokumentace a videozáznamu bude předána TDS do 10
dnů od ukončení prací.
3. Termín dle projednání, cca 37, a 40. týden 2023
Příloha:
HCN potáp práce ceník .xlsx HCN potáp práce návrh SoD.docx
S pozdravem
3. Termín dle projednání, cca 37. až 48. týden 2023
Příloha:
S pozdravem


odbor inženýringu, vedoucí oddělení TDS, oblast střed
__________________________________________________
Povodí Ohře, státní podnik
Chomutov
tel. 
mob. 
fax 
e-mail 
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__________________________________________________
S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.
Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem ESET.
