
Firma: DIGRENT s. r.o.. Polní 591, Křižanov 594 51

Rekapitulace ceny

Stavba: 2019-000066 - Chodník podél sil. 111/03719, Dolní Radslavice

Celková cena bez DPH:

Celková cena s DPH:

1 544 773,40
1869175,82

SO 000
SO 103

SO 301

SO 401

Pop

Vedlejší a ostatní náklady
Chodník

Odvodnění komunikace

Přeložka optických kabelů

94 650,00

409 012,66
1 026 180,12

14930,62

19 876,50
85 892,66
215497,83

3135,43

114526,50

494 905,32

1 241 677,95

18066,05

^

^
?r



Firma:

Stavba:

Róz oéet:

Soupis prací objektu
2019-000066 Chodník podél sil. 111/03719, Dolnf RadslaviGe

Víeobecné konstrukce a práce

OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

50 000

KPL

Množsti/f

1,000 5 250,00

94 650,00

94650,00

5 250,00

2 029113

02944

02945

Náklady na vytyčení stav. sítí
Zajištění vytýčeni veškerých stávajících inženýrských sítí (vřetně úhrady za
vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání
jejich správcům

Vytýčeni polohy stavebních objektů.
l =1, 000 [A]

Celkem l = 1, 000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%
odhadované ceny stavby
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ- CELKY KUS

Náklady na zhotovení geodet, zaměření provedeného díla v systému Micro
Station

l =1, 000 [A]

Celkem l = 1, 000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT FORMĚ KPL

l = 1,000 [A]

Celkem l = 1, 000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTAT POŽADAVKY-GEOMETRICKÝ PLÁN HM

l = 1,000 [A]

Celkem l = 1, 000

1,000 21 500,00

1,000 15 300,00

1,000 12 000,00

21 500,00

15 300,00

12 000,00



03100

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí přfslušným katastrálním
úřadem

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

03350

Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení
staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízen; příp. příprava území

pro

objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie
spotřebované

dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v
prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech
zařízení staveniště.

Náklady na oplocení staveniště a zabezpečení proti vniku nepovolaných osob do
prostoru staveniště.
Náklady na odstraněni objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz.
Náklady na úpravu povrchů po odstraněni zařízení staveniště a úklid ploch, na
kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
l =1,000 [A]
Celkem l = 1, 000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem),
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 15 600,00 15 600,00

zpracování DIO, ve. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení a
semaforové soupravy (vč. nájemného) dle schéma B/6 (TP66)

Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanoveni pro přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové
dokumentace a dle vyjádření dotéených orgánů;
-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení
-Zabezpečení změny dopravního značení
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: 2019-000066 Chodník podél sil. 111/03719, Dolní Radslavice
Róz oéet: SO103

O Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 VYTĚŽENÉ
015111 ZEMINY A HORNINY-l. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

SÓ 103

ir*

73,600

Jednotková

150,00

409 012,66

Čg'fke?t)

18 120,00

11 040,00

015112

"Vykop na pláň. Dle kubaturnich listů (předpoklad 80% zeminy v TŘ. l)."
2*0,8t28 = 44,800 [A]
"Výkop hl. 30 cm pro sanace a.z. (předpoklad 20% plochy zemní pláně - bude
čerpáno se souhlasem investora):"

2 •0, 2 *0,3 "240 = 28,800 [B]
"Celkem:"

A+B = 73, 600 [C]

Celkem 73, 6 = 75,600

l. Položka obsahuje:

-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení

na zpracování nebo likvidaci odpadů související' s převzetím, uložením,

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracováni

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č.

185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 VYTĚŽENÉ
ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 11,200 150,00 l 680,00

"Výkop no pláň. Dle kubaturních listů {předpoklad 20% zeminy v TŘ. 2)."
2*0,2*28 = 11,200 [A]
Celkem 11, 2 = 11, 200



015330

11332

11348

l. Položka obsahuje:

- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracováni nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,

zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování
nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 KAMENNÁ

SUŤ
Vybouráni stávajících sjezdů se štěrkovým povrchem.
2*60*0,3 = 36,000 [A]
Celkem 36 = 36, 000

l. Položka obsahuje:

-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracováni nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,
zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na mfsto převzetí

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měřeni:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č.

185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Zemnf práce

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
Vybourán! stávajících sjezdů se štěrkovým povrchem. Včetně odvozu na skládku

dle dispozic zhotovitele.

60*0, 3 = 18, 000 [A]

Celkem 18 = 18, 000

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými

hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí
být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU

Včetně poplatků za uložení na skládku. Včetně odvozu na skládku dle dispozic
zhotovitele.

6*0, 06 = 0, 360 [A]

Celkem 0,36 = 0, 360

36,000 150,00 5 400,00

M3 18,000 250,00

34480,65

4 500,00

M3 0,360 565,00 203,40



11352

12110

12273

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými
hmotami vč. uloíeni na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání-tento fakt musí
byt uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M

Včetně dopravy a poplatků za uložení na skládku dle dispozic zhotovitele.
"Planimerováno ze situace."

4=4.000 [A]
Celkem 4 = 4, 000

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami ví. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí
byt uveden v doplňujfcfm textu k položce).
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3
Sejmutí arnice a drnu v ti. 20 cm. Včetně dopravy na skládku dle dispozic
zhotovitele.

0.2*375=75.000 W
Celkem 75 = 75,000
položka zahrnuje sejmutí arnice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou
dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. l M3

Výkop na zemni pláň, popř. parapláň. Včetně dopravy na skládku dle dispozic
zhotovitele.

"Výkop na pláň. Dle kubatwnlch listů (předpoklad 80% zeminy v TŘ. li."
0,8*28 = 22,400 [A]
"Výkop hl. 30 cm pro sanace a. z. (předpoklad 20% plochy zemní pláně - bude
čerpáno se souhlasem investora):"
0, 2-0, 3*240 = 14,400 [B]

"Celkem:"

A+B = 36,800 [C]
Celkem 36, 8 = 36, 800

4,000 94,00 376,00

75,000 56,00 4 200,00

36,800 130, 00 4 784,00



10 12283

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapaiené i zapažené

- ošetřeni výkopiitě po celou dobu práce v něm ví. klimatických opatřeni

- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných rastech (figurách)
- ierpání vody vč. íerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151, 2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

-těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v

pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahováni

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vy kapavky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II

Výkop na zemní pláň. Včetně dopravy na skládku dle dispozic zhotovitele.

"Výkop na pláň. Dle kubaturnkh listů (předpoklad 20% zeminy v TŘ. 2)."
0,2*28 = 5,600 [A]
Celkem 5, 6 = 5. 600

M3 5,600 353,34 l 978,70



11 12573 l

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajiitěnf

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech(figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151,2)

- potřebné sníiení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojovánf jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného Waru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženf, vzepřeni a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, nenf-li pro tyto práce zřízena
samostatná položka

- udržování výkopiStě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, leženi, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. l
Zemina vhodná do násypu i aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (SW, 6W, G-F) včetně
dopravy a nákupu.

"Dle kubaturních listů:"

28 = 28,000 [A]

Celkem 28 = 28, 000

M3 28,000 120,51 3 374,28



12 12573 2

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s vykopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapazené i zapaíené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubi a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahováni a nošeni výkopku
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a oíištění dna, základové spár/, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenf vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- tříděni výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. l
Doprava arnice určené k ohumusováni svahů z mezideponie na stavbu.
0, 1*135 =13, 500 [A]

Celkem 13. 5 = 13,500

M3 13,500 96,00 l 296,00



13 171103

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s vykopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody ví. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151,2)
- potřebné snížen! hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahovánf a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažovánf (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržováni vÝkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedenlvody v okolí vykopiště a ve vykopisti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedenf vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, leíeni, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvfrkou zemníku
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS

Zemina vhodná do násypu i aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (SW, GW, G-F)
28 = 28,000 [A]

Celkem 28 = 28,000

M3 28,000 78,00 2 184,00



14 17120 l

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo

vysoušením, přfp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutněni

- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutněnf a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutněni a uzavíráni povrchů svahů

- zřfzenf lavic na svazích

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedenívody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umozňujícf provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
Uložení vytěžené zeminy a arnice na trvalou skládku.
"Přebytečná ornice:"

375*0, 2-135*0, 1 = 61, 500 [A]

"Vytěžená zemina:"
28+14. 4 = 42,400 [B]

"Celkem:"

A+B = 103, 900 [C]

Celkem 103, 9 = 103, 900

M3 103,900 21,29 2 212,03
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položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očistěnf a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, leženi, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné

plochy, zakrytí a pod.)
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
Uložení arnice na mezideponii (pro zpětné použití na stavbě). Včetně poplatku

za pronájem skládkové plochy.

0, 1*135 =13,500 [A]
Celkem 13, 5 = .23,500

M3 13, 500 21, 29 287,42

16 18110

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemni konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm ve. klimatických opatřeni

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajiitění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu

- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošenf materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahováni, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiítě a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

plochy, zakrytí a pod.)
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l

"Zpevněná plocha +10%"
1, 1*(148+49+21+30) = 272, 800 [A]

Celkem 272,8 = 272,300
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru

zhutnění určuje projekt.

M2 272, 800 14,22 3 879, 22
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18 18241

19 21450

20

3

317325

ROZPROSTŘEN f DRNÍCE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2

Rozprostření arnice v ti. 10 cm,

"Planimetrováno ze situace:"

135 = 135,000 [A]
Celkem 135 = 135, 000

položka zahrnuje:
nutné přemístěni ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
ZALOŽENÍTRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2
univerzální travní směs

"Planimetrováno ze situace:"

135 =135,000 [A]
Celkem 135 = 135, 000

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její vysev na ornici, zalévání, první
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Základy
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3

Zemina vhodná do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (SW, GW, G-F) v ti. 30 cm.
Čerpáno se souhlasem investora.
"Předpoklad 20% plochy zemni pláně. "

0,2*0,3*240 = 14,400 [A]
Celkem 14, 4 = 14,400

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a
vnitrostaveniStní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno Jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Svislé konstrukce

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3
Krycí deska opěrné zdi.

Beton C30/37-XC4, XF3
0,3*0, 15*27 = 1, 215 [A]
Celkem 1,215 = 1, 215

135,000 24,34 3 285,90

135, 000 14,22 l 919, 70

14,400 774,40

li 151,36
11 151, 36

1,215 10 648,00

21801,53
12 937, 32
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-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho
uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetřenf a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přfsad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,

- bedněnf požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, víetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpeínostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek
a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatnfch zařízeni
osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnfch prvků a doplňkových
konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

-opatřeni povrchů betonu izolaci protizemnívlhkosti v částech, kde přijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505. B500B
Římsa opěrné zdi. Ocel B500B.
0,272 =0,272 [A]
Celkem 0,272 = 0, 272

0,272 32 589,00 8864,21
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Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a
spojováni do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků,
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuze, které Je součástí ochrany konstrukce proti vlivům
bludných proudů, vyvedení do měřících skříni nebo míst pro měření bludných
proudů (vlastní měřici skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikoroznf úpravu výztuže,
- separaci výztuže,

- osazení měřícfch zařízení a úpravy pro ně,
- osazenf rněřících skřínf nebo míst pro měření bludných proudů.
Konnynlkace

VOZOVKOVÉ VRSTW Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM

Samostatný sjezd na pare. č. 1026/1.

Vozovková vrstva z hrubého drceného kameniva HDK 32/63, vrstva ti. 200 mm.
30 =30,000 [A]
Celkem 30 = 30, 000

- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šfřky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
Konstrukce chodníku TOŽ CH.

Konstrukce samostatného sjezdu na pare. č. 1026/1.
Štěrkodrf ŠDB fr. 0/32, tloušťka vrstvy min. 150 mm.
"Planlmetrováno ze situace. "

"Konstrukce chodníku (plocha dlažby + 10%)."
1, 1*148 =162, 800 [A]

"Konstrukce samostatného sjezdu na pare. 1026/1"
"(plocha zpevněni+20%)"

1, 2*30 = 36,000 [B]
"Celkem:"

A+B = 198,800 [C]
Celkem 198,8 = 198,800

M2 30,000 211,02
143564,44
6 330, 60

M2 198. 800 102,80 20 436,64
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25 582611

26 582612

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutněn i vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2

Konstrukce chodníku TDZ O (v mfstě samostatných sjezdů).

Štěrkodrť ŠDB fr. 0/32, tloušťka vrstvy min. 200 mm.
"Planimetrováno ze situace. Plocha dlažby +10%,"

l, lf (49+21) =77.000 W
Celkem 77 = 77,000

- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
KRYT/ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2

Konstrukce chodníku TDZ CH.

Lože drcené kamenivo fr. 2/4 ti. 30 mm.

"Plonimetrováno ze situace:"

148 = 148,000 [A]
Celkem 148 = 148,000

- dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané loíe v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň

spár

- očištěni podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané

podkladní vrstvy a předepsané výplně spár
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni,

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacfch

proužků, odvodňovačů, vpustí. Šachet a pod.
KRYTC Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2
Konstrukce chodníku TDZ O (v místě samostatných sjezdů)

Lože drcené kamenivo fr. 2/4 ti. 40 mm.

"Planlmetrovóno ze situace:"

49 = 43,000 [A]
Celkem 49 = 49,000

77,000 121, 53 9 357,81

148,000 412,26 61 014,48

49,000 503,55 24 673,95
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- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň
spár

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spár
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace Jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE 2 KAM
Varovný pás s. 40 cm - reliéfní kontrastní dlažba.

Lože z drceného kameniva fr. 2/4 ti. 40 mm.

"Planlmetrováno ze situace:"

21 =21,000 [A]
Celkem 21 = 21,000

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spár

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spár

- zřízeni vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládánf vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoníení podél obrubníků, dilataíních zařízení,
odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li
zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
Ostatní konstrukce a práce

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ- DODÁVKA A MONTÁŽ

Ocelové zábradlí výšky 1, 1 m, svislá vyplň, ochrana proti korozi nátěrem.
Kotveno do římsy opěrné zdi.
27 =27,000 [A]
Celkem 27 = 27. 000

položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud
zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelaCní hmoty pod kotevní desky

M2 21,000 l 035,76 21750,96

M 27,000 3 950,00
179 894,68

106 650,00
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30 914153

31 917212

32 917224

33 96611

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘEMfST KUS
Zpětná montáž znaíky IZ4a na původní místo.

l = 1,000 [A]

Celkem l = 1. 000

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ-DEMONTÁŽ KUS

Demontáž stávající svislé dopravnf znaíky IZ4a vietně uskladnění po dobu
výstavby.

l =1, 000 [A]

Celkem l = 1,000

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

předepsané místo
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M
ABO 80/200/1000 do lože C16/20 XF1

"Planimetrováno ze situace:"

85 = 85,000 [A]

Celkem 85 = 85,000
Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M

Do lože C16/20 XF1
"Planimetrováno ze situace."

"ABO 15/25/100 "
90 =90,000 [A]
"ABO 15/15/100"
40 =40, 000 [B]

"ABO přechodové"

16= 16,000 [C]
"Celkem:"

A+B+C= 146,000 [D]
Celkem 146 = 146. 000

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3

1,000 293, 90 293, 90

1,000 171, 29 171,29

85,000 217, 74 18 507,90

146,000 303,44 44 302, 24

0,720 3 893,76 2 803,51
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Odstranění ŽB sloupků oplocení. Včetně dopravy a poplatků za uloženi na
skládku dle dispozic zhotovitele.

4*(2*0,3*0,3) = 0,720 [A]
Celkem 0,72 =0.720

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v poloíce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bouráni-tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k

položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO

Včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za uložení.

44 =44,000 [A]
Celkem 44 = 44,000

M 44,000 162, 86 7 165,84

položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce víetně odstranění základových konstrukcí a
nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstraněni sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bouráni-tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k

položce)



Stavba:

Firma:

Soupis prací objektu
2019-000066 Chodník podél Sil. 111/03719, Dolní Radslavice

SO 301 Odvodnění komunikace

všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ

015111 ZEMINY A HORNINY - l. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
Předpoklad 80% TŘ. l.
"Svodné potrubí včetně šachet:"

2''0.8*(l,0*2,05*lSOf = 492,000 [A]
"Přípojky včetně uličních vpustí:"
2"0,8*(0,8*2*10j = 25,600 [B]
CELKEM: A+B=517,600 [C]
Celkem 517, 6 = 517, 600

l. Položka obsahuje:

-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklaíní linky nebo jiného zařízeni
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uloíenfm,
zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování
nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VnĚŽENÉ

015112 ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
Předpoklad 20% TŘ. 2.
"Svodné potrubí včetně Šachet:"

2*0,2*(1.0*2,05*150) = 123,000 [A]
"Přípojky víetně uličních vpustí:"

2*0,2t(0,8i2*10) = 6,400 [B]
CELKEM: A+B = 129,400 [C]
Celkem 129, 4 = 129, 400

Mnofetvi

517,600

Jednotková
7

150,00

1026 180,12

128538,75

77 640,00

129, 400 150,00 19 410,00
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015330

l. Položka obsahuje:

-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování
nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č.

185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

Položka bude čerpána pouze v případě, že stavební objekt nebude stavěn
současně s akcí "111/03719 Dolnf Radslavice - Ořechov". Jinak bude frézování

provedeno v rámci objektu SO 101 - Oprava vozovky.
2,5*0, 1 *2*(148+7, 5) = 77, 750 [A]
Celkem 77,75 = 77,750

l. Položka obsahuje:

-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na mfsto převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na zpracování
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ
SUŤ
Vybourané nestmelené podkladní vrstvy vozovky
2*0,25*1,7*{148+7,5) = 132. 175 [A]
Celkem 132, 175=132, 175

l. Položka obsahuje:

-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení
na zpracováni nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vvtříděného v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
Zemní ráče

77,750 150,00 li 662, 50

132,175 150,00 19 826,25

379 909,61



11332

11372

13273

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3
Vybouráni nestmelenych podkladnich vrstev vozovky v ti. 200 mm.
Včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele.
0,25*l,7*(148+7,5j = 66,088 [A]
Celkem 66, 088 = 66, 088

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí
být uveden v doplňujícím textu k položce).
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3

Tloušťka frézování 100 mm. Včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele.
Položka bude čerpána pouze v případě, že stavební objekt nebude stavěn
současně s akcí "111/03719 Dolnf Radslavice - Ořechov". Jinak bude frézování

provedeno v rámci objektu SO 101 - Oprava vozovky.

0,1 *2*(148+7,5) = 31,100 [A]
Celkem 31, l =31, 100

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141'"* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu,
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni-tento fakt musí
byt uveden v doplňujícím textu k položce).
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽTŘ. l M3

Předpoklad 80% TŘ. l. Včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele.
"Svodné potrubí vlétne šachet:"
0,8*(1,0*2.05*1501 = 246,000 [A]
"Přípojky včetně uliínich vpustí:"

0,8*(0,8*2*10) = 12,800 [B]
CELKEM: A+B = 258, 800 [CJ

Celkem 258, 8 = 258, 800

66,088 241, 54 15 962,90

31,100 l 263,00 39 279,30

224,000 277,06 62 061,44
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapálené i zapazené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištěni

ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
čerpání vody vč. čerpacích jfmek, potrubí a pohotovostní íerpacf soupravy (viz

ustanoveni k pól. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení vykopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruinivykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření ve. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění vykopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňujícf provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a

pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,
vykazují se v položce č. 0141**
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. II

Předpoklad 20% TŘ. 2. Včetně odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele.
"Svodné potrubí včetně šachet:"
0,2*(1,0*2.05*1SO) = 61,500 [A]

"Přípojky víetně uliSnich vpustí:"
0, 2*(0, 8:t2*10) = 3, 200 [B]
CELKEM: A+B = 64. 700 [C]

Celkem 64, 7 = 64, 700

M3 64,700 1001, 52 64 798,34



17481 l

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedenfvykopávky nezapažené i zapaíené

- ošetření vykopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich
dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- éerpání vody vč. čerpacích Jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151, 2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

-těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a ofištěnf dna, základové spáry, stěn a svahů
-odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění vykopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a

Pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku,
vykazuji se v položce č. 0141**

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Podsyp a obsyp kanalizačního potrubí z lomové prosívky fr. 0/2 mm.
"Svodné potrubí včetně šachet:"

0,9*0,65*150 = 87.750 [A]
"Přípojky včetně uliíních vpustí:"

0,8ÍO,55tlO=4,400[B]
CELKEM: A+B = 92, 150 [C]

Celkem 92, 15 =92, 150

M3 92, 150 668,89 61 638,21



10 174812

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce víetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promfchánfm nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutněni i různé míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich doíasné zajištění
- ztížení provádění ve. hutnění ve ztfžených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemnf konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zásyp rýhy po úroveň zemní pláně štěrkodrti fr. 0/63.
"Svodné potrubí vlétne Šachet:"

0,9*1,4*150 = 189,000 [A]
"Přípojky víetně uličních vpustí:"

0,8*1.45*10 =11,600 [B]
CELKEM: A+B = 200,600 [C;
Celkem 200,6 =200,600

M3 200,600 668,89 134 179,33
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položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo

vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé míry hutnění

- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiitě a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úloíiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

plochy, zakrytí a pod.)

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l

0,9*(148+7,5) = 139,950 [A]
Celkem 139,95 = 139,950
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru

zhutnění určuje projekt.

Základ
INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALT/ NA POVRCHU

Zainjektování přípojky rušené uliční vpustí.

0,5= 0,500 [A]
Celkem 0, 5 = 0, 500

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují

se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže

(statickou, těsnící a pod. ).
Položka obsahuje vadní tlakové zkoušky před a po injektáži.

Položka zahrnuje vešker/ materiál, výrobky a polotovary, včetně

mimostaveniStní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a

složeni, případně s uložením.

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
Podkladní vrstva ze SDA fr. 0/32. Tloušťka vrstvy 150 mm.
1, 5*1148+7, 5) = 233, 250 [A]

Celkem 233, 25 = 233, 250

M2 139,950 14,22 l 990,09

M3 0,500 6 514,00

3 257,00

3 257,00

M2 233, 250 114,22
218 545,93
26 641,82
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15 572123

16 572213

17 574A34

- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostřeni a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2
Podkladní vrstva ze ŠDA fr. 0/63. Tloušťka vrstvy 200 mm.
0,9t(148+7,5) = 139,950 [A]
Celkem 139,95 = 139,950

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tlouitce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládánf vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

INFILTRAČNf POSTŘIK Z EMULZE DO 1,OKG/M2 M2

Položka bude čerpána pouze v případě, že stavební objekt nebude stavěn

současně s akcí "111/03719 Dolní Radslavice - Ořechov". Jinak bude pokládka
asfaltových vrstev realizována v rámci SO 101 - Oprava vozovky.

l. 7*(148+7,5) = 264,350 [A]
Celkem 264, 35 = 264, 350

- dodánívšech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni' dle předepsaného technologického předpisu

- zřízeni vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoníeni
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Položka bude čerpána pouze v případě, že stavební objekt nebude stavěn
současně s akcí "111/03719 Dolní Radslavice - Ořechov". Jinak bude pokládka
asfaltových vrstev realizována v rámci SO 101 - Oprava vozovky.
2*1148+7.5) = 311,000 [A]
Celkem 311 =311, 000

- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 11+, 11STL. 40MM M2

Položka bude čerpána pouze v případě, že stavební objekt nebude stavěn

současně s akcí "111/03719 Dolní Radslavice - Ořechov". Jinak bude pokládka
asfaltových vrstev realizována v rámci SO 101 - Oprava vozovky.
2*(148+7,5) = 311.000 [A]
Celkem 311 = 311,000

139,950 151,98 21 269,60

264,350 20, 10 5 313,44

311,000 13, 36 4 154,96

311,000 251, 71 78 281,81
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- dodáni směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozliíenf šfřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spár a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacfch proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2

ACP16+tl. 60mm.

Položka bude ierpána pouze v případě, že stavební objekt nebude stavěn
současně s akcí "111/03719 Dolní Radslavice - Ořechov". Jinak bude pokládka
asfaltových vrstev realizována v rámci SO 101 - Oprava vozovky.
1,7*(148+7,5) = 264,350 [A]
Celkem 264,35 = 264,350
- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištěn! podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně
pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení,

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacfch

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Potrubí

POTRUBÍZTRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M
Kanalizační přípojky PP DN150 SN12.
1+1, 5+1, 5+1, 5+2 = 7,500 [A]
Celkem 7, 5 = 7,500

264,350 313, 54 82 884,30

7,500 347,20
293 717,33
2 604,00
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položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
-dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod. ), podpěrných, závěsných a upevňovacích
prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto
práce předmětem jiné položky

- úprava, očiStěnf a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním
vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
Kanalizační potrubí PP DN250 SN12.

150 = 150,000 [A]
Celkem 150 = 150,000

M 150,000 741,02 lil 153,00
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

-výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

-dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod. ), podpěrných, závěsných a upevňovacích

prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěnf a ošetření podkladu a podpěr

- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů,

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů Šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni,

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (ve. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v

kolektorech, chráničkách

- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpánfm

vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ŠACHU KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
Šachty kanalizační z prefabrikovaných betonových dílců DN1000

výška šachet viz podélný profil

5 =5,000 [A]
Celkem 5 = 5.000

KUS 5,000 23 716,00 118 580,00
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položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
-dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a
osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže
dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá vyztuž, případně i tuhé kovové
prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukci a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsněni a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označeni dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně
případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
uliční vpusť s chodníkovou mříží (viz PD), s košem a kalovou prohlubní
4=4, 000 [A]

Celkem 4 = 4,000
položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsněni a tmelení spár a spojů,

-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
uliční vpusť s mříží D400 500x500 mm, s košem a kalovou prohlubní
l =1,000 [A]
Celkem l = 1,000

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

-opatření povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

KUS 4,000 8 944,35 35 777,40

KUS 1,000 8 944,35 8 944,35

M 157,500 105, 77 16 658,78
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150+7,5 = 157,500 [A]
Celkem 157, 5 = 157, 500

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na
nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Ostatnf konstrukce a práce
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

Včetně dopravy a poplatků za uložení na skládku dle dispozic zhotovitele.
l =1,000 [A]
Celkem l = 1,000

KUS 1,000 2 211, 30

2211, 30

2 211,30

položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého mnoíství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání-tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)



Firrra-

Stavba:
Róz oéet:

Soupis prací objektu
2019.000066 Chodník podél sil. 111/03719, Dolní Radslaviee

50^01 Přeložka optick-ch kabelů 14930,62

Mnoiáiví

015111

l

12273

všeobecné konstrukce a ráče
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 OS 04 VYTĚŽENÉ
ZEMINY A HORNINY- l. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

2tl5*0, 6t0, 6 = 10, 800 [A]
Celkem 10,8 = 10.800

l. Položka obsahuje:

-veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklařnf linky nebo jiného zařízeni
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na zpracování
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č.
185/2001 5b, o nakládání s odpady, v platném znění.
Zemní práce

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. l

Vykop pro uložení optických kabelů do chráničky. Včetně odvozu na skládku dle
dispozic zhotovitele.

15*0, 6*0, 6 = 5, 400 IA]
Celkem 5,4 = 5,400

10,800 200,00

160,00

2 160,00

M3 5,400 462,63
7921,42
2 498,20
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření vykopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů ve. jejich
dočasného zajištění

- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody ve. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pól. 1151, 2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažovánf (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a ocištěnf dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena
samostatná položka

- udržování vykopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedenlvody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění vykopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Ochranný obsyp optických kabelů - ŠP fr. 0/16. Včetně výstražné folie.
15*0,6*0,6 = 5,400 [A]
Celkem 5, 4 = 5, 400

M3 5,400 l 004,30 5423, 22
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položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace

-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo

vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnost!
- hutnění i různé míry hutněni

- oSetřenf úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni

- ztížení provádění ví. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

-ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podložf

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutněni a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržovánf úložiště a jeho ochrana proti vodě
-odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do ISOmm se od kubatury obsypu neodečítá

Přidružená stavebnf výroba
KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM

Odolná dělená chronická se zámkem a hrdlem (dle požadavku správce sítě).
Položka zahrnuje veškeré práce spojené s uložením optických kabelů do
chráničky.

9 =9,000 [A]
Celkem 9 = 9, 000

l. Položka obsahuje:

- proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

- úpravu a začištění omítky po montáíi vedení

- pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

- protipozárnf ucpávku
3. Způsob měřeni:

Udává se poíet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

M 9,000 538,80
4 849,20
4 849,20




