Kateřina Kynčlová Digitálně podepsal Kateřina Kynčlová Datum: 2023.09.26 12:03:39 +02'00'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výzva k plnění VZ č. : **13/33/4/2023** | ÚP : **33** | **ÚP Špindlerův Mlýn** | Číslo VZ : | **05/2021-UP33__53/2023-UP33** | Uchazeč : |
| Odesláno dne : **21.9.2023** | Lú : **4** | Lesní : [redacted] | Smlouva : | **SMLDEU 30-14/2021__SMLR-33-87/2023** | **Zdeněk Hanuš** |

| Porost ( JPRL ) | Výrobní činnost | Rozsah plnění v TJ ( m3 ) | Výkonová norma / počet hodin | Sazba za 1Nh/hod. | Celkem Kč bez DPH | Kč / TJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226Gk37 | Těžba dřeva 111/5,8 | 50 | 0,72 / 36,00 | 334 | 12 024 | 240 |
| 228Ck32 | Těžba dřeva 111/3 | 100 | 1,17 / 117,00 | 334 | 39 078 | 391 |
| 225Dk36 | Těžba dřeva 111/8 | 200 | 0,70 / 140,00 | 334 | 46 760 | 234 |

**Celková cena : 97 862 Kč**

Podklad pro vystavení výkonové normy / spotřeby času : **viz. zadní strana Výzvy**

Bližší specifikace oblasti - místní názvy apod. :

**Podklad k výzvě vystavil :** [redacted] — Jméno a Příjmení — **21.9.2023** — Datum

**Podklad k výzvě kontroloval :** [redacted] — Jméno a Příjmení — **21.9.2023** — Datum — [redacted] Podpis

Termín zahájení prací : **26.9.2023** Termín dokončení prací : **30.10.2023** Podpis uchazeče : [redacted] Datum : 26 -09- 2023