

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2496

Stavba: Broumov Olivětín, nádražní budova - odvodnění objektu, úprava zpevněné plochy_v. IV

KSO:
Místo: Broumov Olivětín

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			419 025,63
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	419 025,63	87 995,38
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	507 021,01
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2496

Stavba: Broumov Olivětín, nádražní budova - odvodnění objektu, úprava zpevněné plochy_v. IV

Místo: Broumov Olivětín

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		419 025,63	507 021,01
2022/3/1/2 496	Broumov Olivětín, nádražní budova - odvodnění objektu, úprava zpevněné plochy	419 025,63	507 021,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Broumov Olivětín, nádražní budova - odvodnění objektu, úprava zpevněné plochy_v. IV

Objekt:

2022/3/1/2496 - Broumov Olivětín, nádražní budova - odvodnění objektu, úprava zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

419 025,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	419 025,63	21,00%	87 995,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

507 021,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Broumov Olivětín, nádražní budova - odvodnění objektu, úprava zpevněné plochy_v. IV

Objekt:

2022/3/1/2496 - Broumov Olivětín, nádražní budova - odvodnění objektu, úprava zpevněné plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

419 025,63

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,500		
2	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	15,000		
3	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	15,000		
4	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,136		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,136		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	597,032		
7	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,136		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	29,045		
9	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	30,000		
D	2		Zakládání				
10	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopískem tříděným	m3	1,800		
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	8,960		
D	4		Vodorovné konstrukce				
12	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	1,344		
13	K	457532111	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	2,240		
14	K	R1.0	Pokládka zatravňovací dlažby	m2	44,800		
15	M	M1.0	Plastová zatravňovací dlažba -	m2	46,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
16	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm	m2	2,000		
17	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	2,040		
D	8		Trubní vedení				
18	K	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	2,000		
19	M	28611224	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	2,000		
20	K	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	2,000		
21	M	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30	kus	2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	53,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	40,000		
P			Poznámka k položce: □ předpoklad prac 5 dn				
D 998			Přesun hmot				
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	30,611		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
25	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	1,750		
26	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000		
27	K	721249115	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 ostatní typ	kus	1,000		
28	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	1,000		
29	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	2,000		
30	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	31,250		
D 762			Konstrukce tesařské				
31	K	762341210	Montáž bednění střeš rovnych a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	13,300		
32	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	1,197		
33	K	762345811	Demontáž bednění střeš k dalšímu použití z prken tl do 32 mm	m2	13,300		
34	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	162,010		
D 764			Konstrukce klempířské				
35	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	13,300		
36	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	26,600		
37	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	26,600		
38	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	16,000		
39	K	764111401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	13,300		
40	K	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	26,600		
41	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	16,000		
42	M	55350108	roura svodov Pz barven 100mm	m	16,000		
43	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	8,000		
44	M	55350143	objímka roury šroubovací tm Pz barvený 100mm	kus	8,000		
45	K	764508133	Montáž odbočky kruhového svodu	kus	4,000		
46	M	55350159	koleno svodov roury 100/72	kus	4,000		
47	K	764513409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 800 mm	m	26,600		
48	K	764 0A	příplatek k nastresnimu zlabu za povrchovou upravu	m	26,600		
49	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 183,486		
D 765			Krytina skládaná				
50	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	10,640		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
51	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	13,300		
52	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	13,300		
53	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	13,300		
D OST 01			Index jednotkových cen - oblast HK				
54	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 477,391		
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				
55	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 477,391		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3983115

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8f41b393-601c-4e4c-b66d-eeeb6f11f2c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.09.2023 14:05:00



a379f31d-aaf3-46a5-8f78-7431036112ca