



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o.

Třída Josefa II. 227

Horní Maršov 54226

IČ: 28785134

Objednávka č. OBJ-24-810/2023

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:

Objednávka na výměnu zábradlí chodníku Růžová hora - Sněžka.

Datum plnění od: 15.9.2023

Datum plnění do: 16.10.2023

Předběžná cena: 66 970,40 Kč bez DPH

Příjemce (útvary): odd investic

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis:

Správce rozpočtu: Mgr. Luděk Khol

Datum a podpis:

15-09-2023

Správa Krkonoš
Dobro
543 01
IČ: 00088455

18.9.23

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu faktury@knap.cz.





Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V Maršově dne 18.9.2023

Souhlasím. Za dodavatele:

Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o.
Třída Josefa II. 227
Horní Maršov 54226
IČ: 28785134

Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o.
třída Josefa II. 227, Horní Maršov, 542 26
IČO 287 85 134, DIČ CZ28785134
3

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice: MILOSLAV KLIMEŠ, JEDNATEL

Podpis: [REDACTED]



Nabídka na výměnu zábradlí chodníku Růžová hpora - Sněžka

sloupky u stupně č. 187, 190, 193, 194 jsou v prudkém nepevném svahu a proto jsou nestabilní

1.	Demontáž řetězu	m	15,00	45,00	0,00	675,00
2.	Demontáž nerezových sloupů (odříznutí šroubů flexou)	ks	4,00	390,00	0,00	1 560,00
3.	Rozebrání štetu nad betonovou patkou, proto jsou nestabilní					
4.	Bourání betonových patek	m3	0,60	6 500,00	0,00	3 900,00
5.	0,5*0,5*0,6*4					
6.	Výkop pro nové hlubší patky sloupu	m3	0,40	5 200,00	0,00	2 080,00
7.	0,5*0,5*4*0,4					
8.	Osazení patky sloupu do betonu	ks	4,00	285,00	0,00	1 140,00
9.	Material nová pozinkovaná patka (plný tyč) délka 90 cm	ks	4,00	0,00	2 900,00	11 600,00
10.	Zabetonování nové hlubší patky vč. ručního míchání	m3	1,00	4 800,00	6 500,00	11 300,00
11.	Přestětování betonové patky kamenem	m2	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00
12.	0,5*0,5*4					
13.	Zpětná montáž nerezového sloupu (nové šrouby a matky)	ks	4,00	1 100,00	0,00	4 400,00
14.	Zpětná motnáž řetězu	m	15,00	55,00	0,00	825,00
15.	Vnitrostaveništní přesun hmot (donaška betonu, patek a vody z vrcholu)	t	1,20	7 500,00	0,00	9 000,00
16.	Doprava betonu, nových patek a vody na vrchol (auto)	t	1,20	5 000,00	0,00	6 000,00
17.	Pytlování a naložení betonu	ks	40,00	39,00	0,00	1 560,00
18.	Material pytel na suť pro přepravu betonu	ks	40,00	0,00	35,76	1 430,40
19.	VRN	sou	1,00	8 000,00		8 000,00
	celkem bez DPH					66 970,40

Zpracoval: Ing. Karel Šváb - 734 657 365

dne 05. 09. 2023

Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o.

IČo: 287 85 134