

Smlouva o dílo č. 271/2020/2023

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoník

I. Smluvní strany

Zdeněk Boháč

Sídlo: Linhartovy 25, 793 95 Město Albrechtice

Společnost zapsaná: ---

Zastoupena: ---

IČO: 73080101

DIČ: CZ8201254853

Bankovní spojení: ---

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Sídlo: Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Společnost zapsaná: OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11118

Zastoupena: Ing. Libor Staněk, jednatel

IČO: 47674148

DIČ: CZ47674148

Bankovní spojení: ---

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

II. Název smlouvy

„**ČOV Krnov – Podlahy, laboratoř 2NP**“

III. Předmět smlouvy

1. Na základě Vaší cenové nabídky č. 7723 ze dne 25. 7. 2023 si u Vás objednáme podlahářské práce, spojené s pokládkou PVC podlah v prostorech laboratoře v 2NP správní budovy ČOV Krnov.
2. Podrobný rozsah prací, v rámci této zakázky, se nachází v oceněné cenové nabídce č. 7723 ze dne 25. 7. 2023, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako příloha č. 1.

IV. Celková cena

101.590,- Kč bez DPH (slovy: „*stojednatísícpětsetdevadesát korun českých*“),

122.923,90 Kč vč. DPH 21 % ve výši 21.333,90 Kč

Ve faktuře vždy uvádějte číslo smlouvy, dobu splatnosti 14 dní, způsob úhrady – převodem a zasílejte na adresu sídla objednatele. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V. Termín realizace

Od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023.

VI. Ostatní ujednání

1. O předání dokončeného díla bude vyhotoven samostatný předávací protokol.
2. Zhotovitel neodpovídá za závady, které byly způsobeny běžným opotřebením, neodborným zásahem do zařízení, nevhodnou obsluhou či údržbou, mechanickým poškozením a vyšší mocí.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zveřejnění smlouvy, v souladu se zákonem, provede objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci, provedené v souladu s platnými právními předpisy.
3. Tato smlouva může být doplňována či měněna vzestupně číslovanými písemnými dodatky, odsouhlasenými statutárními zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. K jiným účelům nebudou tyto osobní údaje použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Cenová nabídka č. 7723 ze dne 25. 7. 2023
 - Příloha č. 2: Všeobecné obchodní podmínky

Za zhotovitele:

V Linhartovech, dne:

Za objednatele:


V Krnově, dne: 4. 9. 23

ZDENĚK BOHÁČ



Zdeněk Boháč

ce s.r.o.
-7.
vrche
67414



Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
Ing. Libor Staněk
jednatel