



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-005851

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název veřejné zakázky: **Aktualizace stavebních prací v rámci PDPS na opravu tunelů  
Panenská a Libouchec**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Elišky Krásnohorské 1174/37, 400 01 Ústí  
nad Labem  
Bankovní spojení: ██████████  
████████████████████████████████████████  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: AMBERG Engineering  
Brno, a.s.  
Adresa: Ptašinského 10, 602 00 Brno  
IČO: 49446703  
DIČ: CZ49446703  
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Tunely Panenská a Libouchec na dálnici D8

**Kontaktní osoba Objednatele:** ██████████  
████████████████████

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou ██████████ nebo e-mailem na adresu ██████████ v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo

(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Aktualizaci a doplnění sanačních prací do PDPS na realizaci opravy středního rozsahu tunelů Panenská a Libouchec

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do:

Koncept dokumentace: do 3 týdnů od nabytí účinnosti objednávky

Čistopis dokumentace: do 3 dnů od schválení konceptu

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 79 800 / 96 558

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace  
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

## **Příloha č. 1**

### Specifikace služeb

Dodavatel zajistí potřebnou úpravu sanačních prací ve všech dotčených dokumentech v „PDPS na realizaci opravy středního rozsahu tunelů Panenská a Libouchec“ a s tím související aktualizaci soupisu prací. Upřesnění požadavků na úpravu sanačních prací, které mají být zapracovány do PDPS, obdrží Dodavatel po zveřejnění objednávky v registru smluv, stejně tak jako čistopis PDPS, který má být upraven a aktualizován.

## Příloha č. 2

### Položkový rozpis ceny

Poř. č.	Popis práce nebo činnosti	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena celkem
1	Aktualizace a doplnění sanačních prací do PDPS včetně aktualizace soupisu prací s ohledem na vyvolané úpravy	■	1	■	■
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>79 800,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>16 758,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>					<b>96 558,00 Kč</b>

Digitálně podepsal: ■  
Datum: 25.09.2023 10:31:52 +02:00

Digitálně podepsal ■  
Datum: 2023.09.25 16:01:47 +02'00'