

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: ÚNL-ZÁPAD ON - oprava kanal_dešt_voda_VV

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 18.09.2023
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			65 200,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 65 200,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			65 200,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: ÚNL-ZÁPAD ON - oprava kanal_dešt_voda_VV

Místo: Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: **STRABAG Rail a.s.** Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
VRN II	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...	0,00	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3984333

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 71801d03-5ee4-4053-aca6-091673190e28

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.09.2023 09:10:01



fa8e4b57-6589-46bb-94c0-bedf0bdd5781