

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023-007 Vranov nad Dyjí**
 Objekt: **SO01 Kamenné schodiště**
 Rozpočet: **001 D+M schodiště, kamenné vázy**

Objednatel: **NPÚ** IČO: **750 32 333**
Valdštejnské nám. 162/3 DIČ: **CZ75032333**
118 01 Praha 1 - Malá Strana

Zhotovitel: **MALANG s.r.o.** IČO: **277 20 993**
Zámečnická 2/90 DIČ: **CZ27720993**
602 00 Brno-město

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	130 800,00	231 800,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	130 800,00	231 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	231 800,00 CZK
Snížená DPH	15 %	34 770,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **266 570,00 CZK**

V Brně dne 02.08.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2023-007 - Vranov nad Dyjí
Popis objektu: SO01 - Kamenné schodiště
Popis rozpočtu: 001 - D+M schodiště, kamenné vázy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	0,00	130 800,00	231 800,00	100,0
Cena celkem			0,00	130 800,00	231 800,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-007	Vranov nad Dyjí
O:	SO01	Kamenné schodiště
R:	001	D+M schodiště, kamenné vázy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				231 800,00
1	782-001	Kamenná váza - restaurování	ks	10	5 880,00	58 800,00
2	782-002	Demontáž a opětovná montáž prvků kamenného	soubor	2	86 500,00	173 000,00