



Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu za účelem zjištění archeologických rizik ev. č. DS202301587

uzavřená dle § 22 odst. 1, zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11

460 01 Liberec I – Staré Město

zastoupený: Mgr. Jiřím Křížkem, ředitelem

IČ: 00083232

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dohody

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum za účelem zjištění archeologických rizik a s tím spojené odborné práce.
2. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení archeologického výzkumu.
3. Zhotovitel je oprávněný ve smyslu ust. § 21 zákona o státní památkové péči k provedení záchranného archeologického výzkumu dle této dohody.
4. Místo výzkumu: park Budyšínská (Mrtvolky), pozemek p. č.2255/1 v k.ú. Liberec, obec Liberec.
5. Archeologický výzkum na lokalitě zahrnuje odborný dozor, dokumentační práce, laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých

archeologických nálezů při zemních pracích prováděných v lokalitě specifikované v odst. 4 tohoto článku po dobu dohodou sjednanou, dle nabídky zhotovitele tvořící přílohu č.1 této dohody.



III. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit skutečnou výši prokazatelných nákladů archeologického výzkumu za účelem zjištění archeologických rizik doložených zhotovitelem, na základě faktur – účetních dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena je **293 500,- Kč**. Zhotovitel není plátcem DPH.
2. Kalkulace předpokládaných nákladů záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody.
3. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.
4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického výzkumu pro zjištění rizik, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran formou písemného dodatku.
5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6. Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude prováděna průběžně a to vždy s ukončením kalendářního měsíce. Pracovní činnost bude kontrolována a vzájemně odsouhlasena na základě zjišťovacího protokolu.
7. Veškeré faktury – účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelům vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.
8. Splatnost faktury – účetního dokladu se sjednává na 14 dní od jejího doručení objednateli.
9. Faktury (daňové doklady) budou zaslány na adresu: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec; IČ. 00 26 29 78. Tato adresa je fakturační adresou této dohody.

IV. Doba provedení výzkumu

1. Zahájení archeologického výzkumu se předpokládá v měsíci září 2023.
2. Samotná realizace a dokončení prací závisí na klimatických podmínkách a zjištěných archeologických situacích. Ukončení se předpokládá do 31. 12. 2023.
3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.

V. Podmínky realizace archeologického výzkumu

1. Archeologický dohled při výše uvedené akci proběhne v rozsahu definovaném v článku II této dohody.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický dohled, proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (např. UDS s plochou, tzv. dorovnávací lžíci).
4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.
5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického výzkumu nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostrahy a oplocení). Objednatel též zajistí pro archeology nezbytné pažení ve výkopech kvůli bezpečnosti práce.
6. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je **Mgr. Petr Brestovanský**

7. Pověřeným pracovníkem objednatele je **Bc. Leoš Vašina**


VI. Koordinace výkonu smluvních činností

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci plnění, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu.
3. Objednatel se zavazuje vyzoomět zhotovitele písemnou formou o zahájení prací týden před jejich zahájením.

4. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

VII. Odpovědnost smluvních stran

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu na inženýrských sítích či objektu způsobenou jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele

VIII. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dohodě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto dohodu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky dohody jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této dohod občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany souhlasí, že tato dohoda může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této dohodě.
6. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 899/2023 ze dne 19.9.2023.

V Liberci dne..... 27. 09. 2023

V Liberci dne 25-09-2023
SM/2005/2023

Ing. arch. Ing. Jiří Jand'ourek

Mgr. Jiří Křížek

návrh p.o.

..
Z

Příloha :
Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu pro zjištění rizik

Akce: "Liberec- park Budyšínská (Mrtvolky), (Liberecký kraj)

Plánovaný (předběžný) časový harmonogram zemních prací je: září- říjen 2023

Investor: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
46059 Liberec
IČO: 00262978

Zhotovitel: Severočeské muzeum v Liberci, p.o.
Masarykova 11
46001 Liberec

Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum (k 14.9.2023)

(Všechny položky jsou uvedeny v Kč a jsou podrobně rozepsány)

Archeologové				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem Kč
archeolog (terén)	1	450	20	9000, 00 Kč
archeolog (příprava, zpracování a vyhodnocení)	1	450	10	4500, 00 Kč
				13 500, 00 Kč

terénní práce				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem Kč
technik (terén)	2	300	300	180 000, 00 Kč
práce poučených terénních pracovníků (preparátor, kopáč, obsluha plavící linky ap.)	1	180	200	36 000 Kč
				216 000, 00 Kč

Zpracování, laboratorní práce a odborné expertízy			
	popis položky	rozpis	částka Kč
	základní materiál a fotopráce, dřevo pomocné pažení	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap)	4000,00
	geologický/pedologický/mineralogický rozbor/výbrusy vzorků	prvky zdiva, horniny a minerály, půdní vzorky	0,00
	konzervace kovů, spektr. analýza (kovy)	železné artefakty, devocionálie, artefakty z barevných kovů	00,00
	konzervace textilií		0,00
	konzervace usní		0,00

	zakrytí minimální plochy výzkumu, nájem či ekvivalent	přístřešek, stany	0,00
	vyhodnocení stavebně historických vztahů a konstrukcí na nalezišti, historická rešerše		0,00
	geodetické zaměření, fotogrammetrie	podrobný polohopis a výškopis lokality a stavebních reliktnů a detailů	24 000,00
	GIS, Harrisovy diagramy, vektorizace, digitalizace objektů, 3D scan (lze provádět, když je vegetace bez listů)	konstrukce, objekty, profily a artefakty v prostoru	0,00
	kreslení nálezů		0,00
	laboratorní konzervace a rekonstrukce nálezů (nádob, keramiky, kostí, skla, dřeva, apod.)	mytí, rekonstrukce, základ. popis (kromě inventarizace), konzervace	16 000,00
	radiokarbonové datování vzorků C14 (AMS)	laboratoř Gliwice	0,00
	dendrochronologické datování	rozběr dřevěných konstrukcí	0,00
	environmentální analýza (při vlastním proplavení!), vzorky výplní jam, objektů, komponent	makrozbytková analýza, xylotomární analýza, malakologická analýza	0,00
	fosfátová analýza	po čtvercích 1x1 metr	0,00
	osteologický rozběr a antropologický rozběr	zvířecí kosti, lidské ostatky	20 000,00
	rozběr DNA, mt DNA apod.	původ lidských ostatků	0,00
	parazitologický rozběr		0,00
	georadar (plošný) a seismický a odporový profil	detekce objektů	0,00
	informační tabule	informace o výzkumu	0,00
	tištěné +CD (DVD) nosiče s výsledky výzkumu		0,00
	letecké snímkování lokality		0,00
	nájmy	malý sondážní bagr, strojová zařízení	0,00
	<i>benzín plavička- centrála, svícení, topení</i>	plavení vzorků + v deštivém počasí centrála na čerpání vody	0,00
CELKEM			64 000,00 Kč

práce archeologů	13 500,00 Kč
terénní práce	216 000,00 Kč
zpracování, laboratorní práce	64 000,00 Kč
Celková částka	293 500,00- Kč

Mgr. Petr Brestovanský,
vedoucí Archeologického oddělení

