

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	AQUASVĚT Chomutov -oprava malby ,vyspravení omítky (schodiště- tobogánová věž)	JKSO	
Název objektu	Aquasvět Chomutov	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČO	DIČ
Zhotovitel	M.T. PLUS s.r.o. Blatenská 1099 , 430 01 Chomutov	25048406	CZ25048406
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
2023061201		12.6.2023	

Poznámky:

Rozpočtové náklady

A. Základní rozpočtové náklady

Maličké a drobné stavební práce 95 814,80 Kč bez DPH

B. Náklady na umístění stavby

Celková cena bez DPH 3 000,00 Kč

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

C. Celkové náklady


Cena bez DPH **98 814,80 Kč**
DPH 15 % 14 822,22 Kč
DPH 21 %
CENA s DPH **113 637,02 Kč**

s.r.o.
99
UTOV
106
8406

Rozpočet

Stavba: Aquasvět Chomutov - oprava malby, vyspravení omítky(schodiště -tobogánová věž)

Objekt: Aquasvět Chomutov

Zpracoval: 

Datum: 12.06.2023

Zhotovitel: M.T.PLUS s.r.o., Blatenská 1099,430 01 Chomutov

Kód položky	Úplný popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Maliřské práce

1	Oprašení (ometení) podkladu	m2	242,000	6,000	1 452,000
2	Základní jednonásobná epox. penetrace	m2	242,000	55,000	13 310,000
3	Vyspravení omítky -stěrka,akryl	m2	24,220	240,000	5 812,800
4	Výmalba stěn dvojnásobná	m2	242,000	220,000	53 240,000
5	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	kpl	1,000	2 000,000	2 000,000
6	Pomocné lešení	kpl	1,000	20 000,000	20 000,000

Celkem

95 814,800

OST					
OST1	Mimostav. doprava	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000
OST2	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,000	0,000
OST3	Ostatní režie - každodenní úklid a likvidace odpadu	kpl	1,000	2 000,000	2 000,000

Celkem

3 000,000

Celkem

98 814,800

M. T. PLUS s.r.o.
Blatenská 1099
430 01 CHOMUTOV
IČO: 25048406
DIČ: CZ25048406