

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2023/25
Stavba: Oprava a investice LC Hradec - Všekary



KSO:
Místo: LS Stříbro

CC-CZ:
Datum: 18.8.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Gena bez DPH			199 088,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	199 088,00	41 808,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			240 896,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 217/2023/25

Stavba: Oprava a investice LC Hradec - Všekary

Místo: LS Stříbro

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:

18.8.2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		199 088,00	240 896,48
SO 01	Oprava LC Hradec - Všekary	80 588,00	97 511,48
SO 02	Investice LC Hradec - Všekary	118 500,00	143 385,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a investice LC Hradec - Všekary

Objekt:

SO 01 - Oprava LC Hradec - Všekary

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 18.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			80 588,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 588,00	21,00%	16 923,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			97 511,48
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a investice LC Hradec - Všekary

Objekt:

SO 01 - Oprava LC Hradec - Všekary

Místo:

LS Stříbro

Datum:

18.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 588,00

HSV - Práce a dodávky HSV

80 588,00

1 - Zemní práce

27 300,00

5 - Komunikace pozemní

24 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 288,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava a investice LC Hradec - Všekary

Objekt:

SO 01 - Oprava LC Hradec - Všekary

Místo:

LS Stříbro

Datum:

18.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 588,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

80 588,00

D 1

Zemní práce

27 300,00

1	K	111212315	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	120,000	65,00	7 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111212315

2	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	780,000	25,00	19 500,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV

260*3

780,000

VV

Součet

780,000

D 5

Komunikace pozemní

24 000,00

3	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	20,000	1 200,00	24 000,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572211111

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 288,00

5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	412,000	49,00	20 188,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902111

4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	260,000	35,00	9 100,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909611

VV

260*0,5*2

260,000

VV

Součet

260,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a investice LC Hradec - Všekary

Objekt:

SO 02 - Investice LC Hradec - Všekary

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 18.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			118 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	118 500,00	21,00%	24 885,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			143 385,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava a investice LC Hradec - Všekary

Objekt:

SO 02 - Investice LC Hradec - Všekary

Místo:

LS Stříbro

Datum:

18.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

118 500,00

5 - Komunikace pozemní

118 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava a investice LC Hradec - Všekary

Objekt:

SO 02 - Investice LC Hradec - Všekary

Místo:

LS Stříbro

Datum:

18.8.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 500,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

118 500,00

D 5

Komunikace pozemní

118 500,00

1	K	573452116	Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 3,4 kg/m2 s posypem	m2	750,000	158,00	118 500,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573452116

W

250*3

750,000

W

Součet

750,000