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1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby: Mobiliář u kaple sv. Rocha v areálu parku Rochus v Uh. Hradišti 
 

Místo stavby: Uherské Hradiště, 
Katastrální území: Jarošov u Uherského Hradiště, p.č. 2178 

 
Charakter stavby: Osazení 2ks laviček  
Stupeň dokumentace: dokumentace k žádosti o vyjádření ke stavebnímu záměru 
 

1.1 Všeobecné informace 
 
V rámci přeshraničního dotačního projektu Společné přírodní dědictví měst Uherské 
Hradiště a Púchov – doplnění infrastruktury lesoparku Lachovec a parku Rochus 
budou na parc. č. 2178 umístěny 2 ks laviček (viz příloha č. 1 – Situace). Lavičky budou 
umístěny MIMO oblast NATURA 2000.  
 

 
2. Mobiliář 

 
Lavičky 

Lavičky s rozměry 2000 x 550 mm budou vyrobeny z dvou masivních trámových kvádrů 
spojených kovovým profilem IPE 160. Barva trámů je přírodní světlý buk. Konstrukce bude 
zabudována do stávajícího terénu a bude kotvena do dvou základových patek o rozměrech 
300 x 550 mm do hloubky -660 mm pod stávající terén. Rozměry jsou patrné na obr. 1. 
Výkopy budou prováděny ručně. 

 
Povrchová úprava 

Ocelková část lavičky je povrchově upravena práškovou venkovní barvou RAL 9005 a 
9004, trámy nebudou mít povrchovou úpravu žádnou, zůstanou v syrovém stavu (viz obr. 2) 

 
Obrázek 1 – rozměry lavičky       Obrázek 2 – vizualizace 
lavičky 
 
 

 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Předpokládané zahájení prací: 8/2023 
Předpokládané ukončení prací: 9/2023 
Předpokládaný rozpočet: 80 tis. Kč 

3. POSTUP REALIZACE, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
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4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝROBY 
 

4.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Způsob zabezpečení energií na stavbě bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho požadavcích 
a možnostech. Bude rovněž záviset na podrobném harmonogramu a stanoveném postupu 
stavebních prací. 
Voda: voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena napojením na stávající mobilní zdroj v místě 
realizace (kompetence zhotovitele). 
Elektřina: pro potřebu stavby bude využit zdroj v místě realizace po dohodě s investorem.  

4.2 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Po dobu provádění stavebních úprav budou využívány stávající komunikace na pozemcích 
města Uherské Hradiště, tj. veřejný prostor.  

4.3 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu provádění stavby by nemělo docházet k nadměrnému zatížení okolí hlukem, prachem 
nebo jinými způsoby. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a 
mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro 
dané období stanovené v NV č.148/2006 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací ve znění pozdějších předpisů. 
Při dodržení výše uvedeného nebude mít provádění stavby negativní vliv na okolí. 

4.4 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou žádné požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin. 

4.5 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Stavba proběhne pouze na vlastních pozemcích města Uherské Hradiště 

3.6 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady ze stavby budou likvidovány ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, zákona č.275/2002, vyhlášky 376/2001 Sb. 
O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, vyhlášky 383/2001 Sb. O podrobnostech 
nakládání s odpady. 
Vytěžená zemina a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na 
transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný 
odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity. Materiálové využití bude mít přednost 
před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady je možno předat 
k zneškodnění odborné firmě zajišťující komplexní servis. 
 

Při stavbě se předpokládá výskyt těchto odpadů. 
Číslo odpadu Název odpadu Příklad původu O   N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly stavba O    - 
17 02 02 Plastové obaly stavba O    - 

 
Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 
Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vytěžené 
k dalšímu použití na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, Zhotovitel stavby rovněž 
zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci včetně odběru těchto materiálů v recyklačním 
středisku.  
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5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené 
v NV č.148/2006 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
OZNAČENÍ A ZABEZPEČENÍ STAVBY 
Proces betonáže základů a montáže lavičky bude několikahodinová záležitost, místo výkopů 
bude označeno a bude na místě umístěna tabulka s kontakty na odpovědnou osobu.  
Pracovní doba, fond pracovní doby 
Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a 
zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem. 
Předpokládá se provádění stavby v době od 7 oo - 20 oo hod. Vzhledem k charakteru okolí 
není potřeba další ochrany proti hluku. 
 
Bezpečnostní předpisy 
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování všech platných závazných 
bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vlády 
 
Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. 
Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být 
udržován pořádek a čistota. 
Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými 
postupy pro jednotlivé činnosti. 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Vzhledem k charakteru stavby (montáž ocelových prvků malé velikosti) se nepředpokládá 
výkon prací a činností podle § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Zadavatel stavby zajistí, aby před 
zahájením prací byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Stavbou nebudou dotčeny žádné jiné stavby ani stávající zeleň 

Stavba nevyvolá zábor či omezení především pěších komunikací. Všechny místa omezení 
budou řádně označena a zajištěna proti případným kolizím s denním provozem na komunikaci.  

 
9. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ 

STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ APOD.) 
Při provádění stavby nesmí dojít k poškození či zničení stávajících komunikací a inženýrských 
sítí. Dodavatel stavebních prací bude po dobu stavby zodpovědný za celou stavbu. Stavba 
bude prováděna za provozu komunikace. 

Předpokládané zahájení prací:  
Předpokládané ukončení prací: 

7. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB   

8. ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

10. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
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Předpokládaný rozpočet: 80 tis. Kč 
 
Příloha č. 1 – Situace 
 

Obrázek č. 1 - Situace 
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