

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07082023


Stavba: SOU Kopřivnice - změny střechy dílen

KSO: Místo: Zadavatel: Zhotovitel: Chalupa a syn, s.r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka:

CC-CZ: Datum: 7. 8. 2023

IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Cena bez DPH			243,799.20
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 243,799.20	Výše daně 51,197.83
snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			294,997.03



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07082023

Stavba: SOU Kopřivnice - změny střechy dílen

Místo: Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Chalupa a syn, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		243,799.20	294,997.03
07082023	SOU Kopřivnice - změny střechy dílen	243,799.20	294,997.03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOU Kopřivnice - změny střechy dílen

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Chalupa a syn, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

243,799.20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243,799.20	21.00%	51,197.83
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

294,997.03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOU Kopřivnice - změny střechy dílen

Místo:

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Chalupa a syn, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

243,799.20

PSV - Práce a dodávky PSV

243,799.20

764 - Konstrukce klempířské

243,799.20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOU Kopřivnice - změny střechy dílen

Místo:

Datum: 7. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Chalupa a syn, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

243,799.20

D PSV Práce a dodávky PSV

243,799.20

D 764 Konstrukce klempířské

243,799.20

1	K	764011622	Dilatační přípojovací lišta z Pz včetně tmelení rš 120 mm	m	898.000	269.00	241,562.00
2	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0.952	2,350.00	2,237.20