

**OBJEDNÁVKA PRACÍ
A SLUŽEB**

číslo objednávky: KRPC-17389-41/ČJ-2021-0200MN

ze dne: 25. 9. 2023

OBJEDNATEL

Česká republika,

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

se sídlem Lannova tř. 193/26, Č. Budějovice

PSČ: 370 74

IČ: 75151511

DIČ: CZ 75151511

Zastoupená: plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA

náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie

Jihočeského kraje

bankovní spojení: ČNB České Budějovice

ZHOTOVITEL

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Průběžná 2521/48

370 04 České Budějovice


IČ: 625 08 822

DIČ: CZ62508822

Zastoupená: Jan Bělohlav

tel.: 606 876 460

Číslo účtu: 1613252133/0800

**Kontaktní a fakturační adresa, včetně jména a tel. spojení na odpovědného pracovníka
objednatele:**Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova 193/26, 370 74 Č. Budějovice, **Popis prací nebo služeb požadovaných objednatelem:**Objednávám u Vás provedení prací na akci „Koordínátor BOZP, KŘP Jčk - Modernizace kotviště
služebních lodí Štědrónín“ v rozsahu a členění dle cenové nabídky ze dne 25. 9. 2023

| | | |
|--------------------|--|-------------------------|
| Cena prací: | <u>Fáze A:</u> Vyhotovení plánu BOZP | 28 000 Kč (bez DPH) |
| | | 33 880 Kč (vč. 21% DPH) |
| | <u>Fáze B:</u> Výkon činnosti KO BOZP v průběhu stavby | 68 000 Kč (bez DPH) |
| | | 82 280 Kč (vč. 21% DPH) |

Celkem bez DPH: 96 000 Kč**Celkem vč. 21% DPH: 116 160 Kč**

Fakturace bude probíhat po dokončení jednotlivých fází.

Termín dokončení objednaných prací – fáze A:

nejpozději do 6. 10. 2023

Termín dokončení objednaných prací – fáze B:


po dokončení stavebních prací (předpoklad 07/2024)

Objednávku uskutečnil:

Za objednatele:



Za zhotovitele objednávku převzal:



dne: 25. 9. 2023 podpis: