

SMLOUVA O DÍLO Č. 20231060

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**
adresa : Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany
IČ : 47675772 DIČ : CZ47675772

zastoupený ve věcech smluvních : RNDr. Ivan Kosatík
ve věcech technických
včetně převzetí díla : Ing. Jiří Kožušníček

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném : Krajským soudem v Ostravě
registrován v : oddíle B, vložka 711

telefon : 585 536 384
e-mail : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **H3Geo s.r.o.**
adresa : 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ : 04424646 DIČ : CZ04424646
bank. spojení : Fio banka č.úctu : 2300867203/2010

zastoupený ve věcech smluvních : Mgr. Jana Dušková
ve věcech technických : Mgr. Jana Dušková

zapsaný v : obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 35701

datum zápisu : 23.9.2015

telefon : 463 035 030
e-mail : h3geo@h3geo.cz web stránky: www.h3geo.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy soubor prací pod názvem

ČERNOVÍR – ČIŠTĚNÍ STUDEN H3, H4 A ČIŠTĚNÍ A OVĚŘENÍ STAVU NÁSOSEK HD, HE A HF

v následujícím rozsahu:

- čištění studen H3 a H4 zahrnující vytěžení materiálu ze dna, aktivace přítokových cest, čištění studní, čerpání vzduchu do prostoru studen po dobu provádění prací, vytěžení konstrukce ze studny H4, montáž a demontáž vzdušné a čerpací techniky, geologický dozor, sled a řízení prací, dopravní náklady, ubytování na lokalitě;
- ověření technického stavu násosek Hd, He a Hf zahrnující demontáž víka studny a zhlaví, vyčištění kameninových potrubí, airlift, montáž a demontáž čerpací techniky,

čerpání podzemní vody, dopravní náklady, kamerová prohlídka, geologický dozor, sled a řízení prací, závěrečná zpráva o provedených pracích.

- Demontáž víka studny Hb, vytáhnutí příruby a odčerpávání vody, montáž a demontáž čerpací techniky během provádění prací.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Předmět této smlouvy bude předán při splnění podmínek vyplývajících z článku 5 této smlouvy o dílo do 30.9.2023.

Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

Místem plnění je sídlo zhotovitele a lokalita prováděných prací.

4. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY A SANKCE

Celková cena za zhotovení díla dle článku 2 této smlouvy vychází z cenové nabídky ze dne 15.9.2023 a činí **468 050,- Kč**.

K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě. Jakákoliv případná změna ceny podléhá dohodě obou stran a bude vyhotovena písemně formou dodatku k této smlouvě. Splatnost faktury je 14 dnů.

V případě prodlení objednatele s úhradou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení dle platné legislativy.

5. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost především ve věci zpřístupnění studen a poskytnutí elektrické energie po dobu čištění studní a provádění prací.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované práce.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku,

určenému v článku 2 této smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

Zhotovitel předá závěrečnou zprávu o provedených pracích objednateli touto formou: osobním předáním, případně poštou, a to 3 x v tištěné formě, 1 x na CD v běžných formátech (*doc. *txt. *xls. *dgn., dílčí přílohy i ve formátu *pdf.).

Zhotovované dílo je ve vlastnictví zhotovitele. Po předání díla ručí za ochranu a zabezpečení díla proti poškození nebo odcizení objednatel. Objednatel se stává vlastníkem předaného díla po úhradě veškerých plateb za dílo zhotoviteli.

9. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré změny je možno uskutečnit formou písemného dodatku ke smlouvě za souhlasu obou smluvních stran.

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru, vyplývající z této smlouvy.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Za objednatele :
V Olomouci
dne

Za zhotovitele :
V Ústí nad Orlicí
dne

RNDr. Ivan Kosatík
Ředitel společnosti

Mgr. Jana Dušková
Jednatelka společnosti