

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1319/23/KSUS/KLP/SED
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 27. 9. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2608/00066001/2023

Název: CMS Rakovník, běžná údržba (1.10. - 31.10.2023)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	20,00	9 649,27
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	5,00	2 260,95
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	5,00	1 570,40
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	5,00	11 115,49
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	5,00	6 338,23
Likvidace SDZ	ks (kus)	5,00	2 270,45
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	1 114,00	189 695,60
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	70,00	444 997,71
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	70,00	38 407,22
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	522,00	20 736,09
51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	m3 (metr kubický)	52,00	19 283,10
Čištění strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	800,00	2 565,20
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	450,00	17 875,94
Doprava a popl.za skládkování	t (tuna)	47,00	58 345,78
Čištění strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	1 000,00	3 206,50
Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	bm (běžný metr)	130,00	12 052,33
52298 dopravné do 10 km	m3 (metr kubický)	27,00	10 012,38
Doprava a poplatek za skladová	t (tuna)	20,00	31 522,92
Řízení provozu	hod (hodina)	16,00	8 778,80
Oprava čela propustku (rozpočet)	Kč (Kč)	1,00	62 000,10
Kraj.nezp.zř. z recyklovaného materiálu do tl. 100mm - rozpočet	m2 (metr čtverečný)	1,00	70 532,36
Keře - řez a průklest	m2 (metr čtverečný)	4 700,00	293 449,20
Sanace konstrukčních vrstev od	m2 (metr	153,00	104 322,61

500 do 3000 m2 18cm	čtverečný)		
Likvidace polomů	hod (hodina)	16,00	8 627,60
Zpracování odpadového dřeva	hod (hodina)	16,00	8 476,20
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	95,00	19 052,97
Řízení provozu	hod (hodina)	16,00	8 778,80
Štěpkování	hod (hodina)	14,00	26 222,96
Řízení provozu	hod (hodina)	14,00	7 681,45

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 1 239 527,66

Celková částka s DPH: 1 499 828,61

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba (1.10. - 31.10.2023)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sedláček

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	hod (hodina)	20,00	398,73 Kč	7 974,60 Kč	9 649,27 Kč	31. 10. 2023
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	5,00	373,71 Kč	1 868,55 Kč	2 260,95 Kč	31. 10. 2023
31360	Vyrovnání SDZ	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	5,00	259,57 Kč	1 297,85 Kč	1 570,40 Kč	31. 10. 2023
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	5,00	1 837,27 Kč	9 186,35 Kč	11 115,49 Kč	31. 10. 2023
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	5,00	1 047,64 Kč	5 238,20 Kč	6 338,23 Kč	31. 10. 2023
31910	Likvidace SDZ	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	ks (kus)	5,00	375,28 Kč	1 876,40 Kč	2 270,45 Kč	31. 10. 2023
91920	Letní pohotovost domácí	Silnice II. a III. třídy na CMS Rakovník	hod (hodina)	1 □ 114,00	140,73 Kč	156 773,22 Kč	189 695,60 Kč	31. 10. 2023
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/2214 Vrbice hr.kraje, III/20117 Šlovice, III/22918 Janov - Kounov, III/0073 Bedlno, II/228 Senomaty, III/2289 Nouzov.	t (tuna)	70,00	5 253,81 Kč	367 766,70 Kč	444 997,71 Kč	31. 10. 2023
21599	Řízení provozu a dozor	III/2214 Vrbice hr.kraje, III/20117 Šlovice, III/22918 Janov - Kounov, III/0073 Bedlno, II/228 Senomaty, III/2289 Nouzov.	hod (hodina)	70,00	453,45 Kč	31 741,50 Kč	38 407,22 Kč	31. 10. 2023
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	III/23621 Roztoky, II/236 Roztoky	m2 (metr čtverečný)	522,00	32,83 Kč	17 137,26 Kč	20 736,09 Kč	31. 10. 2023
51359	51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	III/23621 Roztoky, II/236 Roztoky	m3 (metr kubický)	52,00	306,47 Kč	15 936,44 Kč	19 283,10 Kč	31. 10. 2023
20111	Čištění metením strojně samosběrem	III/23621 Roztoky, II/236 Roztoky, II/233 Kostelík	m2 (metr čtverečný)	800,00	2,65 Kč	2 120,00 Kč	2 565,20 Kč	31. 10. 2023
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	II/233 Kostelík, II/201 Roztoky - Višňová	m2 (metr čtverečný)	450,00	32,83 Kč	14 773,50 Kč	17 875,94 Kč	31. 10. 2023
51398	Doprava a popl.za skládkování	II/233 Kostelík, II/201 Roztoky - Višňová	t (tuna)	47,00	1 025,95 Kč	48 219,65 Kč	58 345,78 Kč	31. 10. 2023

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20111	Čištění strojně samosběrem	II/233 Kostelík, II/201 Roztoky - Višňová	m2 (metr čtverečný)	1 000,00	2,65 Kč	2 650,00 Kč	3 206,50 Kč	31. 10. 2023
52220	Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	II/236, Roztoky, II/233 Pavlíkov	bm (běžný metr)	130,00	76,62 Kč	9 960,60 Kč	12 052,33 Kč	31. 10. 2023
52259	52298 dopravné do 10 km	II/236 Roztoky	m3 (metr kubický)	27,00	306,47 Kč	8 274,69 Kč	10 012,38 Kč	31. 10. 2023
52298	Doprava a poplatek za skladová	II/233 Kostelík	t (tuna)	20,00	1 302,60 Kč	26 052,00 Kč	31 522,92 Kč	31. 10. 2023
52299	Řízení provozu	II/236, Roztoky, II/233 Kostelík	hod (hodina)	16,00	453,45 Kč	7 255,20 Kč	8 778,80 Kč	31. 10. 2023
21850	Oprava čela propustku (rozpočet)	III/2367 Karlov - Jáchymov	Kč (Kč)	1,00	51 239,75 Kč	51 239,75 Kč	62 000,10 Kč	
51720	Kraj.nezp.zř. z recyklovaného materiálu do tl. 100mm - rozpočet	II/236 Karlov - hranice okresu	m2 (metr čtverečný)	1,00	58 291,20 Kč	58 291,20 Kč	70 532,36 Kč	31. 10. 2023
83310	Keře - řez a průklest	II/201 Zbečno - Píška, III/20112N Zbečno - nádraží	m2 (metr čtverečný)	4 700,00	51,60 Kč	242 520,00 Kč	293 449,20 Kč	31. 10. 2023
21831	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3000 m2 18cm	III/00610 Kolečov	m2 (metr čtverečný)	153,00	563,51 Kč	86 217,03 Kč	104 322,61 Kč	31. 10. 2023
81020	Likvidace polomů	II/206 Podbořanky, III/2284 Kolečovice - Hořesedly, III/2276 Přílepy	hod (hodina)	16,00	445,64 Kč	7 130,24 Kč	8 627,60 Kč	31. 10. 2023
81030	Zpracování odpadového dřeva	II/206 Podbořanky, III/2284 Kolečovice - Hořesedly, III/2276 Přílepy	hod (hodina)	16,00	437,82 Kč	7 005,12 Kč	8 476,20 Kč	31. 10. 2023
81097	Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	II/206 Podbořanky, III/2284 Kolečovice - Hořesedly, III/2276 Přílepy	km (kilometr)	95,00	165,75 Kč	15 746,25 Kč	19 052,97 Kč	31. 10. 2023
81099	Řízení provozu	II/206 Podbořanky, III/2284 Kolečovice - Hořesedly, III/2276 Přílepy	hod (hodina)	16,00	453,45 Kč	7 255,20 Kč	8 778,80 Kč	31. 10. 2023
81010	Štěpkování	II/206 Podbořanky	hod (hodina)	14,00	1 547,99 Kč	21 671,86 Kč	26 222,96 Kč	31. 10. 2023
81099	Řízení provozu	II/206 Podbořanky	hod (hodina)	14,00	453,45 Kč	6 348,30 Kč	7 681,45 Kč	31. 10. 2023