

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 – Nusle
zastoupena Ing. Radkem Mátle, generálním ředitelem
IČ: 65993390, DIČ: CZ 65993390
kontaktní adresa: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava**
se sídlem: Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
oprávněn jednat: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

jako „ŘSD ČR“ na straně jedné

a

POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.
se sídlem: Zábělská 62/6, 713 00 Ostrava - Heřmanice
zastoupena: [REDAKCE]
IČ: 28607155 DIČ: CZ28607155
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

jako „Uživatel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů tuto

SMLOUVU O ÚHRADĚ ZA UŽITÍ POZEMKU č. KA-348-23-11-KL

I.

Vlastnické vztahy

1. Česká republika je vlastníkem a ŘSD ČR přísluší na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996, ve znění pozdějších dodatků, hospodařit s pozemkem parc. č. 1534/1 v k.ú. Havířov - město, v obci Havířov, na LV č. 3418 zapsaných u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.

II.

Předmět a účel užívání

1. ŘSD ČR na základě této smlouvy přenechalo Uživateli část nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy, která je vymezena situačním plánem, jenž je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, do užívání (dále jen „předmět smlouvy“). Uživatelé se zavazují za předmět smlouvy zaplatit ŘSD ČR sjednanou úplatu dle čl. IV. této smlouvy.
2. Uživatel prohlašuje, že předmět smlouvy použili za účelem stavby „ZDS HA Výměna potrubí HKV LEBIT Š10 – Š11“.

III.

Doba trvání a rozsah užívání předmětu smlouvy

1. Předmět smlouvy byl Uživatelem užíván ve dnech od 12.6.2023 do 16. 06. 2023, od 20.6.2023 do 23.6.2023, od 26.6.2023 do 30.6.2023, 3.7.2023, od 7.7.2023 do 8.7.2023, od 10.7.2023 do 15.7.2023, od 17.7.2023 do 22.7.2023, od 24.7.2023 do 28.7.2023, od 30.7.2023 do 4.8.2023, od 7.8.2023 do 12.8.2023, od 14.8.2023 do 25.8.2023, 28.8.2023 v celkovém rozsahu 3 045 m².

IV.

Výše a splatnost úhrady za užití předmětu smlouvy, způsob úhrady

1. Výše úhrady se sjednává dle platné metodiky ŘSD ČR, a to ve výši 53,44 Kč/m²/den za umístění sítí. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů.

Výpočet:

Termín	Plocha (m ²)	Cena za m ² /den	Celkem
12.6.2023	25	53,44	1 336
13.6.2023	25	53,44	1 336
14.6.2023	25	53,44	1 336
15.6.2023	85	53,44	4 542,4
16.6.2023	85	53,44	4 542,4
20.6.2023	42	53,44	2 244,48
21.6.2023	55,50	53,44	2 965,92
22.6.2023	56	53,44	2 992,64
23.6.2023	56	53,44	2 992,64
26.6.2023	26	53,44	1 389,44
27.6.2023	51	53,44	2 725,44
28.6.2023	26	53,44	1 389,44
29.6.2023	26	53,44	1 389,44
30.6.2023	26	53,44	1 389,44
3.7.2023	26	53,44	1 389,44
7.7.2023	26	53,44	1 389,44
8.7.2023	26	53,44	1 389,44
10.7.2023	78	53,44	4 168,32
11.7.2023	78	53,44	4 168,32
12.7.2023	78	53,44	4 168,32
13.7.2023	78	53,44	4 168,32
14.7.2023	62	53,44	3 313,28
15.7.2023	62	53,44	3 313,28
17.7.2023	78	53,44	4 168,32
18.7.2023	78	53,44	4 168,32
19.7.2023	62	53,44	3 313,28
20.7.2023	78	53,44	4 168,32
21.7.2023	25	53,44	1 336
22.7.2023	12,50	53,44	668
24.7.2023	25	53,44	1 336
25.7.2023	25	53,44	1 336
26.7.2023	25	53,44	1 336
27.7.2023	25	53,44	1 336
28.7.2023	15	53,44	801,60
30.7.2023	25	53,44	1 336
31.7.2023	25	53,44	1 336
1.8.2023	25	53,44	1 336
2.8.2023	25	53,44	1 336
3.8.2023	25	53,44	1 336
4.8.2023	38	53,44	2 030,72

7.8.2023	25	53,44	1 336
8.8.2023	112	53,44	5 985,28
9.8.2023	112	53,44	5 985,28
10.8.2023	93	53,44	4 969,92
11.8.2023	93	53,44	4 969,92
12.8.2023	25	53,44	1 336
14.8.2023	87	53,44	4 649,28
15.8.2023	52	53,44	2 778,88
16.8.2023	63	53,44	3 366,72
17.8.2023	63	53,44	3 366,72
18.8.2023	83	53,44	4 435,52
19.8.2023	83	53,44	4 435,52
20.8.2023	40	53,44	2 137,60
21.8.2023	100	53,44	5 344
22.8.2023	74	53,44	3 954,56
23.8.2023	74	53,44	3 954,56
24.8.2023	74	53,44	3 954,56
25.8.2023	32	53,44	1 710,08
28.8.2023	25	53,44	1 336
CELKEM			162 724,80

Úhrada za užití předmětu smlouvy činí celkem 162 724,80 Kč

(slovy: jedno sto šedesát dva tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých osmdesát haléřů)

- Úhrada je splatná na účet ŘSD ČR na základě jím vystavené faktury, se splatností do 30 dnů ode dne jejího vystavení. Pokud nebude úhrada zaplacená ve stanovené výši a termínu splatnosti, berou Uživatelé na vědomí, že po něm bude ŘSD ČR požadovat úhradu úroku z prodlení ve smyslu ust. § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vypočtený úrok se Uživatelé zavazují uhradit, a to na základě faktury vystavené ŘSD ČR se splatností do 30 dnů ode dne jejího vystavení.

V.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- Smluvní strany berou na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- ŘSD ČR smlouvu zveřejní v registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle, a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s majetkem a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
21.09.2023 13:47:25



V , dne

Podepsal

o=POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.,
ou=1,

Datum: 2023.09.21 14:45:27 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.