

Smlouva o dílo

č. objednatele: 954-63/70/2023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení
č. účtu:

zastoupené: **SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ**, příspěvkovou organizací
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
bank. spojení:
č. účtu:

ředitel střediska Plzeň, jednající na základě plné moci

dále jen „zhotovitel“

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele službu spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení a následně dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací a dalších s tím spojených činností s označením: „**Rekonstrukce mostu PM-119 na hrázi nádrže České údolí**“, a to v dále specifikovaném rozsahu.

II.

Vymezení díla

1. Rozsah díla je vymezen:

- a) zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu PM-119 na hrázi nádrže České údolí (DÚSP a PDPS+SP)“, vyhlášené pod číslem 954-63/70/2023 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „veřejná zakázka“),
- b) technickými podmínkami, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
- c) nabídkou zhotovitele ze dne 4. 9. 2023, předloženou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku,
- d) podmínkami této smlouvy,
- e) pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla.

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce zhotovitele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele (viz. čl. V. odst. 5 této smlouvy), přičemž se nemění podmínky uvedené v zadávacím řízení ve věci poddodavatelů.

3. Změny díla, které nejsou předjíhány v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a jež nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona, je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem a zhotovitelem ve změnovém listu (zhotovitel je povinen po schválení změnových listů poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu). O nutnosti provedení těchto změn musí zhotovitel prokazatelně informovat objednatele a jeho odpovědného zástupce okamžitě po jejich zjištění emailovou zprávou a odsouhlaseny musí být ještě před jejich provedením. Na neodsouhlasené služby nebude brán zřetel a nebudou objednatelem dodatečně odsouhlaseny a proplaceny.

Dílní služby, které jsou předjíhány v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a které bude vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“), je zhotovitel oprávněn neprovádět pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem a zhotovitelem ve změnovém listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí zhotovitel informovat objednatele a jeho odpovědného zástupce okamžitě po jejich zjištění emailovou zprávou. Prokazatelným informováním se rozumí zajištění podpisu informované osoby k příslušnému zápisu ve změnovém listu.

Veškeré odsouhlasené změny díla, prováděné vícepráce i méněpráce budou po dokončení díla shrnuty v dodatku ke smlouvě.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli formou dílčích plnění, přičemž jednotlivá dílčí plnění budou dokončena a odevzdána následovně:
 - a) koncept DÚSP (po projednání, bez závěrečných vyjádření) do 30. 6. 2024
 - b) kompletní DÚSP včetně závěrečných vyjádření do 30. 9. 2024
 - c) kompletní PDPS+SP do 4 měsíců po nabytí právní moci vydaného společného povolení (společné povolení zajišťuje objednatel).
2. Dojde-li ke zpoždění s předáním díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění dle článku III. odst. 1. této smlouvy o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Objednatel si však vyhrazuje právo takové žádosti nevyhovět.

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.
3. Místem předání díla je sídlo zadavatele tj. SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, Klatovská tř. 10 a 12 Plzeň.

IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v odst. 2 tohoto článku. Níže uvedená cena je konečná, pevná a neměnná a jsou v ní zahrnuty veškeré předpokládané náklady potřebné ke splnění předmětu díla, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Ustanovení odst. 8 tohoto článku tím není dotčeno.
2. Cena za dílo činí:
 - a) 1. dílčí plnění – koncept DÚSP (po projednání, bez závěrečných vyjádření) (40 % z celkové ceny):

cena bez DPH	518.800,- Kč
DPH	108.948,- Kč

cena s DPH 627.748,- Kč

b) 2. dílčí plnění – kompletní DÚSP včetně závěrečných vyjádření (20 % z celkové ceny):

cena bez DPH 259.400,- Kč

DPH 54.474,- Kč

cena s DPH 313.874,- Kč

c) 3. dílčí plnění – PDPS + SP (40 % z celkové ceny):

cena bez DPH 518.800,- Kč

DPH 108.948,- Kč

cena s DPH 627.748,- Kč

Celková cena za dílo činí:

cena bez DPH 1.297.000,- Kč

DPH 272.370,- Kč

cena s DPH 1.569.370,- Kč

3. Úhrada ceny za dílčí plnění proběhne dílčí úhradou po předání dokončených dílčích plnění objednateli. O předání dokončených dílčích plnění bude vždy pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou smluvních stran (dále viz čl. VII. Předání díla a převzetí díla). Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci obou smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění včetně DPH daňovým dokladem. Podpisem tohoto protokolu nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran týkající se odstranění vad podle ustanovení článku IX. této smlouvy. Plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených služeb poskytnutých zhotovitelem dle této smlouvy.
4. Za plnění budou vystaveny faktury. Faktury budou vyhotoveny na Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zaslány na adresu Správy veřejného statku města Plzně.
5. Lhůta splatnosti faktur je 15 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - označení zhotovitele – název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je - li do něj zapsán),
 - číslo smlouvy, předmět díla,

- číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
 8. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
 10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

V.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutém termínu. Dílo bude respektovat platné právní předpisy a technické normy, též bude splňovat podmínky z projednání a podmínky ze získaných vyjádření a stanovisek.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy provedením a předáním díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. VII. této smlouvy.
4. Zhotovitel zajistí účast svých odpovědných zástupců na výrobním výboru, který se bude konat min. jeden a na dalších jednáních s jednotlivými organizacemi, pokud bude třeba tato jednání provést.

Nejméně dva dny před termínem konání výrobního výboru předloží zhotovitel objednateli návrhy, které na výrobním výboru budou prezentovány, k odsouhlasení. Výkresy budou předány elektronicky ve formátu PDF.

5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele), kterou uvedl ve své nabídce (viz. článek II. odst. 1. bod c) a odst. 2. této smlouvy). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, kdy byla kvalifikace v poptávkovém řízení veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení díla dle této smlouvy prokázána i prostřednictvím poddodavatele, je nový poddodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem k provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších poddodavatelů.
6. Funkce hlavního inženýra projektu nesmí být plněna poddodavatelsky. Část plnění týkající se stavebních objektů řady 200 (objekty mostních konstrukcí) nesmí být plněna poddodavatelsky.

VI.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.
2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.
3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.

VII.

Předání díla a převzetí díla

1. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. I., II. a III. této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), tj. objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje-li vady či nedodělky.

2. O předání díla bude pořízen „protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou smluvních stran. „Protokol o předání a převzetí díla“ bude dále obsahovat soupis případných vad a nedodělků, rozhodne-li se s nimi objednatel dílo převzít, a v tom případě též dohodu o termínech odstranění těchto vad a nedodělků, případně jiný způsob řešení nároků objednatele z vad díla.
3. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázat na vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak předání a převzetí díla, pokud objednatel nezvolí jiný způsob řešení nároků z vad díla dle zákona.
4. Dílo je považováno za dokončené dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva.
2. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
3. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na projektu nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. II. odst. 2 a čl. V. odst. 5 této smlouvy.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než dva měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud
 - a) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení na jeho vlastní návrh nebo je rozhodnuto o úpadku zhotovitele;
 - b) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

- c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc uvedená v článku III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
 8. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 7. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
 10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XI. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody.
 11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
 12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
 13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně).

IX.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je provedeno podle podmínek smlouvy, bez vad a nedodělků. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku trvající do skončení záruční doby stavby realizované podle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace, nejméně však v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. VII. této smlouvy, resp. ve vztahu k vadám a nedodělkům, bude-li s nimi dílo převzato, dnem sepsání protokolu o jejich odstranění.

2. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.
3. Oprávněně nárokované vady je zhotovitel povinen v přiměřené, objednatelem stanovené lhůtě bezplatně odstranit, a dílo bez vad objednateli protokolárně předat. Toto ujednání nemá vliv na právo objednatele zvolit jiné nároky z vad díla dle zákona.
4. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na služby provedené do doby ukončení prací.

X.

Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Pro případy neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením dílčích plnění (čl. III. odst. 1 této smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny příslušného dílčího plnění za každý započatý den prodlení.
 - b) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku IX. odst. 3. této smlouvy ve stanovené lhůtě, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
 - c) Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoliv daňového dokladu ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení oproti splatnosti dokladu.
 - d) Poruší-li zhotovitel povinnosti uvedené v čl. V. odst. 5 a v čl. V. odst. 6 této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
 - e) Bude-li mít dílo vadu, která se projeví až při samotné stavbě realizované podle projektové dokumentace, jež je coby výsledné dílo předmětem této smlouvy, a tato vada způsobí změnu závazku ze smlouvy na realizaci takové stavby (např. v podobě finančního rozdílu, vzniklého uhrazením nezbytně nutně provedených víceprací, bez nichž není možné dílo –

stavbu dokončit), zaplatí zhotovitel objednateli částku ve výši 10 % z finančního rozdílu způsobeného vadou projektu.

- f) Bude-li mít dílo vadu, která se projeví až při samotné stavbě realizované podle projektové dokumentace, jež je coby výsledné dílo předmětem této smlouvy, a tato vada přímo způsobí změnu závazku ze smlouvy na realizaci takové stavby v podobě prodloužení doby určené pro realizaci samotné stavby o více než deset procent doby původně k realizaci stanovené, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den takového prodloužení.
2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplacené pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakémukoli splatné či nesplacené pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakémukoli své pohledávky vůči objednateli vzniklé z této smlouvy zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
 3. Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku smlouvy jsou splatné dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok, a to na účet oprávněné smluvní strany.
 4. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, a to i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

XI.

Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků nebo budou-li chtít účastníci doručovat písemnosti na jinou než výše uvedenou adresu, jsou tuto povinni písemně sdělit druhé smluvní straně. Neučiní-li tak a přesto nezajistí přebírání písemností na výše uvedené adrese, berou na vědomí právní následky s tím spojené.
2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, e-mail:
3. Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na první straně této smlouvy v označení smluvních stran obvykle nebo doporučeným dopisem nebo ve formě poštovní datové zprávy do datové schránky.

Písemnost se považuje za doručenu:

- třetí den po jejím odeslání – platí u písemnosti zasílané obvykle, nebo

- v den jejího uložení u poštovního úřadu – platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, nebo

- v den jejího navrácení zpět odesílateli – platí u písemností zasílané doporučeně, popř. s dodejkou, která se u poštovního úřadu neukládá, nebo

- třetím dnem ode dne, kdy byla poštovní datová zpráva dodána do datové schránky zhotovitele

4. Zhotovitel souhlasí se zasíláním písemností do datové schránky.

XII.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:
 - a) ve věcech smluvních: ředitel SVSMP
 - b) ve věcech technických: technik (SVSMP)
4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
 - a) ve věcech smluvních: ředitel
 - b) ve věcech technických:
5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny od objednatele zapůjčené podklady využije pouze pro činnost související s předmětem této smlouvy, neposkytne je třetí straně a po dokončení díla je vrátí (úplně a nepoškozené) objednateli.
6. Zhotovitel je oprávněn si pořídit ze všech zapůjčených podkladů jednu kopii pro archivní účely. Pro nakládání s touto kopií vůči třetím stranám platí, jak uvedeno v odst. 5 tohoto článku.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

2. Tato smlouva zůstává platná, i když jednotlivá její ustanovení se prokáží jako neplatná. Neplatná část se pak dohodou smluvních stran upraví tak, aby byl touto smlouvou zamýšlený účel dosažen v právně nezávadné formě.
3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran, označenou výslovně jako její dodatek. Ten se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této smlouvy. Za písemnou dohodu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění této smlouvy ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy.
4. Tato smlouva má 12 stran a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každý z účastníků smlouvy obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
5. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 7 tohoto článku).
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

V Plzni dne2023

V dne2023

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ

ředitel střediska Plzeň
VALBEK, SPOL. S R.O.

Přílohy smlouvy:

- 1) Technické podmínky pro akci „Rekonstrukce mostu PM-119 na hrázi nádrže České údolí (DÚSP a PDPS+SP)“

TECHNICKÉ PODMÍNKY

pro zhotovení dokumentace ve stupni DÚSP a PDPS+SP

Rekonstrukce mostu PM-119 na hrázi nádrže České údolí

příloha Veřejné zakázky č. 954-63/70/2023

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) a následně dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupisu prací (SP) na akci „**Rekonstrukce mostu PM-119 na hrázi nádrže České údolí**“, a to v souladu s vyhláškami č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb. a č. 169/2016 Sb. a jejich přílohami v platném znění a získání závěrečných stanovisek dotčených organizací potřebných k podání žádosti o společné povolení.

Dokumentace budou vycházet ze zaměření současného stavu mostu, dále z dokumentace opravy mostu a komunikace prováděné v roce 2012 tehdejším správcem (ŘSD Plzeň) a dalším podkladem bude Stavebně technický průzkum mostní konstrukce (MK) provedený v 11/2022 firmou STATICITY . Předány budou i poklady získané od správce vodního díla (VD) z doby výstavby přehradní nádrže. Správce VD přislíbil zajistit v závěru roku 2023 nebo počátkem roku 2024 diagnostiku opěrných betonových konstrukcí a tyto budou taktéž sloužit jako podklad pro vypracování PD.

Mostní konstrukce je uložena na bočních opěrách a středovém pilíři, které jsou součástí vodního díla VN České údolí, jehož správcem je Povodí Vltavy s.p. (dále PVL). S PVL je nutno řádně projednat způsob uložení konstrukce na podpěrách a respektovat i případné další podmínky týkající se provozu vodního díla.

Předmětem akce je i demontáž stávající mostní konstrukce tvořené nosníky KA a konstrukčními vrstvami vozovky. S ohledem na to, že se nepředpokládá při vlastním provádění snížení hladiny v nádrži, bude projekt zpracován v souladu s touto skutečností. Spodní stavba pilířů nebude mimo zhlaví a uložení MK opravována (PVL plánuje výhledově provést opravu klapek a případně sanaci betonů spodní části stavby včetně event. dalších vyvolaných skutečností dle závěrů diagnostiky). Sanována bude pouze úložná plocha pro uložení ložisek MK a upravena závěrná zeď pro osazení nových závěrů.

Protože stavba vyvolá uzavírku komunikace na hrázi, musí být součástí projektu i DIO a projednání veškerých dopravních opatření souvisejících s opravou mostní konstrukce. Pro převedení pěší dopravy se předpokládá umístění provizorní lávky pod vodním dílem.

Stavba se nachází na pozemku p. č. 2915/1 v k.ú. Valcha v majetku ČR a ve správě PVL s. p.

2. Základní rozsah zakázky

- geodetické zaměření předmětné oblasti v rozsahu stavby
- ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- řešení demontáže a bourání stávajících konstrukčních vrstev a nosné konstrukce
- návrh nové nosné konstrukce včetně výškové úpravy na stávající komunikaci
- sanační opatření na zhlaví podpěrných pilířů, případně dalších z titulu zásahu do revizních šachet nebo jiných stávajících ochranných konstrukcí hráze
- překládka kabelových sítí uložených ve stávajícím mostu a jejich převedení po dobu stavby na technologickou lávku na návodním líci VD – jejich přesný soupis sdělí PVL; dle předběžných informací se jedná o sdělovací, slabo a silnoproudé kabely, VVN, kabel od MVE, atd.; v současné době jsou kabely zabetonovány včetně revizních šachet
- návrh uložení ložisek a závěrů MK a oprava dotčeného úseku přilehlých komunikací
- prodloužení trasy VO od posledního svítidla u domku hrázného za most, zajištění ovládacích kabelů pro bezp. prvky VD a případně dalších kabelových tras vedených přes těleso hráze včetně projednání provozu v rámci výstavby
- zpracování DIO a trvalého dopravního značení
- návrh odvodnění komunikací a mostní konstrukce
- plán BOZP a návrh kontrolních prohlídek stavby
- návrh provizorní lávky pro pěší v poloze pod přehradou jako součást dopravních opatření
- projekt vyhodnotí možnost rozebrání konstrukce a její výstavbu po částech
- soupis prací a rozpočet
- projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města a získání závěrečných stanovisek k projektu

3. Obsah dokumentace

Dokumentace bude zpracována podle vyhlášek č. 499/2006 Sb. (DÚSP), č. 146/2008 Sb. (PDPS) a vyhláškou č. 169/2016 Sb. a jejich příloh v platném znění.

V rámci zpracování DÚSP získání závěrečných stanovisek dotčených orgánů a institucí a vlastníků dotčené TI.

Inženýrská činnost pro podání žádosti o SPOL (podání žádosti zajišťuje objednatel).

4. Další podmínky

V průběhu zpracování DÚSP a následně PDPS bude svolán alespoň jeden výrobní výbor (pro každou z dokumentací) za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP. Do dokumentace budou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání.

Zhotovitel v rámci projednání DÚSP požádá o koordinované závazné stanovisko na Magistrátu města Plzně, Odbor životního prostředí (pro tento úkon vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc).

Dokumentace bude obsahovat vyjádření projektanta k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně vysvětlení, jak jsou zohledněny jejich podmínky.

Zhotovitel v rámci projednání DÚSP předá objednateli 1 paré dokumentace pro kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 2 měsíce před konečným termínem odevzdání díla.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován:

- pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt
- pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

5. Předání zakázky

Odevzdání díla objednateli bude probíhat ve třech krocích – nejdříve bude odevzdán koncept DÚSP bez projednání a poté kompletní dokumentace pro společné povolení včetně projednání. Následně objednatel požádá o společné povolení a po jeho vydání bude následovat zpracování dokumentace pro provádění stavby.

Termíny odevzdání zakázky:

1. odevzdání konceptu DÚSP: do 30. 6. 2024 (dílčí platba za odevzdání konceptu dokumentace /1 paré bez dokladové části/ ve výši 40% celkové ceny)
2. odevzdání kompletní DÚSP: do 30. 9. 2024 (dílčí platba za odevzdání kompletní DÚSP ve výši 20% celkové ceny)

následovat bude vyřízení společného povolení včetně nabytí právní moci (zařizuje objednatel – SVSMP)

3. odevzdání PDPS: do 4 měsíců od nabytí právní moci vydaného SPOL (dílčí platba za odevzdání kompletní PDPS+SP ve výši 40% celkové ceny)

Dokumentace budou na deskách označeny „DÚSP“ a „PDPS“ a budou odevzdány v počtu 4 paré (DÚSP) a 6 paré (PDPS).

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní DÚSP a PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xlsx

Při odevzdání kompletního DÚSP bude předána tato dokumentace v elektronické podobě formou přehrání z paměťového zařízení nebo jinou formou (veřejné úložiště apod.).

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku budou odevzdány samostatně ve dvou výtiscích.

6. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- části dokumentace získané od správce VD – PVL
- části dokumentace získané z ŘSD pro opravy mostu v r. 2012
- stavebně technický průzkum provedený firmou STATICITY v 11/2022
- rešeršní zpráva ke zjištěnému aktuálnímu stavu mostního objektu PM – 119 (firma STATICITY)

Zpracoval: SVSMP, květen 2023

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

.....
objednatel

.....
zhotovitel