

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2651
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				198 283,81
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	198 283,81		41 639,60
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		239 923,41
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2651

Stavba: Údržba

Místo: Turnov

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		198 283,81	239 923,41
3-3-2651	nátěr plechové krytiny průchodu k vlakům	198 283,81	239 923,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2651 - nátěr plechové krytiny průchodu k vlakům

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 283,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 283,81	21,00%	41 639,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

239 923,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2651 - nátěr plechové krytiny průchodu k vlakům

Místo: Turnov

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

198 283,81

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2651 - nátěr plechové krytiny průchodu k vlakům

Místo: Turnov

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

198 283,81

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	50,000		0,00
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	50,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	1,000		0,00
4	K	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	kus	1,000		0,00
5	K	946111213	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113	kus	30,000		0,00
VV			1*30 'Přepočtené koeficientem množství		30,000		
6	K	946111216	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1116	kus	30,000		0,00
VV			0,5*60 'Přepočtené koeficientem množství		30,000		
7	K	946111312	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 1,5 m do 5,5 m	kus	2,000		0,00
8	K	946111313	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 5,5 m do 9,6 m	kus	1,000		0,00
9	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	1,000		0,00
10	K	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	kus	1,000		0,00
11	K	952902131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím	m2	95,000		0,00
12	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	15,000		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,029		0,00
14	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,029		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
15	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	13,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	764004843	Demontáž klempířských konstrukcí háku k dalšímu použití	kus	16,000		0,00
17	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	13,000		0,00
18	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	13,000		0,00
19	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	13,000		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
20	K	783000103	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie	m2	80,000		0,00
21	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	84,000		0,00
VV			80° 1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,000		
22	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	40,000		0,00
23	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	40,000		0,00
24	K	783206801	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí obroušením	m2	40,000		0,00
25	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	40,000		0,00
26	K	783222101	Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	40,000		0,00
27	K	783401303	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým	m2	96,000		0,00
28	K	783401401	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	96,000		0,00
29	K	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	95,000		0,00
30	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	95,000		0,00
31	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	95,000		0,00
32	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým	m	55,000		0,00
33	K	783501201	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° oškrábáním	m2	95,000		0,00
34	K	783501203	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° okartáčováním	m2	95,000		0,00
35	K	783501503	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° omytím tlakovou vodou	m2	95,000		0,00
D N00			Nepojmenované práce				0,00
D N01			Nepojmenovaný díl				0,00
36	K	R 001	vyrovnání stávajících klempířských prvků	m	55,000		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN9			Ostatní náklady				0,00
37	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
38	K	090001100	Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3987445

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8bee8fc8-316a-4a20-ba6c-68d51c2e64e3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.09.2023 11:42:00



d57d54af-3811-438e-a9dc-59148433c23a