

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2690opr1

Stavba: Kopidlno St1 - demolice objektu 2022/3/1/2690

KSO:
Místo: Kopidlno

CC-CZ:
Datum: 16. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				145 338,42
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	145 338,42		30 521,07
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		175 859,49
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2690opr1

Stavba: Kovidno St1 - demolice objektu 2022/3/1/2690

Místo: Kovidno

Datum: 16. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		145 338,42	175 859,49
2022/3/1/2 690opr1	Kovidno St1 - demolice objektu 2022/3/1/2690	145 338,42	175 859,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopidlno St1 - demolice objektu 2022/3/1/2690

KSO:

Místo: Kopidlno

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 338,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 338,42	21,00%	30 521,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

175 859,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kopidlno St1 - demolice objektu 2022/3/1/2690

Místo: Kopidlno

Datum: 16. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

145 338,42

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kopidlno St1 - demolice objektu 2022/3/1/2690

Místo: Kopidlno

Datum: 16. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

145 338,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111111104	Odstranění rákosu ručně	m2	65,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				
2	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl přes 30 do 100 mm	m2	25,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	48,000		
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	23,367		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,367		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,367		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	23,367		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
8	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	13,000		
D	762		Konstrukce tesařské				
9	K	762331811	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	16,000		
10	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	20,000		
D	764		Konstrukce klempířské				
11	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	4,000		
12	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	8,000		
13	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	8,000		
14	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	8,000		
15	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	8,000		
16	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,000		
D	766		Konstrukce truhlářské				
17	K	766622811	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1 m2 k opětovnému použití	m2	4,000		
18	K	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	4,000		
D	OST 01		Index jednotkových cen - oblast HK				
19	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 206,128		
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				
20	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 206,128		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3987440

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 89749c44-7a64-49be-9c4f-c2363929c2fe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.09.2023 11:38:00



1b417f4a-93ac-40f6-bc34-0a18ce89af68