



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR OIR

**Na faktuře uvádějte
vždy číslo objednávky**

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 144/2017/OIR

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 02.03.2017

SHB, akciová společnost

Objednávka: objednáme u Vás

Zpracování studie rekonstrukce ul. Vávrova

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem	CZ-CPA
1	1. etapa PD rekonstrukce ul. Vávrova - studie	so	1,00	162 745,00	162 745,00	

ADRESA OBJEDNATELE: MĚSTO FRENŠTÁT P. R.
NÁM. MÍRU 1
744 01 FRENŠTÁT P. R.

TELEFON: 556 833 111
FAX: 556 833 235
e-mail: podatelna@mufrenstat.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka a.s.
pobočka Frenštát p. R. .

IČ: 00297852

DIČ: CZ00297852

Součástí objednávky jsou tyto platební a dodací podmínky:

1. dodavatel předá objednateli doklady, které se k předmětu plnění vztahují.
2. dodavatel provede montáž zboží, je-li nutná.
3. dodavatel dopraví zboží k objednateli, nevyplývá-li z návrhu jinak.
4. v případě jakéhokoliv zvýšení ceny bude předem vyžádán souhlas objednatele.
5. splatnost kupní ceny je do 14 dnů od data prokazatelného doručení faktury.
6. zboží bude dodáno do 14 dnů, nevyplývá-li z objednávky jinak.
7. sankce z prodlení platby objednatele činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
8. ostatní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem se řídí ustanoveními občanského, případně obchodního zákoníku.
9. uvedená cena je cena s DPH.

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění, se zhotovitel zavazuje daňový doklad prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 19. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Smluvní pokuta činí 0,05% z částky přenesené DPH dle §92e zákona o DPH za každý den prodlení z neplnění této povinnosti.

SU	AU	ODPA	POL	KAP	NZUZ	ORJ	ORG	ZJ	Kč
		2212	6119	12		03	0632		162 745,00

Kód	Příkazce	Správce
03	13.03.2017 16:38:07	16.03.2017 12:45:57

16:38:07

13.03.2017

jméno a podpis objednatele

Akceptace objednávky č. 144/2017/OIR

Odesílatel:

15/06/2017 13:21

Příjemce:

Dobrý den,
objednávku č. 144/2017/OIR ze dne 2.3.2017 - Zpracování studie rekonstrukce ul. Vávrova akceptujeme a budeme zakázku dle objednávky realizovat.

S pozdravem

Hlavní inženýr projektu
SHB, akciová společnost
Masná 1493/8
CZ 702 00 Ostrava