

## Příloha č. 1

# Objednávka na stavební práce

Číslo jednací: 39000/2023-SŽ-OŘ OVA-SEE

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.
- b) Číslo Rámcové dohody: **E635-S-1924/2023**
- c) Číslo dílčí objednávky: **23\_635500055**
- d) Specifikace požadovaného Díla: Oprava TV v úseku Ostrava hl.n. - Ostrava-Kunčice
- **ŽST Ostrava hl.n., Frýdlantské** - výměna půrazek 500V – 44ks; 250V – 6ks
  - **ŽST Ostrava hl.n., obvod báňské** - výměna půrazek 500V – 32ks
  - **ŽST Ostrava hl.n., obvod Ostrava střed** - výměna půrazek 500V – 70ks; 250V – 14ks
  - **t.ú. Ostrava střed – Ostrava Kunčice.** - výměna půrazek 500V – 90ks; 250V – 2ks
- e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2
- f) Kontaktní osoba Objednatele:
- Jméno a příjmení
- Email
- Tel. číslo:
- g) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2.057 808,00 Kč bez DPH**

- h) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.11.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 12.04.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk

- i) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Ostrava hl.n., Frýdlantské km 0,0 – 0,8

ŽST Ostrava hl.n., obvod báňské km 0,8 – 2,0

ŽST Ostrava hl.n., obvod Ostrava střed km 2,0 – 4,1

t.ú. Ostrava střed – Ostrava Kunčice km 4,1 – 6,7

- j) Požadavky na způsob fakturace Díla: Průběžná fakturace po dokončení Díla.

Datum: 18.09.2023

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3987402

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c51a7f49-4227-4f5b-af07-c8d9f1b0db27

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.09.2023 11:25:03



b0e297e5-5d8f-4bf6-980b-73dbfe549718