

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. : 691/23/2000

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

Mgr. Marek VRÁBLÍK

IČ: 71662138
DIČ: CZ7401024543

Konviktská 298
Praha
110 00

Objednatel (IČ, DIČ, adresa)

Město Uherský Brod

IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463

Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01

Fax: 572 805 112

Vystaveno: 22. 9. 2023

Datum dodání:

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Na základě předložené kalkulace a v souladu s usnesením Rady města č. 728/R31/23 u Vám objednááme výrobu a instalaci uměleckého díla „Památník 3. odboje (Boj ve stínu)“. Kalkulace je nedílnou součástí této objednávky.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
1.Výroba a instalace uměleckého díla „Památník 3. odboje (Boj ve stínu)“	1	ks	254 100,00
Předpokládaná cena celkem:			254 100,00

Pro vnitřní potřebu Města Uherský Brod

Individuální / limitovaný příslib *)

Individuální příslib: Datum a podpis Správce rozpočtu

*) Nehodící se škrtněte

Předkontace:

Su	Au	Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	OrgC	I	MU	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr
231	400	33	19	61	27	0	0	0	2037	0	0	0	0	0	0	0

Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci uvádějte číslo objednávky. Uvedené částky jsou pouze informativní a jsou včetně DPH.

Dodavatel akceptuje objednávku

Poznámka:

Schválil (příkazce operace):

Idea: **Boj ve stínu**

Návrh doplnění sochy „památník 17. listopadu 1989“ v Uherském Brodě z roku 2019 o motiv „třetího odboje“.

„Třetí odboj konečně 17. listopadu 1989 dosáhl kýženého vítězství pro náš národ. Bohudík.“

Volba provedení:

Pro snížení časové a finanční náročnosti tohoto projektu navrhuji provedení z modelované tmavé neglazované kameniny, která bude ostařena solemi, vypálena a instalována pomocí trnů a lepidla na stávající kamennou atiku. Invazivními do atiky se stanou pouze kotvy-trny, které budou potřebovat vrtané otvory do kamene o průměru cca. 10mm, hloubce 80mm a celkovém maximálním počtu 10.

Tyto otvory, v případě sundání desky a uvedení atiky do původního stavu, bude potřeba zatmelit a detailně zaretušovat.


Velikost bude přibližně stejná jako na návrhu, vzhled bude taky podobný, ale nikoli s kovovým efektem. Tmavost naložených reliéfních desek bude cca. jako na návrhu. Propojení paty skutečné žerdi se stínovou žerdí bude provedeno barvou s maximální možnou trvanlivostí, tak aby se podpořil rozpoznatelný efekt stínu.

Důležité pro toto provedení je objem reliéfního textu, který by měl být maximálně takový, který je naznačen na návrhu. Pokud by ho bylo víc, nebude zaručena proveditelnost/zřetelnost, protože modelace z kameniny není tak detailní jako v případě odlitku z kovu. Zároveň vlastní práce na projektu může začít až ve chvíli dodání finálního textu objednavatelem.

Toto provedení redukuje pracovní procesy na čtyři tedy modelace - sušení/pálení - patinování - instalace, oproti min. deseti procesovému kovovému odlitku.

Toto provedení, které nepočítá s plošným zasekáním do kamene, ztrácí lehce na výrazu/efektu stínu, ale s tím předpokládám počítáte.

Toto provedení nebude vyžadovat renovační proces (oproti tomu, jako je to v případě památníku Vlajky 17. listopadu).



Cenová a časová rozvaha:

Obstarání a příprava materiálů a ateliéru (kamenina, sole, atd.)

1týden 12.000,-

Modelace

2týdny 125.000,-

V této položce je zahrnuta i cena za autorskou ideu/návrh (60.000,-)

Sušení

1týden 3.000,-

Pálení

1týden 5.000,-

Upozornění: U této položky může dojít k neočekávané situaci, jako například výbuch či jiné poškození v peci, která vrátí vše na začátek, a v tom případě dojde k navýšení času o měsíc navíc!

Retuš, patinování

1týden 15.000,-

Instalace

2 dny 20.000,-

Renovace vlajky, obnovení a ošetření včetně nátěru a dopravy

+2 dny 30.000,-

Tato položka se týká stávajícího památníku Vlajky 17. listopadu, jejíž renovace by měla probíhat každé dva roky.

46 dnů

celkem 210.000,- bez dph

K tomuto projektu se dostanu od 1. října, takže v případě závazného objednání díla objednavatelem a zároveň dodáním finálního textu objednavatelem do 1. října 2023 lze nainstalované dílo předat autorem objednavateli nejpozději 16. listopadu 2023.

Dne 7.9.2023 vypracoval autor: Marek Vráblík