

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JS23-017

Stavba: STŘÍBRO, KOSTEL SV. MÁŘI MAGDALÉNY, ÚPRAVA VSTUPU – STAVEBNÍ ÚPRAVY

KSO:
Místo: Stříbro, ulice Pivovarská

CC-CZ:
Datum: 1.9.2023

Zadavatel:
Město Stříbro


IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177

Uchazeč:
STAVBY - KAMENICTVÍ s.r.o.

IČ: 04890612
DIČ: CZ04890612

Projektant:
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

IČ: 25229869
DIČ: CZ25229869

Zpracovatel:


IČ: 08660361
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

818 282,48

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	818 282,48	171 839,32
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

990 121,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JS23-017

Stavba: STŘÍBRO, KOSTEL SV. MÁŘI MAGDALÉNY, ÚPRAVA VSTUPU – STAVEBNÍ ÚPRAVY

Místo: Stříbro, ulice Pivovarská

Datum: 01.09.2023

Zadavatel: Město Stříbro

Projektant: ATELIER SOUKUP OPL
ŠVEHLA s.r.o.

Uchazeč: STAVBY - KAMENICTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

818 282,48 **990 121,80**

01	Stavební úpravy	770 981,48	932 887,59	STA
02	Vedlejší rozpočtové náklady	47 301,00	57 234,21	STA