
Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc *KUOLX01W44RY*

O B J E D N Á V K A

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu
posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .

Objednávka číslo : 2023/01010/OI/OBJ

Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Datum vyhotovení : 12.09.2023

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení. Dodací lhůta : 30.11.2023

Dodavat Odběratel :

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

78701 Šumperk 77900 Olomouc

IČ IČO: 60609460

DI DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky Množství Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 07.09.2023 na akci „Střední škola řemesel, Šumperk - technické rozdělení
objektu Zámku“ vypracování projektové dokumentace stávajícího stavu, pasport spojovacího koridoru (není zanesen v
katastru), geodetické zaměření (nutné pro vklad do katastru), inženýrskou činnost (projednání na stavebním úřadu),
zmapování stávající elektrorozvodů revizním technikem, řešení tří nových odběrných míst, koordinace s pracovníkem
ČEZu (dále „technické rozdělení zámku“).
Předmětem prací je vypracování technického rozdělení zámku na adrese Bulharská 372/8, 787 43 Šumperk, p.č. st, 74, k. ú.
Šumperk, zastavěná plocha a nádvoří, Nemovitá kulturní památka zámek, rejstříkové číslo 46151/8-1272, vlastnické právo
má Olomoucký kraj, Jeremenkova 1161/40a, 779 00 Olomouc, hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Střední škola
řemesel, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk.
Úhradu případných správních poplatků zajistí objednatel na základě zaslaných podkladů k platbě od zhotovitele (např. od
příslušného stavebního úřadu).

Pasport a bude zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 1 x zůstane na stavebním úřadu, 1 x ověřené a dvě další pare
budou předány investorovi v tištěné podobě.
Stávající stav bude předán 4 x v tištěné podobě.
Veškerá dokumentace bude předána rovněž elektronicky ve formátu dwg a pdf.

Termíny plnění - jsou podmíněny včasný obdržením plné moci – max. do 30.09.2023:
předání pasportu na stavební úřad do 30.10.2023
předpoklad ověření dokumentace stavebním úřadem do 30.11.2023
Za nedodržení termínů zapříčiněných dodavatelem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové
ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Za technickou stránku akce odpovídá:

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den
prodlení.

Předpokládaná cena celkem: 223 850,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:
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